

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

poskytnuté v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, příspěvková organizace
IČO:	613 88 939
Sídlo:	Královická 668/23, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Zastoupená:	PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová, ředitelka školy
Název veřejné zakázky:	Půdní vestavba Gymnázium J. S. Machara Brandýs n. Labem – PD
Systémové číslo VZ (E-ZAK):	P24V00002028
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2025-028303
Druh zadávacího řízení:	Otevřené zadávací řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na služby

Zadavatel poskytuje na základě dotazu přijatého dne 18. 06. 2025 vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ níže uvedeným způsobem:

Dotaz č. 1

V návaznosti na zadávací podmínky veřejné zakázky „Půdní vestavba Gymnázium J. S. Machara Brandýs n. Labem – PD“, ve kterých byla uvedena povinnost zajistit koordinátora BOZP pro přípravnou fázi stavby, si Vás dovoluujeme požádat o doplnění příslušného ustanovení do smlouvy o dílo.

Vzhledem k tomu, že koordinátor BOZP bude zajištěn z naší strany jako zpracovatele projektové dokumentace, považujeme za důležité smluvně vymezit rozsah jeho činností a odpovědnosti v rámci projektové fáze, zejména s ohledem na jeho specifickou roli.

Když pomineme, že koordinátor BOZP má zastupovat zájem bezpečnosti práce na straně stavebníka, a nikoliv být podřízen některému ze zhotovitelů nebo projektantovi, je potřeba připomenout, že projektant primárně odpovídá za technické řešení stavby, zatímco koordinátor BOZP je odpovědný za hodnocení a řízení rizik během přípravy a realizace stavby.

Za účelem právní i procesní jednoznačnosti bychom proto uvítali doplnění odpovídajícího ustanovení do smluvní dokumentace.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Požadavek na zajištění koordinátora BOZP v rámci týmu dodavatele je založen na znění §14, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto ustanovení

§14

(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce na staveništi. **Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.**

S ohledem na skutečnost, že koordinátor BOZP je požadován jako člen realizačního týmu dodavatele, který se bude podílet **na plnění veřejné zakázky** (tedy na provedení díla dle SOD), je zřejmé, že se jedná o povinnost zajistit koordinátora BOZP **pouze pro období do předání projektové dokumentace pro stavební řízení**, neboť plnění veřejné zakázky (díla) bude ukončeno před samotným zahájením stavby (vyjma autorského dozoru, jehož rozsah je v zadávací dokumentaci uveden a zajištění koordinátora BOZP nezahrnuje).

Zajištění koordinátora BOZP pro fázi od převzetí staveniště zajišťuje zadavatel samostatně zvláštním smluvním vztahem, společně se zajištěním TDS.

S ohledem na výše uvedené nebude zadavatel měnit znění smluvních podmínek, nicméně při jejich výkladu se odvolává na toto vyjádření.

S ohledem na výše uvedené **nedochází** ke změně lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek, uveřejněná rovněž na profilu zadavatele, je zachována, a končí **dne 21. 07. 2025 v 10:00 hod.**

PhDr. Ing. Miroslava Zachariášová
ředitelka školy
Gymnázium J. S. Machara,
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
příspěvková organizace