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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) Stavba:    

Název stavby:   II/229 Rakovník - I/6, připojení na R6 
Katastrální území:  Rakovník, Lišany u Rakovníka, Krupá 
Kraj:    Středočeský 
Druh stavby:   Rekonstrukce 

b) Objednatel: 

Název:    Středočeský kraj 
    Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
IČ:     70 89 10 95 

Akci zajišťuje:   Krajská správa a údržba silnic 
Žižkova 1, 251 01 Říčany 

Kontaktní osoby:  Ing. Milan Peška 
tel.:  601 159 692 

    e-mail: milan.peska@ksus.cz 

c) Zhotovitel dokumentace: 

Název projektanta:  SHB, akciová společnost 
    Masná 1498/8, 702 00 Ostrava 
    IČO: 25 32 43 65 

Zpracovatelský útvar:  SHB, akciová společnost 
Pobočka Praha   
Korunovační 6, 170 00 Praha 7 

Kontaktní osoby:  Ing. Erich Konečný 
    hlavní inženýr projektu 
    autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0007803 

tel.:  242 483 704 
e-mail: e.konecny@shb.cz 

Ing. Martina Krouparová 
zodpovědný projektant 
tel.:  242 483 707 
e-mail: m.krouparova@seznam.cz 

Podzhotovitelé: 

SO 201:   PRIS spol. s r.o. 
Osová 20, 625 00 Brno 

Zpracovatel:   Ing. Martin Řehulka 

Geodetické zaměření + KN: GEO 2010 
Dr. Martínka 1509/5, 700 30 Ostrava–Hrabůvka 

Zpracovatel:   Ing. Jan Dvořák, Ing. Jiří Juřeník 
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Diagnostika vozovky:  ESLAB, spol. s r.o. 
Běluňská 2913/11, 193 00 Praha 9 

Zpracovatel:   Milan Beck, DiS. 

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ   

a) Stručný popis návrhu stavby (funkce, význam, umístění) 

Silnice II/229 v zájmovém úseku (mezi Rakovníkem a silnicí I/6) představuje úsek významné 
regionální dopravní trasy Rakovník – Louny, jejíž parametry podmiňují další hospodářský 
rozvoj území. Po zprovoznění dálnice R6 (Praha – Karlovy Vary) se význam tohoto úseku silnice 
II/229, jako nejkratší spojnice mezi Rakovníkem a R6 ještě zvětší.  
Současný stav komunikace neodpovídá jejímu významu. Situaci je navrženo zlepšit rekonstrukcí 
stávající komunikace s výhledem vybudování navazujícího obchvatu obce Lišany.  
Umístění stavby je dáno stávající trasou silnice II/229, která bude rekonstruována v úseku 
km 0,017 – 4,262 a km 5,025 – 6,940.  
Celková délka úpravy činí 6 160 m.  
Vynechaným úsekem je vozovka v obci Lišany. Její rekonstrukce bude součástí výstavby 
obchvatu Lišany. 
Stavba řeší rekonstrukci komunikace sil. II/229 a částí navazujících zpevněných ploch, 
účelových komunikací a sjezdů, a to v minimálním rozsahu. Stavba dále řeší pročištění příkopů, 
opravu stávajících propustků a mostů, vč. jejich záchytných systémů – svodidel a zábradlí.  
ZÚ navazuje na již stávající silnici II/229 za okružní křižovatkou u OC TESCO, KÚ je v místě 
napojení na úpravu silnice II/229 navrženou v rámci DSP akce R6, která je součástí navržené 
MÚK R6 a II/229. S ohledem na nejasné časové vazby je navrženo provizorní navázání na 
stávající stav. 

b) Předpokládaný průběh stavby  

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2019. 
Provoz bude veden po dobu výstavby po objízdné trase, bude zajištěn přístup dopravní obsluhy 
a IZS.  
Podrobný popis je uveden v SO 171 a příloze E. Zásady organizace výstavby. 

c) Vazby na regulační plány, územní plán a na územní rozhodnutí 

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice bez zásahu do sousedních pozemků. Stavba je 
v souladu s veškerou územně – plánovací dokumentací v území: 

• Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 
o vč. 1. a 2. aktualizace  

• ÚP Rakovník – změna 10, vydalo Zastupitelstvo města Rakovník – datum nabytí 
účinnosti 21.8.2015  
V současné době město Rakovník pořizuje nový územní plán, zpracovaný firmou 
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o. Po společném jednání o návrhu uběhla lhůta 
pro stanoviska dotčených orgánů a pro připomínky občanů. Nyní je prováděno jejich 
vyhodnocování a s tím související dohodovací řízení. Po následné kontrole krajského 
úřadu bude návrh upraven a veřejně projednáván. 
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• ÚP obce Lišany – schválen zastupitelstvem obce 13.10.2009 
Územní plán je v souladu s územně plánovací dokumentací okolních obcí a s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. především s Územním plánem velkého 
územního celku Rakovnicko (ÚPVÚC), schváleným dne 18.12. 2006. 

• ÚP obce Krupá – nabyl účinnosti 6.10. 2014 
Pro stavbu nebylo žádáno o vydání územního rozhodnutí. 

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadního využití 

Zájmové území se nachází v západní části Středočeského kraje, v centrální části správního 
obvodu Rakovník, v nižší poloze Rakovnické kotliny. 
Trasa prochází katastrálním územím Rakovník, Lišany u Rakovníka a Krupá. Obec s rozšířenou 
působností – Rakovník.  
Z hlediska šířkového uspořádání je komunikace obousměrná se dvěma jízdními pruhy.  
Úsek se nachází v extravilánu. 
Povrch komunikace je v celé délce sledovaného úseku z asfaltového betonu šířky v rozmezí 
cca 6,0 m. Na zpevněný povrch vozovky navazují po celé délce úseku nezpevněné krajnice šířky 
v rozmezí 0,30 m – 0,70 m. 
Stávající kryt vozovky místy vykazuje trhliny a pokles okrajů vozovky. Stávající NK má po obou 
stranách vozovky nenormovou šířku, která je cca 0,50 m. 
Odvodnění vozovky je do okolních zelených ploch, do příkopů a do svahu tělesa.  
Silnice je doplněna občasnými alejemi stromů, kříží několik vodních toků s nesouvislými 
břehovými porosty. 
Na trase se v zájmovém úseku nachází 2 mosty a 6 betonových propustků přes vodoteče. 
Na většině těchto prvků nejsou vhodně nebo zcela vůbec osazena svodidla, přestože výška 
římsy nad převáděnou vodotečí je > 1,5 m. 
Trasa křižuje úrovňovým přejezdem trať ČD č. 124 Lužná u Rakovníka - Žatec - Chomutov 
(dříve č. 120 Žatec – Praha). 

e) Vliv stavby a provozu na krajinu a životní prostředí 

Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí, nemění se hluková, ani exhalační situace v místě 
stavby. Ze stavby se nepředpokládá uvolňování emisí nebezpečných záření a nepředpokládají se 
nepříznivé účinky elektromagnetického záření. Způsob využití komunikace se nemění. 
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů stavby vyplývá zejména z dodržování platných 
zákonů, norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí. 
V období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu stavby tak, aby 
vlivem výstavby nedošlo k překročení limitních ukazatelů kvality životního prostředí. 
Vlivem stavby nedojde u stávající obytné zástavby ke změně podmínek stanovených 
technickými normami z hlediska denního osvětlení a oslunění.  
V této stavbě nedochází k budování stavebních objektů, které by svou výškou zastiňovaly 
nejbližší obytnou zástavbu.  

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Rekonstrukce vozovky je navržena v parametrech stávající vozovky. Není zde navrženo žádné 
směrové rozšíření, ani významné výškové navýšení, ani jiné objekty, které by měly dopad na 
okolí stavby. Na stávajících mostech dojde k odfrézování asfaltového souvrství a k položení 
nového. Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů v území. 
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Přístup k jednotlivým pozemkům a provoz po komunikaci zůstane dopravní obsluze, Lesům ČR a 
složkám IZS (policie ČR, záchranná služba, hasiči) po dobu stavby zachován. 
V celém zájmovém území byl pro předmětnou stavbu proveden průzkum stávajících 
inženýrských sítí. V obvodu stavby se nacházejí následující inženýrské sítě správců: 
− ČEZ Distribuce a.s.  – nadzemní vedení VN,  

− nadzemní a podzemní vedení NN,  
− nadzemní vedení VVN 

− Telco Pro Services, a.s. (ČEZ, a.s.) – podzemní optické vedení 
− CETIN a.s.       – nadzemní a podzemní sdělovací vedení 
− Ravos, s.r.o.    – vodovod 
− GasNet, s.r.o.  – VTL plynovod 
− Net4gas, s.r.o. – VVTL plynovod 

− Sdělovací vedení podzemní 
− UPC Česká republika, s.r.o. – podzemní sdělovací vedení 

Sítě technického vybavení jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladů dodaných jejich správci. 
Před zahájením stavby budou vytyčeny za jejich přítomnosti. Při provádění opravy navrhovanou 
technologií se nepředpokládá střet s těmito sítěmi. 

3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

Pro stavbu nebylo žádáno o vydání územního rozhodnutí. 

b) Regulační plány, územní plán, územně plánovací informace 

Popis viz kap. 2, odst. c). 

c) Mapové podklady, zaměření území 

[1] Polohopisné a výškopisné zaměření území v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
systému B. p. v. (GEO 2010, 09/2017) 

[2] Digitální katastrální mapa, bodové pole (GEO 2010, 09/2017) 

d) Dopravní průzkum 

Nebyl proveden. 

e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 

Nebyl proveden. 

f) Diagnostický průzkum konstrukcí, ostatní průzkumy 

[3] Diagnostika vozovky (ESLAB, spol. s r.o., 01/2018) 

g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje 

Celé území přináležející rekonstruovanému úseku silnice II/229 přináleží povodí Lišanského 
potoka. 
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Terén je zde mírně zvlněný, je odvodňován soustavou otevřených vodotečí a spadá do povodí 
následujících potoků a vodotečí: 

 

 

h) Klimatologické údaje 

Nebyly zjišťovány. 

i) Stavebně historický průzkum u stavby 

Nebyl zjišťován. 
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4 ČLENĚNÍ STAVBY 

a) Způsob číslování a značení 

Číslování stavebních objektů (SO) je provedeno dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., Příloha 8, 
očíslované v řadách 000 – 800. 

b) Určení jednotlivých částí stavby 

Stavba je členěna na stavební objekty podle následujícího základního řazení: 
100 Objekty pozemních komunikací 
200 Mostní objekty a zdi 

c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba řeší rekonstrukci vozovky, nezpevněných krajnic, pročištění příkopů a opravu čel a říms 
stávajících propustků, výměnu poškozených dílů stávajících ocelových svodidel, proto jsou zde 
zastoupeny pouze objekty číselné řady 100 - Objekty pozemních komunikací: 
101 Rekonstrukce silnice II/229 
102 Rekonstrukce silnice II/229, km 3,920 - 4,262 a 5,890 - 6,340 
171 Dopravní opatření 
201 Opravy mostů ev. č. 229-019 a 229-023 
Do těchto objektů jsou zahrnuty všechny činnosti navržené v rámci stavby. 

5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

KÚ je v místě napojení na úpravu silnice II/229 navrženou v rámci DSP akce R6, která je 
součástí navržené MÚK R6 a II/229. S ohledem na nejasné časové vazby je navrženo provizorní 
navázání na stávající stav.   

b) Uvažovaný průběh výstavby  

Celková doba výstavby se předpokládá v délce 90 dní. 
Realizace rekonstrukce silnice II/229 se předpokládá za uzávěry, s převedením provozu na 
objízdnou trasu. 
Všeobecně se předpokládá postup prací podle vzájemné technologické návaznosti. Jelikož se 
jedná pouze o rekonstrukci vozovky, koordinace činností na stavbě bude malého rozsahu. 

c) Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na staveniště je možný ze silnice II/229. 
Plochy pro zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby. 

d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Je navržena jedna objízdná trasa. 
Podrobně je dopravní opatření popsáno v SO 171.  
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6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických osob, které převezmou 
jednotlivé stavební objekty do vlastnictví a osob, které je budou spravovat 

Vlastníkem silnice II. třídy je Středočeský kraj. 
Přehled vlastníků pozemků dle KN v úseku dotčeném stavbou: 

Poř. č. Katastr. č. Katast. území Výměra
Druh pozemku 

- způsob využití
č. LV BPEJ Vlastník

1 3744 Rakovník 36455
ostatní plocha

- ostatní komunikace
10001

Město Rakovník, Husovo náměstí 27, 

Rakovník I, 26901 Rakovník

2 1938
Lišany u 

Rakovníka
15725

ostatní plocha 

- silnice
242

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 

Smíchov, 15000 Praha 5

3 1979
Lišany u 

Rakovníka
3163

vodní plocha - koryto 

vodního toku umělé
589

Zemědělské družstvo Senomaty, V 

Chaloupkách 67, 27031 Senomaty

4 1948
Lišany u 

Rakovníka
4951

ostatní plocha 

- silnice
242

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 

Smíchov, 15000 Praha 5

5 1962/3
Lišany u 

Rakovníka
12486

ostatní plocha 

- silnice
242

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 

Smíchov, 15000 Praha 5

6 1986/1
Lišany u 

Rakovníka
75447

ostatní plocha 

- silnice
191

Česká republika

Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace, Dlážděná 1003/7, 

Nové Město, 11000 Praha 1 

7 1962/2
Lišany u 

Rakovníka
9751

ostatní plocha 

- silnice
242

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 

Smíchov, 15000 Praha 5

8 1963/2
Lišany u 

Rakovníka
263

ostatní plocha 

- silnice
242

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 

Smíchov, 15000 Praha 5

9 2505/66 Krupá 152
ostatní plocha 

- silnice
428

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 

Smíchov, 15000 Praha 5

10 2459/3 Krupá 3303
ostatní plocha 

- silnice
428

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 

Smíchov, 15000 Praha 5  

b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Navržený stavební objekt bude užíván dle všeobecně platných předpisů. 

7 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

a) Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 

Stavba bude předána po stavebních objektech. 

b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Předání částí objektů do předčasného užívání umožní lepší obsluhu území. 

8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

a) Souhrnný technický popis   

Stavba řeší rekonstrukci silnice II/229 v úseku od okružní křižovatky u Tesca po napojení 
na navrženou úpravu silnice II/229 řešenou v rámci DSP akce R6 (s vynecháním obce Lišany), 
která je součástí navržené MÚK R6 a II/229. S ohledem na nejasné časové vazby je navrženo 
provizorní navázání silnice II/229 na stávající stav. 
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Komunikace řešená v rámci SO 102 je dle ÚP obce Lišany po zprovoznění obchvatu Lišan 
určena k rekultivaci.  
Stávající způsob odvodnění vozovky zůstane zachován.  
Graficky je rozsah stavby patrný z příloh B.1 Celková situace stavby a B.2 Koordinační 
situace stavby. 
Navrženou rekonstrukcí a úpravami zůstanou stávající dopravní vazby zachovány. 

b) Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1 Pozemní komunikace 

SO 101  Rekonstrukce silnice II/229  
SO 102  Rekonstrukce silnice II/229, km 3,920 - 4,262 a 5,890 - 6,340 

Stavební objekty řeší rekonstrukci vozovky silnice II/229 v úsecích uvedených v odstavci   8 a).  
SO zahrnuje: 
- přípravné práce, tj. odstranění směrových sloupků, svodidel, doprav. Značení 
- práce spojené s rekonstrukcí silnice II/229 dle závěrů provedené diagnostiky 
- oprava 4 propustků + 2 vyměněny za nové 
- osazení nových svodidel okolo mostů 
- terénní úpravy vč. ohumusování 
- dopravní značení (veškeré trvalé svislé a vodorovné dopravní značení)  

Směrové vedení: 
Směrové vedení stávající silnice II/229 nebude navrhovanou technologií stavební úpravy 
změněno. 

Výškové vedení: 
Výškové vedení stávající silnice II/229 bude navrhovanou technologií opravy v úseku km 0,017 
– 1,620 navýšeno o 6 cm, ve zbylých úsecích o 10 cm. Výška vozovky na mostech a u 
železničního přejezdu zůstane zachována. Přechod na tuto stávající výšku bude proveden na 
délku 50 m. 

Šířkové uspořádání: 
Stávající silnice II/229 je obousměrná se dvěma jízdními pruhy. Navržená úprava povrchu 
vozovky respektuje v celé délce stávající šířkové poměry.  

Klopení: 
Stávající příčný sklon bude navrženou technologií stavební úpravy reprofilován na min. 2 %. 

Konstrukce vozovky: 
V zájmovém úseku je navržena technologie opravy dle závěrů zpracované diagnostiky ve 
variantě B – recyklací za studena, viz popis níže: 

Návrh opravy je zvolen dle var. B – recyklace za studena: 
S ohledem na výskyt historické dlážděné vozovky je nezbytné v km ZÚ 27,940 - cca km 30,000 pro 
Var. B recyklace předpokládat nezbytnost odstranění – vybourání kostek před prováděním vrstvy 
RS CA. Lokálně bude rovněž nezbytné odstranění historických kamenných krajníků. 

1. podrobná vizuální prohlídka stávajícího a následně vyfrézovaného povrchu za účasti 
diagnostika, TD a správce komunikace dle TP 87 před zahájením prací 

• stanovení způsobu a rozsahu provedení sanací okrajů dle TP 87 – predikce provedení 
hloubkových sanací na cca 20-30 % délky obou okrajů včetně vysoce pravděpodobné 
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sanace zeminy AZ v tl. 500 mm úpravou dle TP 94 nebo výměnou za vhodný materiál 
dle ČSN 736133 

2. odfrézování stávajících asfaltových vrstev krytu na průměrnou niveletu -60 mm, max. do 
úrovně podkladní vrstvy PM, (v části s výskytem dlážděné vozovky do úrovně vrstvy 
dlážděné vozovky v tl. cca 90-140 mm) 

• odstranění dlažby z kostek s odvozem na deponii 

3. na části trasy mimo dlážděnou vozovku rozfrézování zbývajících vrstev na hloubku 200 mm s 
přesahem do stávajících nezpevněných krajnic cca 150 – 200 mm oboustranně 

• na úseku s odstraněním dlažby z kostek pak provedení doplnění materiálu v tl. 100 
mm například z R-materiálu nebo ŠD 0/32 mm či vhodného RSM (vybourané sanace 
okrajů, mostní předpolí) – dle ITT zkoušky a TP 208 tak, aby byla zachována niveleta 
pro vrstvu RS jako na navazujících úsecích a tím i celková mocnost konstrukčních 
vrstev původní i nové konstrukce vozovky. 

4. provedení homogenizace materiálu RS v celé ploše vícenásobným pojezdem recyklační frézy 
s případným doplněním matriálu na požadovanou křivku zrnitosti dle průkazní zkoušky (TP 
208) 

5. provedení reprofilace a zhutnění vrstvy 

6. provedení recyklace za studena dle TP 208 na vrstvu RS CA v mocnosti 200 mm 

• pro hutnění vrstvy RS je nezbytné použití adekvátní hutnící techniky (těžké válce, 
ježkové válce, pneumatikové válce) 

7. provedení AC souvrství 

ACO 11 S, PMB 45/80-65 min. 50 mm ČSN 736121, TKP kap. 7 

PS CP min. 0,4 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26 
ACL 16 S, PMB 25/55-65 min. 60 mm ČSN 736121, TKP kap. 7 
PS CP min obsahem pojiva 60 % min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26 
vyztužení okrajů skelnou mříží   

ACP 16 +, 50/70 min. 50 mm ČSN 736121,TKP kap.7, TP 151 
PI C min. 0,6 kg/m2 ČSN 736129, TKP kap. 26 
RS CA min. 200 mm TP 208 

 Stávající konstrukce vozovky včetně stávajících převážně podmínečně vhodných zemin 
podloží. 

Vozovka byla dle TP 170 posouzena v programu Laymed TP 170, ČSN EN Vozovka je vyhovující pro 
návrhovou životnost min. 25 let. Předpoklad zvýšení nivelety o 100 mm 

Graficky je tato oprava znázorněna v příloze 4. Vzorové příčné řezy. 

Nezpevněná krajnice: 
Dle ČSN 73 6101 by měla být šířka nezpevněné krajnice 0,75 m v místech se směrovými 
sloupky a 1,50 m se svodidly. V zájmovém úseku má komunikace šířku NK nedostatečnou, 
v průměru je široká 0,50 m.  
V celém zájmovém úseku je proto navrženo NK provést v š. 0,50 m, kromě úseků okolo 2 
mostů a 2 propustků, kde je třeba těleso s NK rozšířit pro osazení nových svodidel. Šířka NK 
v těchto úsecích bude provedena v rozmezí 0,75 m – 1,50 m. Zde je její šířka navržena 
s ohledem na sklon přilehlého svahu, který je určen polohou navazujícího příkopu a přilehlých 
pozemků jiných vlastníků. Způsob a hodnoty rozšíření v těchto úsecích jsou patrny z přílohy 5. 
Charakteristické příčné řezy. 
Tam, kde se bude krajnice rozšiřovat z důvodu osazení nových svodidel (okolo mostů a 
propustků) nebo v místech propadlých okrajů, bude po sejmutí drnů stávající NK odtěžena celá 
až po pláň stávající vozovky a provedena nová. Ve zbylých úsecích je navrženo NK 
seříznout/odtěžit do úrovně prováděné recyklace, doplnit novou NK, ohumusovat a zpevnit 
vrtsvou ŠD v tl. 150 mm. 
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NK bude zpevněna vrstvou štěrkodrti frakce 0/32 v tloušťce 150 mm, a to: 
 v šířce 0,50 m v celém zájmovém úseku kromě úseků se svodidly 
 v šířce 0,50 m – 1,20 m v úseků se svodidly. Šířka ŠD vychází z úhlu napojení nových 

svodidel na stávající/nové římsy, na nichž je osazené stávající/nové svodidlo. Zbývající 
část krajnice a přilehlý nový svah budou opatřeny ornicí a osety. 

Nezpevněná krajnice se provede snížená o 3 cm vůči zpevněné krajnici (vozovce). Příčný sklon 
krajnice je navržen 8,0 % od vozovky. 

Autobusové zastávky: 
Zastávky autobusu veřejné linkové dopravy jsou navrženy v místech stávajících. 
Stávající nástupiště jsou s ohledem na nízké počty cestujících ponechány ve stávajících 
parametrech a bez doplňkového vybavení. Zvolená technologie opravy je shodná s technologií 
opravy na sil II/229. 

Napojení sjezdů a komunikací: 
V zájmovém úseku se na komunikaci II/229 napojují účelové komunikace a sjezdy se 
zpevněným a nezpevněným krytem na přilehlé pozemky. S ohledem na navýšení nivelety sil. 
II/229 o 60 a 100 mm budou napojení provedena: 
• s asf. krytem - bude provedeno vyfrézování stávajících asf. vrstev v tl. 60 mm - 110 mm v 

délce 2-3 m, dále pokládka dvou živičných vrstev shodných s nově položenými krytovými 
vrstvami na sil. II/229 (ložná a obrusná) v celkové tl. 110 mm. Podkladní asf. vrstva 
s ohledem na hloubku frézování již nemusí být položena celá.  

• s povrchem z R-materiálu - bude provedeno odkop stávajících nezpevněných vrstev nebo 
odstranění vrstev částečně zpevněných v max. tl. 250 mm a doplnění R-materiálem v délce 2 
- 3 m a tl. 250 mm. 

Poloha jednotlivých křižovatek a sjezdů je popsána v příloze B.2 Koordinační situace. 
Technologie úpravy navazujících komunikací je znázorněna v příloze 4. Vzorové příčné řezy.  

Propustky: 
V zájmovém úseku se pod silnicí II/229 nacházejí tyto propustky: 

• km 0,966 – bet. propustek s bet. římsami a ocel. zábradlím (pro vodoteč) 

• km 1,134 – bet. propustek DN 400 s bet. římsami (převedení příkopu) 

• km 1,614 – bet. propustek DN 800 s bet. římsami a ocel. zábradlím přes vodoteč 

• km 3,085 – bet. propustek DN 1200 s bet. římsami a ocel. zábradlím s krátkými svodidly 
přes vodoteč 

• km 3,871 – bet. propustek DN 1200 s bet. římsami a ocel. zábradlím s krátkými svodidly 
přes přes Chrášťanský potok 

• km 5,903 - bet. propustek DN 400 s bet. římsami (převedení příkopu) 

Propustek v km 1,134 je navrženo odstranit a do stejného místa osadit nový o průměru DN 
600 ze ŽB trouby. Jeho konce budou seříznuty ve sklonu svahu. Nově je navrženo odláždit vtok 
a výtok dlažbou z lomového kamene tl. 0,20 m do betonového lože tl. 0,10 m. (suchá 
neprovzdušněná betonová směs C20/25n-XF3). Po jeho zatvrdnutí bude dlažba vyspárována 
cementovou zálivkou s odolností M25-XF4). Odláždění se provede v délce 2,5 m od konců 
propustku. 

Stávající propustky je navrženo pročistit. Případné poruchy železobetonových říms a čel budou 
vyspraveny tak, že odpadající betonové části a nečistoty budou odstraněny vysokotlakým 
vodním paprskem 1000 barů a následně vyspraveny sanační maltou – při hrubých nerovnostech 
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tl. do 20 mm v jedné vrstvě, nad 20 mm ve více vrstvách a jemné nerovnosti vrstvou tl. do 5 
mm. 

Svodidla a zábradlí: 
Před některými propustky a mosty jsou z důvodu výšky jejich říms nad vodotečemi (> 1,5 m) 
navržena nová svodidla. Stávající zábradlí bez nutnosti osazení svodidla bude vyměněno za 
nové. Popis úprav u jednotlivých propustků nebo mostů je: 

• propust km 0,966 – oprava čel a říms, výměna zábradlí 

• propust km 1,314 – nový ŽB propustek DN 600 

• propust km 1,614 – oprava čel a říms, výměna zábradlí  

• most ev. č. 229–019 v km 2,345 – oprava čel a říms, oprava svodidel (pásnice, hrnce), 
nová svodidla před/za mostem 

• propust km 3,085 – oprava čel a říms, oprava svodidel (pásnice, hrnce), nová svodidla 
před/za mostem 

• propust km 3,871 – oprava čel a říms, oprava svodidel (pásnice, hrnce), nová svodidla 
před/za mostem  

• propust km 5,903 - nový ŽB propustek DN 600 

• most ev. č. 229–023 v km 6,635 – oprava čel a říms, výměna zábradlí, nová svodidla 
před/za mostem 

Zemní těleso, zemní práce: 
Zásah do tělesa komunikace je uvažován: 
- v místech osazení nových svodidel u mostů a propustků, kde dojde k rozšíření tělesa 
- v místech propadlých okrajů vozovky 
- v místech seříznutí a odtěžení NK 
- v místech odtěžení vozovky stávajících sjezdů tl. 0,25 m  
- v místech nových propustků 

Rozšíření tělesa bude provedeno tak, že se po sejmutí drnů a odtěžení stávající dosypávky 
krajnice provede rozšíření zemního tělesa se zazubením do stávajícího svahu. Svah se zpět 
dosype vhodnou zeminou až po pláň (materiál a hutnění násypu dle požadavků ČSN 73 6133, 
pláň zhutněna na 100 % PS).  
Tam, kde je pláň přivrácena k příkopu, se na ni rozprostře vrstva ŠD v tl. 150 mm, aby voda 
z pláně pod vozovkou mohla odtékat do svahu. V opačném sklonu pláně se dosypávka provede 
přímo na pláň. 
Pro výstavbu nezpevněné krajnice musí být použita zemina alespoň podmínečně vhodná nebo 
lepší dle ČSN 73 6133 a v souladu s VL 1. 
Způsob provedení zemních prací je patrný z přílohy 4. Vzorové příčné řezy. 

SO 171 Dopravní opatření 
Zahrnuje veškeré provizorní dopravní značení potřebné pro vyznačení objízdných tras a regulaci 
provozu na staveništi. 
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8.2.2 Mostní objekty a zdi 

SO 201 Oprava mostů ev. č. 229-019 a 229-023  

V zájmovém úseku se nacházejí tyto stávající mosty: 
• ev. č. 229–019 v km 2,345 – most přes potok Olešná 

Jedná se o přesypanou mostní klenbovou konstrukci tvaru otevřeného tubosideru s kolmými 
železobetonovými čely a železobetonovými základy o světlosti 2,5 m. Most je kolmý. Šířka 
nosné konstrukce je 9,7 m. Šířka mostu je přibližně 10,1 m. Tloušťka vlnitého plechu je 4,75 
mm. 

Most se nachází v přímé. Niveleta stoupá ve směru staničení ve sklonu cca 1,0 %. Příčný sklon 
vozovky na mostě je střechovitý. Most je vybaven ocelovým zábradelním svodidlem. 
Současný stav mostního objektu vychází z mostního listu, zaměření komunikace a z místního 
šetření. 
Most nejeví žádné zjevné závady, které by mohly být způsobeny nevhodným založením. Most 
je v relativně dobrém stavu, ale je zřejmě lokálně porušená izolace a zatéká na nosnou 
konstrukci. 
V obrusné vrstvě vozovky je několik výtluků a jsou poškozeny deformační prvky u svodidel. 
Svodidla na pravé straně mostu jsou ukončena nenormově - pouze ohnutím svodnice. 

Návrh opravy:  
- v souvislosti s výměnou obrusné vrstvy budou na rubu nosné konstrukce provedeny 

nově řezané spáry šířky 20 mm a hloubky 40 mm, které bude zality asfaltovou 
modifikovanou zálivkou typu EMZ. 

- provede se nové zatěsnění spáry vozovka / římsa – zalitím modifikovanou asfaltovou 
zálivkou s předtěsněním. 

- provede se otryskání betonu říms a provedení lokální sance betonu. Celý horní povrch 
říms včetně obrubníku bude opatřen ochranným nátěrem. 

- u zábradelního svodidla bude provedeno nové PKO (sloupky a madla nebudou 
demontovány). Dále budou vyměněny svodnice a distanční díly. 

 
• ev. č. 229–023 v km 6,635 - most přes Červený potok na hranici k. ú. Lišany a Krupá 

Trvalý betonový most tvoří železobetonový trámový rošt o jednom poli. V příčném směru je 
nosná konstrukce tvořena 5 trámy šířky 0,32 m. Osová vzdálenost trámů je 1,6 m. Délka 
mostu je 10,5 m. Šířka mostu je 7,6 m. Most je kolmý. Tloušťka desky mostovky je přibližně 
0,21 m. Konstrukční výška mostu je cca 0,7 m. Izolace mostu je vanová. Krajní konzoly tvoří 
zároveň mostní římsy. Šířka říms je 0,8 m. Na římsách je osazeno nenormové ocelové 
trubkové třímadlové zábradlí.  
Most leží v přímé za mírným levotočivým obloukem. Vozovka na mostě klesá ve směru 
staničení ve sklonu přibližně 0,5 %. Příčný sklon na mostě je střechovitý. Vozovka na mostě 
byla při předchozích opravách nevhodně přebalena až do výše horního povrchu říms. 
Současný stav mostního objektu vychází z mostního listu, zaměření komunikace a z místního 
šetření - stav mostu je špatný. 
Vozovka je nepřiměřeně navýšena až do výšky horního povrchu říms. Voda přetéká přes čela 
mostu. Izolace je poškozená. Zatéká na nosnou konstrukci. Římsy nejsou dle normy a jsou 
značně degradovány. Zábradlí neodpovídá normě. 
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Návrh opravy:  
- v souvislosti s výměnou obrusné vrstvy budou na rubu nosné konstrukce provedeny 

nově řezané spáry šířky 20 mm a hloubky 40 mm, které bude zality asfaltovou 
modifikovanou zálivkou typu EMZ. 

- provede se nové zatěsnění spáry vozovka / římsa – zalitím modifikovanou asfaltovou 
zálivkou s předtěsněním. 

- provede se otryskání betonu říms a provedení lokální sance betonu. Celý horní povrch 
říms včetně obrubníku bude opatřen ochranným nátěrem. 

- bude odříznuto stávající nevyhovující zábradlí. 
- bude osazeno nové ocelové zábradlí z otevřených profilů se svislou výplní. 

8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace 
Princip odvodnění stávající komunikace v zájmovém úseku zůstane zachován. 
Odvodnění vozovky je povrchové do svahu tělesa, případně do navazujících příkopů. 
Příkopy je pro zajištění dlouhodobé životnosti vozovky navrženo pročistit do hloubky cca 80 cm 
od nového krytu. 

8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 
Nejsou navrženy. 

8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Nejsou navrženy. 

8.2.6 Vybavení pozemní komunikace 
Komunikace je v předmětném úseku vybavena směrovými sloupky, svislým a vodorovným 
dopravním značením, vč. ocelových svodidel. Ty je třeba v předstihu odstranit. Po provedené 
rekonstrukci vozovky se svislé značky osadí nové, popř. se doplní chybějící. 
Vodorovné značení bude obnoveno.  

8.2.7 Objekty ostatních skupin objektů 
Nejsou navrženy. 

9 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
Na komunikaci v zájmovém úseku byla provedena podrobná diagnostika. 
Funkčnost povrchového odvodnění, která je předpokladem dlouhodobé životnosti navržené 
technologie stavební úpravy, bude zajištěna v rámci běžné údržby komunikace. 
Na základě průzkumu inženýrských sítí bylo provedeno jejich zakreslení do dokumentace. 
S ohledem na technologii opravy se nepředpokládá nutnost jejich přeložek. Ochrana během 
výstavby bude provedena v souladu s podmínkami správců. 
V dokumentaci pro vydání stavebního povolení jsou v části F. Doklady doložena vyjádření 
správců o existenci stávajících vedení a zařízení v jejich vlastnictví či správě. 
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10 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ 
ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, 
PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

a) Rozsah dotčení 

• Ochranná pásma komunikací a železnice 
Ochranné pásmo silnice II. a III. třídy 15 m od osy silnice 
Ochranné pásmo trati ČD   60 m od osy krajní koleje 
Stavba zasahuje do ochranného pásma silnice II. a III. třídy a do OP trati ČD. 

• Ochranné pásmo vodohospodářských zařízení: 
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok řeší Zákon č. 274/2001 Sb., § 23. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu: 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně  1.50 m 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm   2.50 m 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 
hloubce větší než 2,50 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 
1,00 m. 
Stavba zasahuje do ochranného pásma vodovodu a kanalizace. 

• Ochranná pásma energetických zařízení: 
Energetická zařízení mají dle Zákona č. 458/2000 Sb. stanovena následující ochranná pásma: 

o nadzemní vedení 
Ochranné pásmo nadzemního vodiče je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými 
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě strany: 
- napětí nad 1 kV do 35 kV včetně 

pro vodiče bez izolace       7 m od krajního vodiče 
pro vodiče s izolací       2 m od krajního vodiče 
pro závěsná kabelová vedení     1 m od krajního kabelu 

- napětí nad 35 kV do 110 kV včetně    12 m od krajního vodiče 
- napětí nad 110 kV do 220 kV včetně    15 m od krajního vodiče 
- napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m od krajního vodiče 
- napětí nad 400 kV       30 m od krajního vodiče 
- u závěsného kabelového vedení 110 kV    2 m od krajního kabelu 
- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 
Stavba zasahuje do ochranného pásma nadz. vedení VN a VVN (ČEZ Distribuce). 

o podzemní vedení 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, 
měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m 
po obou stranách krajního kabelu. 
Stavba zasahuje do ochranných pásem podz. vedení NN (ČEZ Distribuce). 
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• Komunikační vedení 
Ochranná pásma podzemních komunikačních vedení řeší Zákon č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích, §102. Ochranné pásmo činí 1,5 m po stranách krajního vedení. 
Stavba zasahuje do podzemního vedení (O2 Czech Republic, a.s.). 

• Plynárenství 
Ochranné pásmo u vysokotlakých plynovodů činí 4 m na obě strany od půdorysu. 
Stavba zasahuje do ochranného pásma plynovodů. 

• Chráněná území 
Stavba se nenachází v chráněném území. 

• Kulturní památky, památkové zóny a rezervace 
Tato stavba nevyvolává zásah. 

• Ochranná pásma – využití a ochrana vod 
Větší část stavby se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Lišanského prameniště 
ve správě společnosti RAVOS, s.r.o Rakovník. 
Trasa silnice dále prochází přírodní rezervací Červená louka, které se nachází v nivě potoka 
Olešná a tvoří současně regionální biocentrum RBC-7. 
 

 
 



 
 

 
SHB, akciová společnost                                                                              strana 18/22 
 

           II/229 Rakovník – I/6, připojení na R6, PDPS 

       Průvodní zpráva 

b) Podmínky pro zásah  

Sítě technického vybavení jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladů dodaných jejich správci. 
Před započetím stavebních prací je nutno provést vytýčení skutečného průběhu sítí.  
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma komunikací a inženýrských sítí dle příslušných 
norem, zákonů, vyhlášek, popř. údajů správců. 
Podmínky provádění stavebních prací v ochranných pásmech dotčených vedení jsou stanoveny 
ve vyjádřeních konkrétních správců.  
Pásmo s podzemními vedeními mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti 
max. 6t, včetně. 
Větší část stavby se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Lišanského prameniště 
ve správě společnosti RAVOS, s.r.o Rakovník. 

11 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

a) Bourací práce 

Nejsou navrženy. 

b) Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

Není zde uvažováno. 

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

V rámci stavebních úprav je navrženo: 
- seříznutí nebo odstranění stávající nezpevněné krajnice a zřízení nové  
- odstranění částí násypů v okolí mostů a propustků jako důsledek rozšíření NK pro 

osazení svodidel 
- dorovnání a urovnání dotčených ploch s, ze kterých byly v rámci přípravy území sejmuty 

drny (okolo nových propustků) 

d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Plochy, ze kterých byly v rámci přípravy stavby sejmuty drny a nově provedeny terénní úpravy 
vyvolané stavbou, budou zpětně ohumusovány a osety. 

e) Zásah do ZPF 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky, jež spadají pod ochranu ZPF. 

f) Zásah do PUPFL 

Stavba se nenachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa. 

g) Zásah do jiných pozemků  

Jsou dotčeny pouze pozemky komunikace, překračovaného vodního toku a křižující železnice. 
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h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury 
a vodních toků 

Stavba nevyvolá žádné úpravy, resp. přeložky, inženýrských sítí, okolních staveb dopravní 
infrastruktury a vodních toků. 

12 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY  

a) Nároky na energie 

Žádný stavební objekt nemá nároky na energie, teplo, ev. teplou užitkovou vodu. 
Možnosti zajištění vody a energií po dobu výstavby zjistí zhotovitel stavby při výběru místa pro 
zařízení staveniště. 

b) Telekomunikace 

Stavba nezahrnuje telekomunikační vedení k zajištění provozu. 

c) Vodní hospodářství 

Navrhovaná dopravní stavba neznamená odběrem vody v období výstavby zatížení ŽP. 
Nároky na pitnou vodu pro sociální část zařízení staveniště, ani na technologickou vodu pro 
samotnou stavbu a další stavební práce nejsou z kapacitního hlediska významné. 

d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

V upravovaném úseku budou obnovena všechna připojení na stávající komunikační síť. 
Parkování není předmětem řešení této stavby. 

e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) 

V zájmovém území se nacházejí podzemní i nadzemní sítě různých správců. 
Poloha těchto sítí je patrná z příloh B.2 Koordinační situace stavby. 

f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Jedná se o nevýrobní stavbu. Během provozu nebudou produkovány splaškové vody. Běžná 
údržba a zneškodnění případných odpadů bude prováděno správcem komunikace. 

13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

g) Ochrana krajiny a přírody 

Do střetu s prvky ÚSES se trasa dostává na úrovni lokální a regionální. Trasa kříží biokoridory 
vedoucí po vodních tocích Chrášťanského, Lišanského a Červeného potoka (jsou patrné 
z přílohy B.1 Přehledná situace stavby). 
Stavební práce vzhledem k charakteru stavby zatíží životní prostředí v blízkém okolí komunikace 
v malé míře a na krátkou dobu. Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí, nemění se 
hluková a exhalační situace v místě stavby.  
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Ze stavby se nepředpokládá uvolňování emisí nebezpečných záření a nepředpokládají  
se nepříznivé účinky elektromagnetického záření.  
Odpady z provozu komunikace se nepředpokládají, protože se jedná o nevýrobní stavbu.  

h) Hluk 

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice. Nepředpokládá se změna hlukového zatížení, dojde ke 
zlepšení situace položením nové obrusné vrstvy silnice. 

i) Emise z dopravy 

Realizací stavby není očekáváno zhoršení imisní situace v lokalitě. 

j) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Jedná se o rekonstrukci vozovky a pročištění příkopů. Znečištění vodních toků a vodních zdrojů 
se nepředpokládá. 

k) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při provádění stavebních činností je nutné seznámení všech zúčastněných osob 
s bezpečnostními opatřeními, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými 
normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje: 

- zákon  č. 262/2006 Sb., zákoník práce  v části páté - „Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci“, hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 
odst. 1 – přijímání opatření k přecházení rizikům v návaznosti na odst. 3  – povinnosti 
zaměstnavatele  

- zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.   

l) Nakládání s odpady 

Z hlediska problematiky nakládání s odpady lze veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě 
předmětné stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika ohrožení 
životního prostředí v území stavby a jejího okolí. Původcem odpadů bude zhotovitel stavby. Ten 
má povinnost nakládat s jednotlivými odpady, které jeho činností vzniknou, v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především 
s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou 
č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a vyhláškou č. 94/2016 Sb., o hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů, v platných zněních. Odpady obsahující azbest je možné 
odstraňovat na některých skládkách skupiny S-OO (skládky „ostatních“ odpadů) a na skládkách 
skupiny S-NO (skládky „nebezpečných“ odpadů) v souladu s § 7 vyhlášky č. 294/2005 Sb. a 
v souladu s jejich schváleným provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí 
příslušného správního orgánu o souhlasu s provozem takového zařízení na odstraňování 
odpadů. 
Detailně je odpadové hospodářství řešeno v příloze E. Zásady organizace výstavby. 
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14 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

a) Mechanická odolnost a stabilita 

Zhotovitel stavby musí použít pouze certifikované materiály a hmoty, které svými vlastnostmi 
zajistí, při běžné údržbě, požadovanou mechanickou pevnost a stabilitu konstrukcí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívaní 
stavby, po dobu její životnosti. 

b) Požární bezpečnost 

Posuzovaný stavební objekt je z hlediska požární bezpečnosti, ve smyslu ČSN 73 0802 Požární 
bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, hodnocen jako objekt bez požárního rizika, které nejsou 
dále posuzovány a hodnoceny. 

c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice. Předpokládá se, že nedojde ke změně v oblasti ochrany 
zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. 

d) Ochrana proti hluku  

Stavba nemění způsob využití stávajícího území a nemá vliv na hlukovou zátěž. 

e) Bezpečnost při užívání 

Parametry bezpečnosti silničního provozu budou navrženou rekonstrukcí vozovky zlepšeny. 

f) Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při 
výstavbě a údržbě apod.) 

Jedná se o opravu stávající silnice.  
Použití úsporných technologií při výstavbě a údržbě by mělo být prioritou zhotovitele a správce 
komunikace. 

15 DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Užitné vlastnosti stavby 

Pro zajištění užitných vlastností stavby je nutno při výstavbě respektovat platné předpisy. Pokud 
projektová dokumentace neuvádí jinak, budou stavební práce, kvalita stavebních výrobků a 
kontrola a přejímka prací provedeny v souladu se zákony, vyhláškami, českými technickými 
normami (ČSN) a resortními předpisy Ministerstva dopravy a spojů, zejména "Technicko-
kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP)", "Technickými podmínkami 
(TP)" a „Vzorovými listy staveb pozemních komunikací“ (VL).  
Stavba je navržena ve shodě s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích ve znění vyhlášky č. 26/2014 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb., O technických 
požadavcích stavby (v platných zněních). 
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b) Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

Pěší provoz na navržených komunikacích je umožněn po krajnici. Součástí objektu nejsou 
samostatné komunikace vyhrazené pro pěší dopravu.  
Bezbariérové úpravy nejsou navrženy.  

c) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

• Povodně 
V rámci DÚR akce II/229 Rakovník - I/6, připojení na R6 z prosince 2007 byly podrobně 
počítány průběhy hladin všech potoků.                                       
Níže uvedený průběhu hladiny Q100 Lišanského potoka a nivelety silnice II/229 dokládá, že celá 
komunikace se nachází nad Q100.  

 

Vlastní silnice není v zátopovém území.  

• Agresivní podzemní voda 
 Agresivita podzemní vody nebyla zjišťována. 

• Bludné proudy 
 Stavba se nenachází v území, kde by se předpokládal výskyt bludných proudů. 

• Poddolování 
 Stavba nevyžaduje provedení zvláštních opatření proti účinkům poddolování. 

• Povětrnostní vlivy 
 S ohledem na charakter stavby nebyly povětrnostní vlivy zkoumány. 

• Radon 
Vzhledem k tomu, že součástí stavby není stavba s obytnými nebo pobytovými místnostmi, 
není potřeba stavbu preventivně chránit proti pronikání radonu z geologického podloží 
(Zákon č.18/1997 Sb., atomový zákon v platném znění, Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační 
ochraně). 

d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

V dokumentaci pro vydání stavebního povolení jsou v části F. Doklady doložena vyjádření 
vlastníků o existenci stávajících vedení a zařízení v jejich vlastnictví či správě, u dotčených 
i jejich vyjádření k dokumentaci a dále stanoviska dalších dotčených orgánů. 

Podmínky souhlasu se stavbou uvedené ve vyjádřeních se týkají její realizace a jejich 
respektování zajistí vybraný zhotovitel stavby.   

 

Praha, březen 2018                                                   Vypracovala:          Ing. Martina Krouparová  
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