

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE 100








SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC KG POD PODLAHOU



POZNÁMKY:

- Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6005, ČSN 73 6131 a ČSN 73 6133

Investor:	Domov Kladno - Švermov, poskytovatel sociálních služeb Vojtěcha Dundra 1032 273 09 Kladno - Švermov IČO: 71234462		
Generální projektant:	EBC a D4 pro Domov Kladno-Švermov		
	Energy Benefit Centre a.s. Adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veveslavín IČO: 290 29 210, DIČ: CZ 290 29 210		
	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov IČO: 228 01 936, DIČ: CZ 228 01 936		
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov IČO: 228 01 936, DIČ: CZ 228 01 936	Datum:	Květen 2020
		Číslo zakázky:	1930
Místo stavby:	Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno	Autorizace:	Paré č.:
Kraj:	Středočeský kraj		
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby - DPS		
HIP:	Ing. M. Fejfar, Ing. J. Lechovský, Ing. L. Truhelka		
Projektant:	Bc. Tomáš Linek		
Odpovědný projektant:	Ing. Jindřich Lechovský		
Název stavby:	Snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno-Švermov		
Stavební objekt:	SO 01 - OBJEKT 1 - č. p. 1454		
Část dokumentace:	D 1.4.1 Zdravotně technické instalace		
Název dokumentu :	Navrhovaný stav - Kanalizace Vzorové uložení potrubí (příčný řez)	Číslo dokumentu:	Měřítko:
		04	- - -