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1. Identifikační údaje objektu 
1.1 Stavba:     II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření

      na silnici 
1.2 Objekt:     Oprava opěrné zdi na délku 185 m  
1.3 Katastrální území:   755788 Stradonice u Nižboru 
1.4 Obec:     Nižbor, Stradonice u Nižboru, okr. Beroun 
1.5 Kraj:     Středočeský 
1.6 Objednatel:    KSÚS Středočeského kraje 
       Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
1.7 Správce objektu:   KSÚS Středočeského kraje, TSÚ Kladno 

Železárenská 1566, 272 01 Kladno 
1.8 Projektant objektu:    TOP CON SERVIS s.r.o. 
       Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8 
1.9 Pozemní komunikace:   III/1042 
1.10 Staničení:    cca km 18,74 – 18,93 
 

2. Základní údaje o novém stavu objektu 
 
1.11 Charakteristika zdi:   Nová ŽB koruna zdi s římsou 
1.12 Celková délka úpravy zdi:  185,0 m 
1.13 Délka nové koruny zdi s římsou: 175,0 m 
1.14 Délka pouze s novou římsou:  10,0 m 
1.15 Výška nové koruny zdi s římsou: 1205 mm 

 

3. Zdůvodnění úpravy zdi a stávající stav 
Silnice II/116 je v místě stavby vedena v poměrně úzkém koridoru mezi železniční tratí a 
levým břehem řeky Berounky, těleso komunikace je zajištěno kamennou opěrnou zdí, která 
svou zvýšenou horní částí představuje bezpečnostní záchytný systém komunikace. Tato 
horní část je však přírodními vlivy silně narušená a lokálně se rozpadá. Dřík opěrné zdi je ve 
stavu odpovídajícímu jejímu stáří, pouze s povrchovými poruchami. Komunikace je 
s minimálním podélným i příčným spádem, při srážkách voda odtéká z povrchu vozovky 
velmi pomalu. 
Účelem stavby je zajištění bezpečného provozu na komunikaci zřízením nové koruny opěrné 
zdi po pravé straně (ve směru staničení), včetně římsy a nového zábradelního svodidla, a 
nového systému odvodnění úseku silnice. 

3.1. Územní podmínky 

Dotčený úsek silnice č. II/116 se nachází v extravilánu za obcí Nižbor, mezi náspem 
železniční trati a levým břehem řeky Berounky. Okolní terén je směrem vpravo ve směru 
staničení (tj. k řece) prudce svažitý. 

3.2. Stavebně-technický průzkum 
Stavebně technický průzkum provedl Kloknerův ústav při ČVUT 12/2016. Cílem průzkumu 
byla vizuální prohlídka a pasportizace aktuálního stavu stěny z hlediska konstrukčního a 
vlhkostního jako podklad pro návrh sanačních opatření. Opěrná stěna je tvořena smíšeným 
kamenným zdivem (břidlice, pískovec) provedeným do maltového lože. Dále byla určena 
aktuální návrhová pevnost kamenného zdiva 0,82 MPa. 
Bylo zjištěno několik míst, kde dochází k systematickému vyplavování malty ze spár 
kamenného zdiva. Ve zdivu je prorostlá vzrostlá vegetace, která v těchto místech 
neumožňuje provést podrobnou vizuální prohlídku. Vazba zdiva je hodnocena jako 
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nepravidelná se špatným vyplněním spár maltou. Zjištěná vlhkost zdiva i malty je velmi 
vysoká. V patě stěny jsou dva odtokové kanály částečně zaneseny. 
 
Doporučení na základě zjištěných okolností: 

- odstranit veškerou vegetaci na konstrukci opěrné stěny, následně provést podrobnou 
vizuální prohlídku konstrukce 

- zajistit bezpečný odvod srážkové vody z přilehlé komunikace a zamezit jejímu 
zatékání do konstrukce kamenné stěny 

- vyčistit stávající odvodňovací kanály v patě stěny 
- lokálně vyspravit promaltování jednotlivých ložných a styčných spár, kde bude 

nejdříve odstraněna svrchní vrstva malty a očištěn povrch kamenů. Následně bude 
provedeno nové spárování a lokální opravy kamenného zdiva 

 

3.3. Inženýrsko geologický průzkum 

Vzhledem k charakteru navržených prací nebyl v místě úprav IGP proveden. 
 

4. Výchozí podklady dokumentace 
 geodetické zaměření - Ing. J. Sobol (08/2016) 
 místní šetření projektanta – TOP CON SERVIS s.r.o. (09/2016) 
 stavebně-technický průzkum – Kloknerův ústav, ČVUT (12/2016) 
 pracovní porady a jednání v sídle KSÚS, TSÚ Kladno 
 TKP staveb pozemních komunikací – MDS ČR, odbor pozemních komunikací – stav 

k 06/2014 
 TKP-D staveb pozemních komunikací – MDS ČR, odbor pozemních komunikací – 

stav k 06/2014 
 Vzorové listy VL 4 – mosty – MDS ČR, odbor pozemních komunikací – stav 

k 06/2014 
 ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy 
 ČSN EN 206-1  Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
 TP 83  Odvodnění PK, 1997, PGP, revize 2007 
 TP 89 Ochrana prvků betonových mostů proti chemickým vlivům 
 TP 99  Vysazování a ošetřování silniční vegetace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici  Technická zpráva 

 

  5/10 

5. Technické řešení  

5.1. Nový stav 

Stavba představuje odbourání kamenné zídky a horní části zdi, vybudování nové 
železobetonové konzolovitě vyložené části dříku zdi s římsou a zábradelním svodidlem a 
vyřešení systému odvodnění v dotčeném úseku komunikace. Nová část zdi zajistí svým 
vyložením rozšíření komunikace na min. šířku 6,5 m na celou délku úseku cca 190 m, 
výškově bude prakticky kopírovat stávající pravou hranu komunikace (ve směru na Hýskov). 
Povrch ponechané dolní části opěrné kamenné zdi bude očištěn od náletových stromů a 
křovin, zdivo bude lokálně doplněno a zpevněno hloubkovým přespárováním. Odvodnění 
povrchu komunikace je zajištěno pomocí otvorů v římse osazených chrliči. 

5.2. Výkopové práce a bourací práce 

Během výstavby bude provoz na komunikaci omezen, na délku stavby bude probíhat 
kyvadlově v jednom pruhu vzdálenějším od zdi. V pruhu přilehlém ke zdi bude odfrézován 
stmelený kryt. Bude vybudováno průběžné záporové pažení tvořené záporami HEB 160 
dl. min. 3,5 m á 2 m, zabetonovanými do vrtů Ø 300 mm v dl. cca 2,2 m. Předpokládány jsou 
vyklínované dřevěné pažiny tl. 50 mm. Zhotovitel může použít i jiný vhodný druh pažení, 
nebo záporové pažení z jiných prvků, ale v tomto případě je nutné takové pažení staticky 
posoudit. 
Postupně budou provedeny výkopy pro nový dřík zárubní zdi. 
Veškeré výkopy budou svahovány ve sklonu max. 1:1, pokud výkresová část nestanoví jinak.  

5.3. Nový ŽB dřík zdi s římsou 

Na odbouraný povrch ponechané části dříku zdi bude vybetonován podkladní a vyrovnávací 
beton C25/30-XF2 v tl. 100 až 150 mm, vyztužený svařovanou sítí Ø8 mm s oky 150x150 
mm, kterým bude dosaženo předepsané úrovně pro zhotovení nového dříku zdi s římsou. 
Ten je navržen jako železobetonová monolitická průběžná konstrukce tvaru L výšky 
1055 mm a šířky 3300 mm. Celková délka ŽB konstrukce dříku je 175 m a je dělena na 
dilatační úseky délky 18 m, které jsou dále rozděleny smršťovacími spárami na úseky délky 
6,0 m. Konstrukce je přikotvena pomocí vlepené výztuže Ø 20 mm přes podkladní beton do 
ponechaného dříku stávající zdi, její stabilita je dále zajištěna tahovými mikropilotami 
Ø108x16 mm dl. 7,0 m s kořenem délky 4,0 m, umístěnými á 3,0 m. 
V horní části konstrukce dříku je navržena římsa šířky 0,65 m s povrchem ukloněným 4,0% 
směrem ke komunikaci, líc u vozovky je ve sklonu 5:1. V římse jsou á 6 m místa snížená na 
úroveň povrchu vozovky se zakotvenými žlaby z korozivzdorné oceli A4, tvořícími 
odvodňovací chrliče. 
Na novou konstrukci ŽB dříku s římsou navazuje ve směru k Hýskovu samostatná římsa 
délky 10 m, vybudovaná obdobným způsobem jako ŽB konstrukce na podkladní beton 
kotvená do stávajícího dříku zdi. 
Prostor za konstrukcí nového dříku zdi je vyplněn vhodným propustným nenamrzavým 
zásypovým materiálem, hutněným po vrstvách tl. maximálně 300 mm na ID=0,8 nebo 
D=95%. Vodorovná část konstrukce je překryta vozovkovým souvrstvím.  
 
Beton dříku a říms:   C30/37 - XF4 
Betonářská výztuž    z oceli B500B dle ČSN EN 42 0139 
 
Kategorie povrchové úpravy: Bd (dle TKP 18), t.j. hoblovaná prkna na polodrážku se 
zkosením hran prken, pohledový beton bez povrchových vad (s definovanými povrchovými 
vlastnostmi) 
 
Betonové konstrukce budou zhotoveny a ošetřovány dle schválených technologických 
postupů, s respektováním TKP 18, zvláště přílohy P10 a ZTKP. 
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5.4. Vozovkové souvrství 
V jízdním pruhu přilehlém k upravované opěrné zdi mezi římsou nového ŽB dříku zdi až k 
nové ose komunikace (cca 400 mm za vnější hranu pažení) je navržena kompletně nová 
vozovka tl. 620 mm v následujícím složení: 
 
- asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ tl. 40 mm - obrusná vrstva 
- asfaltový beton velmi hrubý ACL 22+ tl. 80 mm - ložná vrstva 
- obalované kamenivo tl. 80 mm 
- kamenivo zpevněné cementem KSC I tl. 170 mm 
- štěrkodrť tl. 250 mm 

 
Směrem k začátku a konci úprav (výškové napojení povrchu stávající a nové komunikace) 
budou jednotlivé podkladní vrstvy s přesahem ukončeny, viz projekt komunikace (SO 01). 
 
Po zprovoznění pruhu u opravované zdi bude doprava do tohoto pruhu převedena. Bude 
uzavřen pruh vzdálenější od zdi, jehož povrch bude odhrézován do předpokládané hloubky 
80 mm a bude provedena nová obrusná a ložná vrstva ve složení: 
- asfaltový beton střednězrnný ACO 11+ tl. 40 mm - obrusná vrstva 
- asfaltový beton velmi hrubý ACL 22+ tl. 80 mm - ložná vrstva 

5.5. Izolační souvrství 
Navržena je vodotěsná Izolace z NAIP proti stékající vodě, celoplošně spojená s podkladem. 
Izolace bude provedena z asfaltových izolačních pásů s ochrannou geotextilií na povrchu 
nové konstrukce ŽB dříku zdi. 
Ostatní zasypané plochy železobetonových konstrukcí budou chráněny proti zemní vlhkosti 
(1 x Asfaltový lak penetrační + 2 x nátěr asfaltový). 
 
Spáry na styku vozovkových vrstev s okolními konstrukcemi budou utěsněny trvale pružnou 
těsnící zálivkou z modifikovaného asfaltu. Mezi jednotlivé vrstvy budou provedeny příslušné 
spojovací postřiky, infiltrační postřik a vsyp. 

5.6. Záchytné zařízení 
Na římse bude umístěno zábradelní svodidlo pro stupeň zadržení H2 minimální výšky 1,10 m 
se svislou výplní v rámech. Sloupky svodidel budou do římsy kotveny pomocí patních plechů 
a kotev do vývrtů v římse. 
Na zábradelní svodidlo na římse bude navazovat na obou stranách stávající svodidlo pro 
stupeň zadržení H1. 
Pásnice zábradelního svodidla na římsách a svodidla na předpolích budou napojena dle 
požadavků příslušných TP. 

5.7. Odvodnění 

Srážková voda je z povrchu komunikace odváděna podélným a příčným sklonem směrem 
k římse, v níž jsou ve vzdálenostech 6,0 m umístěny chrliče, kterými přetéká na terén pod zdí 
pokrytý vegetací a dále do řeky. 
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5.8. Protikorozní ochrana 

Ocelové části vybavení mostu budou protikorozně ochráněny dle požadavků TKP kap. 19-B. 
 
Sloupky, madlo a výplň svodidel a ochranné zábradlí budou opatřeny PKO pro korozní 
zatížení C4 + K8 s minimální životností ochranného povlaku 30 let – skladba ochranného 
povlaku IIIA: 
 očištění povrchu mořením v kyselině Be (dle ČSN ISO 8501-1) 
 žárové zinkování ponorem mimo stavbu  tl.   70 m 
 epoxidový zinkofosfátový nátěr (2 vrstvy) tl. 150 m 
 alifatický vrchní polyuretanový nátěr  tl.   60 m 
 
Svodnice a distanční prvky svodidel – skladba ochranného povlaku III E: 
-    žárové zinkování ponorem mimo stavbu  tl. 70 m 
 
Odvodňovací chrliče budou vyrobeny z plechů tl. 2 mm z korozivzdorné oceli A4. 

5.9. Terénní úpravy  
Terén okolo oblasti dotčené stavebními pracemi (vedle zdi podél komunikace) bude v závěru 
prací upraven, pokud možno, do původního stavu.  
Nové zásypy budou provedeny ze zeminy „velmi vhodné“ pro stavbu zemního tělesa dle 
ČSN 73 6133 s hutněním na Id=0,8, resp. D=95 % PS po vrstvách max. tl. 300 mm. Sypání 
násypu a jeho hutnění je nutné provádět podle TKP, kap. 4 a dle ZTKP pro provádění 
násypů silničních těles. Při ukládání zemin do násypu je třeba kontrolovat kvalitativní 
parametry zkouškami v rozsahu podle tabulky 3 TKP. 

5.10. Sanace povrchu stávající kamenné zdi 
Povrch ponechané dolní části opěrné kamenné zdi bude očištěn od náletových stromů 
a křovin, ošetřen, zdivo bude lokálně doplněno a zpevněno hloubkovým přespárováním. 
Dvojice zanesených odvodňovacích otvorů v patě zdi bude vyčištěna. 

6. Výstavba zdi 

6.1.  Postup výstavby 
- dopravní opatření 
- ověření, identifikace a vytyčení polohy podzemních IS 
- příprava staveniště 
- frézování obrusné vrstvy a vozovky v dotčené oblasti 
- zhotovení záporového pažení 
- provedení mikropilot 
- výkopové práce, odbourání předepsaných částí dříku stávající zdi 
- betonáž podkladního betonu 
- odstranění náletových stromů a křovin z povrchu stávající zdi 
- očištění, výměna kamenů a přespárování stávající zdi 
- vyčištění odvodňovacích otvorů stávající zdi 
- bednění, výztuž a betonáž dříků zdi s římsou a samostatné římsy 
- izolace rubu ŽB dříku zdi včetně ochrany 
- zásypy, nestmelené vrstvy vozovkového souvrství 
- odstranění záporového pažení 
- pokládka nových stmelených vozovkových vrstev 
- montáž zábradelních svodidel na římsách, napojení na svodidla na předpolích 
- terénní úpravy a dokončovací práce 
- uvedení do provozu 
- odstranění DIO a zařízení staveniště 
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6.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Předpokládané technologie jsou standardní a nevyžadují specifické požadavky. Stavbu bude 
provádět odborná firma se specializací na silniční a inženýrské konstrukce. 

6.3. Vztah k území 
Výstavba nové části zdi bude prováděna za omezeného silničního provozu v místě stavby. 
Po dokončení stavby musí být území před novou zdí uvedeno, pokud možno, do původního 
stavu. 

7. Přehled provedených výpočtů 

7.1. Vytyčovací údaje 

Vytyčovací údaje jsou zřejmé z příslušné výkresové přílohy. 

7.2. Prostorové uspořádání a geometrie zdi 

Prostorové uspořádání i geometrie jsou zřejmé z příslušných výkresových příloh. 

7.3. Statický výpočet 

Stávající kamenná zeď s novým ŽB dříkem byla staticky ověřena a posouzena, výpočet je 
uložen v konceptu u projektanta. Výpočet byl proveden na zatížení dle ČSN EN 1991-2 
(Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 2: Zatížení mostů dopravou) včetně mimořádné 
kombinace zatížení nárazu do svodidla, která byla v tomto případě pro všechny posudky 
rozhodující. 
 
Statický výpočet je uložen v konceptu u projektanta. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají 
výkonu práce (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 
a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním 
opatření k předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. 
místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců 
inženýrských sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím 
týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo s dopravou silniční. 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce 
nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC s.o., správci inženýrských sítí, atd.) 
na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro 
bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě 
zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky 
a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 
Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, 
je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající 
se BOZP. 
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Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. 
Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy, tj. např. osoby 
samostatně výdělečně činné. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat 
při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na 
pracovišti.  

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve 
stavebnictví: 

 Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
 Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), 
v platném znění, 

 Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění, 

 NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, v platném znění, 

 NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, 

 NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
v platném znění, 

 NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění, 

 NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 
v platném znění, 

 NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 
v platném znění, 

 NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném 
znění, 

 NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
signálů, v platném znění, 

 NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v platném znění 

 NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, 

 Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění, 
 Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k jejich bezpečnosti, v platném znění, 
 Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 
 Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 
 Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení, v platném znění, 
 Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění, 
 Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění, 
 Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru 
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biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění, 

 Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném 
znění. 

 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Druhé aktualizované 
vydání, 1998, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly, 

 
Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného objektu se zvláštním 
přihlédnutím k pracím a činnostem vystavujícím fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění): 

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

9. Poznámky a doklady 
Projektová dokumentace slouží pro stavební řízení a k výběru zhotovitele pro provedení 
stavby. 
 
 

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ K REALIZACI STAVBY !!! 

 
 
 
 
 


