

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 000

**Stavba:** II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

JKSO:

Místo: Nižbor - Hýskov

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2018

Objednatel:

KSUS

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. Jiří Sobol

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 000

**Stavba:** II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

Místo: Nižbor - Hýskov

Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: KSUS

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02	Zed'	0,00	0,00
01	Ostatní	0,00	0,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

**Objekt:** 02 - Zed'

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2018

Objednatel:

KSUS

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Topcon

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

**Objekt:** 02 - Zed'

Místo:

Datum:

24. 4. 2018

Objednatel: KSUS

Projektant:

Topcon

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu 0,00**

**2) Ostatní náklady 0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

**Objekt:** 02 - Zeď

Místo: Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: KSUS Projektant: Topcon

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

1	K	014102(1)	POPLATKY ZA SKLÁDKU, Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	530,460	0,00	0,00
2	K	014102(2)	POPLATKY ZA SKLÁDKU, Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	524,565	0,00	0,00
3	K	014102(3)	POPLATKY ZA SKLÁDKU, Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	38,633	0,00	0,00
4	K	014102(4)	POPLATKY ZA SKLÁDKU, Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	469,040	0,00	0,00
5	K	113728	FREŽOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM, Frézování vozovky, včetně odvozu a uložení na skládku	M3	213,200	0,00	0,00
6	K	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM, Včetně odvozu a uložení na skládku	M3	294,700	0,00	0,00
7	K	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, Zásyp vč. nákupu materiálu a hutnění po vrstvách tl. 300 mm	M3	45,360	0,00	0,00
8	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	370,000	0,00	0,00
9	K	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ, Pažení výkopu - zápory	T	16,934	0,00	0,00
10	K	22695	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA), Pažení výkopu - dřevěné pažiny	M3	10,868	0,00	0,00
11	K	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	413,000	0,00	0,00
12	K	261613	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM, Vrtý pro kotevní trny do kamenného zdiva	M	259,000	0,00	0,00
13	K	26184	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM	M	230,100	0,00	0,00
14	K	26194	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM	M	236,000	0,00	0,00
15	K	264915	VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 300MM, Pažení výkopu - vrtý na zápory	M	283,500	0,00	0,00
16	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	303,460	0,00	0,00
17	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, Výztuž říms včetně kotevních trnů a jejich vlepení do stávající kamenné opěrné zdi pomocí cementové malty	T	61,332	0,00	0,00
18	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30, Podkladní a výplňový beton C25/30-XF2	M3	67,425	0,00	0,00
19	K	561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I, Vrstva vozovky - KSC tl 170 mm	M3	119,000	0,00	0,00
20	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, Vrstva vozovky - štěrkodrt tl. 250 mm	M3	175,000	0,00	0,00
21	K	57130	UZÁVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO, Vrstva vozovky - obalované kam. tl 80 mm	M3	57,120	0,00	0,00
22	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 640,000	0,00	0,00
23	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 640,000	0,00	0,00
24	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	661,500	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S, ACO 11+, obrusná vrstva tl. 40 mm	M3	65,600	0,00	0,00
26	K	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S, ACL 22+, ložná vrstva vozovky	M3	91,840	0,00	0,00
27	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM, Těsnící zálivka s předtěsněním podél obrubníků a v místech napojení nové a stávající vozovky	M	426,000	0,00	0,00
28	K	62745	SPAROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU, Vysekání spár kam. zdiva a nové hloubkové přespárování	M2	407,000	0,00	0,00
29	K	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY, Včetně adhezně-penetračního nátěru	M2	612,500	0,00	0,00
30	K	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	191,000	0,00	0,00
31	K	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	53,750	0,00	0,00
32	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	211,000	0,00	0,00
32	K	919113	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	10,000	0,00	0,00
33	K	931334	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	81,000	0,00	0,00
34	K	936501	DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ NEREZ, Osazení odvodňovacích žlabů z ocelových plechů	KG	191,760	0,00	0,00
35	K	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM, Bourání horní části stávající kam. opěrné zdi včetně odvozu a uložení na skládku	M3	209,826	0,00	0,00
36	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM, Bourání betonové římsy stávající kam. opěrné zdi včetně odvozu a uložení na skládku	M3	16,797	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

**Objekt:** 01 - Ostatní

JKSO:

Místo: Nižbor - Hýskov

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2018

Objednatel:

KSUS

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. Jiří Sobol

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>0,00</b>

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

**Objekt: 01 - Ostatní**

Místo: Nižbor - Hýskov

Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: KSUS

Projektant:

Ing. Jiří Sobol

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu 0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

**2) Ostatní náklady 0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**



# ROZPOČET

Stavba: II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

**Objekt:** 01 - Ostatní

Místo: Nižbor - Hýskov

Datum: 24. 4. 2018

Objednatel: KSUS

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** 0,00

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** 0,00

**VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce** 0,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	0,00	0,00
2	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	0,00	0,00
3	K	013002000	Projektové práce	...	1,000	0,00	0,00

**VRN3 - Zařízení staveniště** 0,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------	------

**VRN4 - Inženýrská činnost** 0,00

5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	0,00	0,00
6	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	...	1,000	0,00	0,00
7	K	04900200x	DIO, DIR	...	1,000	0,00	0,00

**VP - Vícepráce** 0,00