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 SO101 - Rekonstrukce silnice II/101 ------------- --------------------------

  SO101 - Rekonstrukce silnice II/101 ------------- --------------------------

 SO901 - Dopravně inženýrská opatření ------------- --------------------------

  SO901 - Dopravně inženýrská opatření ------------- --------------------------

 VON - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------

  VON - Vedlejší a ostatní náklady ------------- --------------------------
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II/101 Obříství
Rekonstrukce silnice II/101
Rekonstrukce silnice II/101

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1617500
SO101
SO101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 994,646 ____________ ____________

prostý beton

odstranění podkladů (pol.č. 113348)   2,3*376,0=864.800 [A]
odstranění silničních obrub (pol. č. 113524)   0,082*355,0=29.110 [B]
odstranění obrub T10 (pol. č. 113514)   0,042*162,0=6.804 [C]
odstranění dlažby (pol. č. 113188)   2,3*(0,06*384,0+0,08*222,5)=93.932 [D]
Celkem: A+B+C+D=994.646 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9 468,730 ____________ ____________

zemina, kamenivo, kameny

odstranění podkladů (pol. č. 113328)   2,0*1206,23=2 412.460 [A]
sejmutí drnu (pol. č. 11130)   1,8*0,2*1048,0=377.280 [B]
výkop (pol. č. 123738)   2,0*2852,267=5 704.534 [C]
rýhy (pol. č. 132738)   2,0*487,228=974.456 [D]
Celkem: A+B+C+D=9 468.730 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,950 ____________ ____________

železobeton, předpjatý beton

bet. panely (pol. č. 113168)   2,5*1,98=4.950 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 122,700 ____________ ____________

za nákup ohumusování   818,0*0,15=122.700 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02831 PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________

monitoring studny

1=1.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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II/101 Obříství
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Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 048,000 ____________ ____________

v tl. 0,20m   102,0+15,0+82,0+46,0+6,0+650,0+1,0+16,0+11,0+4,0+2,0+6,0+26,0+1,0+15,0+46,0+8,0+11,0=1 048.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
ODVOZ DO 20KM

KUS 1,000 ____________ ____________

vč. odvozu dřeva na místo určené investorem

1=1.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, 
ODVOZ DO 20KM

M3 1,980 ____________ ____________

2*3*1.5*0.22=1.980 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 
20KM

M3 40,840 ____________ ____________

dlažba tl. 0,06   0,06*(87,0+155,0+76,0+42,0+18,0+6,0)=23.040 [A]
dlažba tl. 0,08   0,08*(83,0+126,0+2.5+5,0+6,0)=17.800 [B]
Celkem: A+B=40.840 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 1 206,230 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku

vozovka   3760,0*0,27=1 015.200 [A]
nezpevněné vjezdy   0,2*(114,0+59,0+51,0+22,0)=49.200 [B]
kce pod dlažbou   0,24*(87,0+155,0+76,0+42,0+18,0+6,0)+0,22*(83,0+126,0+2,5+5,0+6,0)+0,08*2*3,0*1,5=141.830 [C]
Celkem: A+B+C=1 206.230 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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11 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM

M3 376,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku

3760,0*0,1=376.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 162,000 ____________ ____________

obruba T10   4+5+13+14+32+32+5+53+4=162.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 
DO 5KM

M 355,000 ____________ ____________

silniční obruby   64,0+4,0+28,0+18,0+6,0+235,0=355.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 564,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na místo určené investorem

3760,0*0,15=564.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 74,300 ____________ ____________

7.2+16.2+43.2+7.7=74.300 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2 852,267 ____________ ____________

výkop (dle planimetrie)   464,5+5,0+450,159=919.659 [A]
aktivní zóna (dle planimetrie)   1932,608=1 932.608 [B]
Celkem: A+B=2 852.267 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 122,700 ____________ ____________

ohumusování (nákup v pol. č. 014202)   818,0*0,15=122.700 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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18 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 487,228 ____________ ____________

přípojky   1,2*(1,3-0,51-0,4)*(4.8+8.8+2.3+4+12.1+19.7+2.3+7.4+1.5+6.8+2+4)=35.428 [A]
obnova kanalizace   1,8*2,0*125,5=451.800 [B]
Celkem: A+B=487.228 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 339,495 ____________ ____________

(pol. č. 123738) :
výkop (dle planimetrie)   464,5+5,0+450,159=919.659 [A]
aktivní zóna (dle planimetrie)   1932,608=1 932.608 [B]
rýhy (pol. č. 132738)   487,228=487.228 [C]
Celkem: A+B+C=3 339.495 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 523,734 ____________ ____________

aktivní zóna   1932,608=1 932.608 [A]
násyp (dle planimetrie)   109.3856=109.386 [B]
zásyp zasakovacích bloků   (32*2.2*1.2)+(26.2*1.2)+(53*2.2*1.2)=255.840 [C]
zásyp kanalizace   125,5*1,8*1,0=225.900 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 523.734 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 380,701 ____________ ____________

zasakovací bloky   (32*2.2*0.8)+(26.2*0.8)+(53*2.2*0.8)-(31*1.2*0.52)-(16.2*0.52)-(50*1.2*0.52)=111.592 [A]
přípojky   1,2*(0,15+0,15+0,3)*(4.8+8.8+2.3+4+12.1+19.7+2.3+7.4+1.5+6.8+2+4)=54.504 [B]
kanalizace   1,8*(0,15+0,5+0,3)*125,5=214.605 [C]
Celkem: A+B+C=380.701  [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 8 618,650 ____________ ____________

parapláň   3400+(245,0*0,15+254,5*0,8)=3 640.350 [A]
pláň           3400+499,0*0,8+1179,1=4 978.300 [B]
Celkem: A+B=8 618.650 [C]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 818,000 ____________ ____________

ohumusování (nákup v pol. č. 014202)   818,0=818.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 818,000 ____________ ____________

ohumusování   818,0=818.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
25 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 4 233,334 ____________ ____________

zasakovací bloky   (3.52*31)+(2*1.2*0.5)+(3.52*50)+(2*1.2*0.5)+(16.2*2)+(18*0.5)+3904,414=4 233.334 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

26 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 756,000 ____________ ____________

kompletní

II/101   475,0+262,0=737.000 [A]
MK   13,0+6,0=19.000 [B]
Celkem: A+B=756.000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Komunikace5
27 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 3 835,270 ____________ ____________

SC c8/10, vč. opatření proti vývoji reflex. trhlin do asf. souvrství

3735,37+(499,5*0,2)=3 835.270 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 44,000 ____________ ____________
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tl. 150mm

sjezdy   44,0=44.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

29 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 4 926,700 ____________ ____________

tl. min. 200mm

3735.4+391.7+200,0+200,0+499,5*0,4*2=4 926.700 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 237,000 ____________ ____________

tl. min. 250mm

237,0=237.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 735,370 ____________ ____________

0.6 kg/m2, modifikovaný asf.

3735,37=3 735.370 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 470,740 ____________ ____________

0,35 kg/m2, modif. asf.

2*3735,37=7 470.740 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL
40MM

M2 3 735,370 ____________ ____________

3735,37=3 735.370 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

34 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 
70MM

M2 3 735,370 ____________ ____________

3735,37=3 735.370 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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35 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 3 735,370 ____________ ____________

3735,37=3 735.370 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

36 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM

M2 390,070 ____________ ____________

392,0-1,93=390.070 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z 
KAM

M2 433,940 ____________ ____________

436,0-2,06=433.940 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

38 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO 
LOŽE Z KAM

M2 2,060 ____________ ____________

2,06=2.060 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

39 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM

M2 1,930 ____________ ____________

1,93=1.930 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Potrubí8
40 81111R ZASAKOVACÍ PREFABRIKOVANÉ BLOKY KPL 3,000 ____________ ____________

dodávka, osazení, montáž, vč. podkladní vrstvy šd tl.200mm,

3=3.000 [A]
Cenová soustava:  - 

41 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 75,700 ____________ ____________

přípojky, vč. napojení
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4.8+8.8+2.3+4+12.1+19.7+2.3+7.4+1.5+6.8+2+4=75.700 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 125,500 ____________ ____________

vč. napojení

kanalizace   125,5=125.500 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 894357 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 8,000 ____________ ____________

8ks=8.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 11,000 ____________ ____________

10+1=11.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 897544 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS 2,000 ____________ ____________

2=2.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

46 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 4,000 ____________ ____________

4ks=4.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

47 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 4,000 ____________ ____________

4ks=4.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 125,500 ____________ ____________

125,5=125.500 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

49 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 125,500 ____________ ____________

125,5=125.500 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
50 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ
KUS 9,000 ____________ ____________

vč. sloupků

IP4b   1=1.000 [A]
P4      1=1.000 [B]
E2b     2=2.000 [C]
P2       4=4.000 [D]
P6       1=1.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=9.000 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

51 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 9,000 ____________ ____________

vč. sloupků

IP4b   1=1.000 [A]
P4      1=1.000 [B]
E2b    2=2.000 [C]
P2      4=4.000 [D]
P6      1=1.000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=9.000 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

52 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 1,000 ____________ ____________

vč. sloupků

IZ8s   1=1.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny



ASPE 9 Strana: 11
Čas: 13:05:5212.12.2017Datum:3.6.1.10

II/101 Obříství
Rekonstrukce silnice II/101
Rekonstrukce silnice II/101

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1617500
SO101
SO101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

53 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

IZ8s    1=1.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

54 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 46,000 ____________ ____________

V2b (1,5/1,5/0,125)   1/2*0,125*(6+18+30+34)=5.500 [A]
V1a (0,125)    0,125*(140,0+6,0)=18.250 [B]
V2b (3,5/1,5/0,125)   2/3*0,125*(52,0+215,0)=22.250 [C]
Celkem: A+B+C=46.000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

55 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA

M2 46,000 ____________ ____________

V2b (1,5/1,5/0,125)   1/2*0,125*(6+18+30+34)=5.500 [A]
V1a (0,125)    0,125*(140,0+6,0)=18.250 [B]
V2b (3,5/1,5/0,125)   2/3*0,125*(52,0+215,0)=22.250 [C]
Celkem: A+B+C=46.000 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

56 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 174,000 ____________ ____________

4+53+4+32+32+13+13+9+14=174.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

57 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 1 099,000 ____________ ____________

47+1+11+7+8+9+10+15+9+13+7+114+6+32+14+19+15+71+12+14+8+27+8+14+27+20+26+18+9+17+3+5+103+11+75+17+7+15+6+17+232=1 099.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

58 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 74,300 ____________ ____________

stávající vozovka   7.2+16.2+43.2+7.7=74.300 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

59 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 74,300 ____________ ____________
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II/101 Obříství
Rekonstrukce silnice II/101
Rekonstrukce silnice II/101

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1617500
SO101
SO101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

7.2+16.2+43.2+7.7=74.300 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

60 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M 10,000 ____________ ____________

10=10.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

61 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 
100MM

M2 98,500 ____________ ____________

197,0*0,5=98.500 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

62 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 4,000 ____________ ____________

vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku

3+1=4.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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29.9.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

II/101 Obříství

SO901

Objekt: SO901

Stavba: 1617500

SOUPIS PRACÍ
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II/101 Obříství
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1617500
SO901
SO901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK
KUS 50,000 ____________ ____________

odhad   50ks=50.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 86,000 ____________ ____________

kompletní, vč. sloupků a desek

IS11c   55=55.000 [A]
IS11b   5*1=5.000 [B]
E9(nákladní auto)   1+1+4+2=8.000 [C]
IP10a   2+2=4.000 [D]
E3a   2+2=4.000 [E]
B1   5=5.000 [F]
E13   5=5.000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=86.000 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ

KUS 86,000 ____________ ____________

IS11c   55=55.000 [A]
IS11b   5*1=5.000 [B]
E9(nákladní auto)   1+1+4+2=8.000 [C]
IP10a   2+2=4.000 [D]
E3a   2+2=4.000 [E]
B1   5=5.000 [F]
E13   5=5.000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=86.000 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 5 160,000 ____________ ____________

IS11c   60*55=3 300.000 [A]
IS11b   60*5*1=300.000 [B]
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II/101 Obříství
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1617500
SO901
SO901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

E9(nákladní auto)   60*(1+1+4+2)=480.000 [C]
IP10a   60*(2+2)=240.000 [D]
E3a   60*(2+2)=240.000 [E]
B1   60*5=300.000 [F]
E13   60*5=300.000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 160.000 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 12,000 ____________ ____________

kompletní, vč. sloupků a desek

IP22   6=6.000 [A]
IP11a   4+2=6.000 [B]
Celkem: A+B=12.000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 ____________ ____________

IP22   6=6.000 [A]
IP11a   4+2=6.000 [B]
Celkem: A+B=12.000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 720,000 ____________ ____________

IP22   60*6=360.000 [A]
IP11a   60*(4+2)=360.000 [B]
Celkem: A+B=720.000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5,000 ____________ ____________

kompletní

5=5.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 5,000 ____________ ____________
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II/101 Obříství
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1617500
SO901
SO901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5=5.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________

60*5=300.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5,000 ____________ ____________

kompletní, vč. sloupků a desek

5=5.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 5,000 ____________ ____________

5=5.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ____________ ____________

60*5=300.000 [A]
Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing. NeudertVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

KPLMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Městská část Praha - LibušObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/101 Obříství

VON

Objekt: VON

Stavba: 1617500

SOUPIS PRACÍ
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II/101 Obříství
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1617500
VON
VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

3 02711R OZNAČENÍ STAVBY KPL 2,000 ____________ ____________

provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby)
vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu

Cenová soustava:  - 

4 02902R OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ KPL 1,000 ____________ ____________
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II/101 Obříství
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1617500
VON
VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Před a po stavbě

Cenová soustava:  - 

5 02910R OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

vytyčení obvodu stavby, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby,

Cenová soustava:  - 

6 02910Ra OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

vytyčení stávajících sítí vč.geodet.zaměření průběhů

Cenová soustava:  - 

7 02911R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

Cenová soustava:  - 

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

RDS-Z-PDS

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 
FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 5,500 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ____________ ____________
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II/101 Obříství
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1617500
VON
VON

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Inženýrská činnost pro DIO

Cenová soustava: 2017_OTSKP - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


