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PŮVODNÍ POZICE PODHLEDU

SKLADBA PODLAHY:
- KERAMICKÁ DLAŽBA (8-10)
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO (3)
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VČ. TĚSNÍCÍCH PÁSEK (3)
- VYROVNÁVACÍ HMOTA
- STÁVAJÍCÍ ČÁST STROPU

- STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ OD
PLECHOVÉ FALCOVANÉ KRYTINY PO
ZÁKLOP + KROKVE
- NOVÁ ČÁST:
- STÁVAJÍCÍ KROKVE  + ISOVER
UNIROL PROFI 160mm
- ISOVER UNIROL PROFI 160mm
- KONSTRUKCE SDK VČ.
PAROTĚSNÉ FÓLIE 80mm

- STÁVAJÍCÍ ČÁST PŮDNÍHO PROSTORU
- NOVÁ ČÁST:
- STÁVAJÍCÍ ČÁST KROVU  + ISOVER UNIROL PROFI 160mm
- ISOVER UNIROL PROFI 160mm
- KONSTRUKCE SDK VČ. PAROTĚSNÉ FÓLIE 80mm

SKLADBA PODLAHY:
- PVC (4-6)
- LEPIDLO (1)
- VYROVNÁVACÍ HMOTA (3)
- STÁVAJÍCÍ ČÁST STROPU

SKLADBA PODLAHY:
- PVC (4-6)

- LEPIDLO (1)
- VYROVNÁVACÍ HMOTA (3)
- STÁVAJÍCÍ ČÁST STROPU
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 ŘEZ B-B

OSO1 O1

DN2 DN2DN2

LEGENDA HMOT
STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHELNÉ - VNITŘNÍ
STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHELNÉ + ZATEPLENÍ - VNĚJŠÍ

NOVÉ ZDIVO YTONG 125 (125 mm), popř.100mm

VÝPLNĚ OTVORŮ
OKNO STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ / SKLOPNÉ, TROJSKLOO1

OKNO STŘEŠNÍ NOVÉ PLASTOVÉ KYVNÉ VELUX MK06,
TROJSKLO, STÁVAJÍCÍ POZICEOS

DN2 DVEŘE NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ + NOVÉ
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

POZNÁMKY:
- PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH PRACÍ BUDE V MÍSTĚ ZÁSAHU PROVEDENA
SONDA, NA ZÁKLADĚ KTERÉ BUDE NAVRŽEN POSTUP ÚPRAVY.
- DVEŘE DO 1.23 BUDOU OPATŘENY PŘIVĚTRÁVACÍ ZÁRUBNÍ / MEZEROU POD
DVEŘMI / PŘIVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKOU
- STÁVAJÍCÍ A NOVÉ ZDIVO BUDE SPOJENO. SPOJENÍ, DLE SOND NA STAVBĚ.
- DOZDÍVKY IDEÁLNĚ NEPOŠKOZENÝ STÁVAJÍCÍ MATERIÁL / NOVÉ PŘÍČKOVKY.
- OKOLÍ VIKÝŘE - DLE SONDY NA STAVBĚ S PŘESNOSTÍ URČIT MATERIÁL
ZATEPLENÍ A SKLADBU.
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