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1. Projek¢ni podklady

Projektova dokumentace byla vypracovana na zakladé:
= Orientace budovy, umisténi v zastavbé

= architektonicky navrh dispozice

= dispozi¢ni feSeni objektu

= konzultace s investorem stavby

* umisténi inzenyrskych siti

2. Predmét projektu

Pfedmétem projektu je navrh vnitiniho vodovodu a kanalizace v feSené Casti PD.
Dokumentace je zpracovana dle soucasné platnych CSN a CSN EN. Stupenn dokumentace
uzemni a stavebni fizeni.

3. Kanalizace

Kanalizace objektu je feSena jako oddilna. Veskeré splaskové vody od jednotlivych
zatizovacich pfedméta z objektu budou svedeny samostatnym potrubim lezaté kanalizace,
dale kanaliza¢ni splaSkovou pfipojkou do obecni splaskové kanalizace.

Destové vody stékajici z plochy stifechy a ze zpevnéné plochy jsou likvidovany na pozemku
majitele, stavajici stav beze zmén.

3.1. Kanalizacni piipojka
Kanaliza¢ni ptipojka je pfivedena do splaSkové kanalizace, stavajici stav.

3.2. Splaskova kanalizace

Uvniti objektu je vybudovana lezata kanalizace na kterou bude pfipojovaci potrubi napojeno.
Vesker¢ svislé svody 100x2,7 mm nebo DN 125 budou na stavbé ovéteny, zejména tésnosti a
kvalitou materialu. Do svislého odpadniho potrubi budou nové zavedeny ptipojovaci potrubi
od zafizovacich pfedméti.

Cela kanalizace je a bude odvétrana plechovym kominkem, ktery je ve stfeSe objektu,
kanaliza¢ni systém bude zpfistupnén plastovymi €isti¢i, osazenymi na stoupacim potrubi ve
vysce cca 1,00 — 1,30 m nad ¢istou podlahou podlazi. Zptistupiiujici otvor k €isti¢lim bude
opatfen atypickymi zakrytovymi dvifky s moznosti povrchové tpravy keramickym obkladem.
Potrubi lezaté kanalizace musi byt v celé trase venkovni ¢asti ulozeno v nezamrzné hloubce.

Mnozstvich splaskovych odpadnich vod:
Mnozstvi splaskovych vod bude stejny jako je dosavadni stav. Navrhem se kapacita budovy
nezvétsuje.

3.3. Dest’ova kanalizace

Destové vody ze stiechy objektu jsou zachycovany stie$nimi kotliky a jednotlivymi
destovymi svody pies lapace stiesnich splavenin do destové kanalizace. Stavajici stav beze
zmeén.

4. \Vodovod

Objekt je zasobovan pitnou vodou vodovodni pripojkou stavajici. HUV je b objektu. Vnitini
piipojovaci potrubi bude nové plastové ze systému HT.
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4.1. Pripojka vody
Je stavajici beze zmén. HUV v objektu, rovnéz stavajici.

Vypocet spotieby vody:
Predpokladand osidlenost feSené oblasti se navrhem neméni. Spotfeba vody se predpoklada
stejnd, jako doposud.

4.2. Vnitini vodovod
Veskeré vnitini patetni rozvody a piipojovaci potrubi budou provedeny z plastového
polypropylenového potrubi HOSTALEN materiadl PP-R3 provedeni Standart, tlakové fady
PN16. Veskeré vnitini rozvody budou izolovany v celé své délce termoizola¢nimi pasy
MIRELON typ PRO bez samolepiciho uzavéru, tl. stény 6 mm (studena voda) a tl. stény 13
mm (tepla voda). Potrubi bude vedeno pievazné v podlaze NP a k jednotlivym mistim
spotieby bude pfivedeno svisle zdénou sténou. TUV je a bude vedeno v podstie$nim pidnim
prostoru — izolovano. Pti sondach na stavbé bude ur¢ena piesna trasa k zafizovacim
predmétim.

Ohtev TV je stavajici. Novy rozvod bude napojen.

4.3. Zarizovaci predméty

Veskeré zatizovaci predméty a vytokové armatury budou pouzity z nabidky naSeho
soucasného trhu. Kone¢né uptesnéni bude proveden béhem realizace investorem za
ptedpokladu zachovani zplisobu navrzeného ptipojeni, ptipadné dané rozpoctem.

Odpadni vypustky a vodovodni vyustky jsou pfipraveny pro instalaci umyvadel a zavésné
WC, bidetova sprska, sprchovy kout — v§e m.¢.1.18B. Dale v mistnosti 1.25 bude sprchovy
kout s odtoky ve Zlabech a gule, umyvandlo pro invalidy, wc pro invalidy, mycka bazantt a
zavésnd vylevka. K témto zatizovacim predmétim budou doplnény prvky pro zachyceni jako
jsou madla.

4.4. Zaver

Po ukonceni montaZnich praci je nutné provedeni tlakové zkousky potrubi vodovodni
piipojky a zkouskou tésnosti kanaliza¢ni ptipojky. Bude proveden obsyp potrubi piskem a
zasypem vykopu sypaninou s potupnym hutnénim po 20 cm vrstvach — uréeno dle skute¢ného
stavu na stavbé. Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno na misté realizace ovéfit v celém
zajmovém Uzemi existenci vSech dalSich podzemnich vedeni u pfislusného spravce vcetné
zajisténi jejich vytyCeni piimo na misté realizace. Veskeré soub¢hy a piipadna kiizeni nutno
realizovat v prostorach uspoiadani dle CSN 73 6005. Pied zdhozem vykopové ryhy nutné
piizvat ke kontrole kfizeni s ostatnimi podzemnimi sitémi jejich ptisluSného spravce.

Po ukonceni montaze vnitinich rozvodl nutno zajistit fadnou zkousku tésnosti vSech usekti
splaskové kanalizace a tlakovou zkouSku vodovodniho potrubi véetné jeho fadného
proplachu.

Béhem realizace vnitinich rozvodi a piipojek nutno zachovat bézné pracovni postupy,
montazni predpisy a CSN. Nutno brét ohledy viechny pokyny vyrobcti piisluinych zaiizeni.
Déle nutno zajistit béhem realizace odpovidajici bezpecnost prace a ochranu zdravi pfi praci.
Veskeré rozvody ZTI nutno na mistné koordinovat s rozvody profesi (vytapeni,
elektroinstalace atd.)
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5. Upozornéni pro investora a dodavatele

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro stavebni povoleni. V ptipadu pouziti
projektové dokumentace pro jiné Gcely, nez byla zpracovana (provedeni stavby, podklad pro
provadéci dokumentaci ostatnich profesi) nebere zpracovatel zaruk za vzniklé Skody.
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