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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby 

Přístavba a stavební úpravy, Gymnázium Václava Beneše Třebízského      

b) Místo stavby 

Smetanovo náměstí 1310, 274 01 Slaný 

c) Předmět dokumentace 

Dokumentace řeší přístavbu venkovní betonové výtahové šachty na severní dvorní fasádu stávající 

budovy gymnázia Václava Beneše Třebízského. Výtah bude zajišťovat bezbariérový přístup do všech 

pater budovy. Součástí dokumentace je zřízení bezbariérového WC v 1.NP, úpravy vstupů do 

vybraných učeben a zlepšení vnitřního prostředí.  

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný         

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a) Zpracovatel projektové dokumentace 

PlanPoint s.r.o., Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

IČO: 247 08 241 

b) Hlavní projektant 

Ing. Bc. Filip Fritscher 

ČKAIT: 1201799 – pozemní stavby 

c) Projektanti jednotlivých částí 

Architektonicko - stavební řešení:  Ing. Bc. Filip Fritscher, ČKAIT: 1201799 – pozemní stavby 

     HIP: Ing. Bohuslav Friedrich 

     Vypracoval: Ing. B. Friedrich a  Ing. M. Friedrichová 

Požárně bezpečnostní řešení:   BOZP-PO s.r.o. – Ing. Michal Netušil, Ph.D.   

     ČKAIT: 0012242 – požární bezpečnost staveb 

     Vypracovala: Ing. Hana Vyštajnová 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejich základě byla stavba 
povolena 

Výše uvedená stavby byla povolena rozhodnutím o umístěním stavby a stavebním povolením 

stavebního úřadu Městského úřadu Slaný příslušného podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné 

řízení"). 

Rozhodnutí bylo vydáno 7.11.2016 pod č. j. MUSLANY/49986/2016/SÚ. 

Stanovené podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba výtahu bude umístěna na pozemku st. p. 1497 při severní fasádě stávajícího objektu. 

Umístění staveb je zakresleno v situaci v měřítku 1:500, která je součástí ověřené projektové 

dokumentace. 

2. Ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, budou případné archeologické nálezy 

učiněné v průběhu stavby ohlášeny Archeologickému ústavu AV ČR. 

3. Stavba bude zajištěna tak, aby byla vyloučena možnost negativního ovlivnění životních podmínek 

okolí. 

Stanovené podmínky pro provádění stavby: 

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Bc. Filip Fritscher, 

Eur. Ing. ČKAIT 1201799 (stavební část, zdravotně technické instalace), Ing. Michal Netušil, Ph.D. 

ČKAIT 0012242 (požárně bezpečnostní řešení; případné změny nesmí být provedeny 

bezpředchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění 

stavby stavbyvedoucím. 

3. Při provádění stavby musí být veden stavební deník. 

4. Stavebník je povinen: 

a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby 

b) název a sídlo stavebního podnikatele, jméno a příjmení stavbyvedoucího, změny v těchto 

skutečnostech 

c) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení 

stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby 

d) ohlásit neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě 

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby 

a) dokončená stavba 

6. Po celou dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavební 

činností. 

7. Při provádění stavebních prací v chráněném venkovním prostoru staveb nesmí být překročen 

hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti LAeq,S= 65 dB v době 7-21 hodin, LAeq,S= 60 dB v době 

6-7 hodin a 21-22 hodin, LAeq,S= 45 dB v době 22-6 hodin. 

8. Stavební práce budou prováděny v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízeními vlády č.591/2006 Sb., č.362/2005 Sb., 

č.101/2005 Sb. 

9. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity, nabídnuty k využití nebo odstraněny pouze 
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osobou oprávněnou k nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Doklad o tom bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce. 

10. Rozsah přeskládání stávajících chodníků a doplnění nových (typ materiálu a způsob zádlažby) je 

nezbytné konzultovat se zástupci Národního památkového ústavu – územního odborného 

pracoviště středních Čech a odboru kultury MěÚ Slaný 

11. Domluvené řešení bude následně rozpracováno v dalším stupni projektové dokumentace, která 

bude předložena odboru kultury MěÚ Slaný se žádostí o vydání závazného stanoviska podle § 14 

zákona č. 20/1987 Sb. 

12. Budou dodržena opatření navržená v požárně bezpečnostním řešení, které autorizoval Ing. 

Michal Netušil, Ph.D. ČKAIT – 0012242 a to zejména: 

- osazení jednoho PHP CO2 s hasicí schopností 55 B (4.NP) 

- provedení výchozí revize elektroinstalace 

13. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce budou zástupci HZS Středočeského kraje 

předloženy příslušné doklady prokazující splnění požárně technických vlastností výrobků, materiálů, 

systémů apod., na které se zpracovatel PBŘ odvolává a dále příslušné doklady týkající se 

instalovaných technologických zařízení. 

14. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydá na žádost stavebníka 

stavební úřad (formulář příloha č.12 vyhlášky č.503/2006 Sb.). 

15. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předloženo: 

a) doklady o provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy 

(zpráva o revizi elektrického zařízení, hromosvodu, doklad o tlakové zkoušce vnitřní kanalizace, 

doklad o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a další) 

b) doklad o vytyčení stavby 

c) dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud dojde ke změnám) 

d) geometrický plán 

e) doklad o uložení odpadu 

f) stavební deník 

g) prohlášení zhotovitele o použití výrobků, materiálů a konstrukcí, jejichž vlastnosti z hlediska 

způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě 

po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání 

stavby včetně bezbariérového, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

16. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

b) Základní informace o projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení 

Dokumentace pro provádění stavby vychází v plném rozsahu z dokumentace pro stavební povolení 

vydaného v srpnu 2016. Zpracovatel dokumentace pro stavební povolení – PlanPoint, s.r.o., IČO: 

247 08 241. 
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c) Další podklady 

- osobní prohlídka objektu 

- fotodokumentace + zaměření 

- požadavky stavebníka 

- geologický průzkum 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území  

Stavební práce budou prováděny na pozemku č. st. 1497 v katastrálním území Slaný o výměře 2810 

m2. Tento pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Pozemek se nacházejí v zastavěné části města Slaný.   

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Pozemek s parc. č. 1497 se nachází v památkové zóně.   

c) Údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry oblasti se přístavbou výtahové šachty nebudou nijak měnit.  

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Pro dokumentace stavby bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby viz A.2.a.  

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím či územním souhlasem 

Dokumentace pro provádění stavby je s souladu s vydaným územním rozhodnutím. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Požadavky na využití území zůstávají navrženou přístavbou venkovní výtahové šachty nedotčeny. 

Pozemek se nachází v zastavěném území města Slaný.   

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dotčené orgány byli s tímto projektem osloveni a ve stanoviskách, rozhodnutích či vyjádřeních, 

nebyli vydány požadavky týkající umístění stavby v území.    

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známé žádné výjimky a úlevová řešení.  

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známé žádné související a podmiňující investice.  

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Pozemek s parc. č. 1497. Tento pozemek je ve vlastnictví stavebníka.  
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A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 

Objekt občanské vybavenosti je využíván jako gymnázium. Navrhovanou přístavbou a stavebními 

úpravami se účel užívání stavby nemění.     

c) Dočasná / trvalá stavby 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stávající stavba se nachází v památkové zóně. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby, a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Návrh byl proveden dle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Výtahová 

šachta je navržena z důvodu zajištění bezbariérové přístupnosti veškerých pater stávající budovy. 

Návrh stavebních úprav a přístavby výtahové šachty byl proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Dotčené orgány byli s tím záměrem osloveni a byli stanoveny podmínky: 

1. Městský úřad Slaný, odbor kultury, č. j. 37406/2016/OK – 6. 9. 2016 

- rozsah přeskládání chodníků a doplnění nových (typ materiálu a způsob zádlažby) je nutné 

konzultovat se zástupci Národního památkového ústavu – územního odborného 

pracoviště středních Čech a odboru kultury MěÚ Slaný 

- domluvené řešení bude následně rozpracováno v dalším stupni projektové dokumentace, 

která bude předložena odboru kultury MěÚ Slaný se žádostí o vydání závazného stanoviska 

pod §14 zákona č. 20/1987 Sb. 

2. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava,  č. j. 108/249 – 6. 9. 2016 

- nové zpevněné plochy v areálu gymnázia budou řešeny pro pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace (splněno) 

- prosklené stěny a dveře budou opatřeny kontrastním značením pro bezpečný pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu (bude splněno během stavby – informace v dokumentaci) 

3. ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství, ev. č. PCNP-1077-

2/2016/PD – 14. 9. 2016 

- bez podmínek 

4. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, 

č. j.: KHSSC 44378/2016 – 1. 9. 2016 
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- bez podmínek 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známé žádné výjimky a úlevová řešení.  

h) Navrhované kapacity stavby 

Typ výtahu:   trakční lanový – synchronní bezpřevodový s frekvenčním měničem

    nosnost 1000 kg (13 osob) 

    Příkon 6,7 kW  

Výška výtahové šachty: 17,5 m (nad UT) 

     3,5 m (pod UT) 

Počet nástupišť:  1 venkovní + 5 vnitřních  

Vnitřní rozměry šachty: 1,9 x 2,55 m 

Nové chodníčky:  cca 150 m2. 

i) Základní bilance stavby 

Základní bilance stávající stavby se navrhovanou přístavbou výtahové šachty a stavebními úpravami 

nijak nezmění.   

j) Základní předpoklady výstavby 

Počátek výstavby: 2018 

Členění na etapy není navrženo. 

k) Orientační náklady stavby  

5 000 000 Kč bez DPH.  

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Vzhledem k charakteru stavby není členěna na objekty, technická ani technologická zařízení.  

 

  

  


