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Pozn.: Jakékoliv názvy výrobků uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze referenční a  
slouží k definici základních nepodkročitelných technických podmínek a popisů navržených 
zařízení. Dodavatel stavby se nijak na uvedené výrobky nemusí vázat, pokud jím navržený 
výrobek bude mít stejné nebo kvalitativně lepší vlastnosti. Veškeré uvedené materiály 
v návrhu interiéru týkající se vizuální a kvalitativní stránky povrchů je nutné konzultovat a 
nechat si schválit autorem návrhu. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kdy nebylo možné provést detailní zmapování 
a průzkum úplně všech konstrukcí, si autor projektu vyhrazuje právo na určité nepřesnosti 
v dokumentaci. Proto je nutné v průběhu stavebních prací provádět průběžnou kontrolu, 
zda skutečný stav stávajících konstrukcí odpovídá předpokladům v projektu, a v případě 
nesrovnalostí a odchylek ihned upozornit GP. Stejně tak si autor projektu vyhrazuje právo 
na úpravu dílčích částí projektu, kdy se ze situace na stavbě ukáže, že navrhované řešení je 
komplikované a je možné je nahradit řešením jednodušším, i když materiálově dražším. 

1.  Účel objektu 

Stávající objekt slouží jako gymnázium a navrhovanou přístavbou výtahu, jež bude zajišťovat 
bezbariérový přístup na všechna podlaží stávající budovy, nebude jeho účel měněn. 

2.  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

V rámci přístavby výtahové šachty budou provedeny nové chodníky kolem objektu s pochozí vrstvou 
z betonové dlažby tl. 60 mm v přírodní barvě a zahradní chodníky s mlatovým povrchem. 

Výtahová šachta bude řešena jako lehká ocelová s opláštěním a kontaktním zateplením. Odstín fasády 
bude uzpůsoben podle stávající barvy fasády gymnázia, tzn. v pískové žluté. Vstup do výtahové kabiny 
bude z exteriéru z dvorní zpevněné betonové plochy a z interiéru ze všech podlažích. Vnitřní rozměry 
výtahové šachty budou 1,9 x 2,55 m. Jsou navrženy nové dešťové svody a oplechování soklu výtahové 
šachty, všechny klempířské prvky jsou navrženy z titanzinku. 

3.  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

Přístavbou výtahu na severní fasádě objektu dojde ke zvětšení zastavěné a obestavěné plochy budovy.  
- Zastavěná plocha nové výtahové šachty: 7,28 m2 

- Obestavěná plocha nové výtahové šachty: 153 m 
 

Nová výtahová šachta není prosklena, a tudíž na ní nejsou kladeny žádné požadavky na osvětlení či 
oslunění, a sama ani neovlivňuje světelné podmínky v objektu. 

4.  Celkové provozní řešení a technologie výroby 

Provozní řešení objektu zůstává zachováno. Pouze je doplněno o venkovní bezbariérový výtah, který 
nově umožňuje bezbariérový přístup ze dvora objektu a bezbariérový přístup do jednotlivých pater 
objektu. 
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5.  Technické a konstrukční řešení objektu 

5.1. Stávající stav 

Navrhovaná přístavba výtahu je umístěna v rohu objektu na severní fasádě, kde se nyní nachází 
dvorní zpevněná plocha. Na východní fasádě, ke které bude přistavena šachta, se v dnešní době 
nenachází žádná okna, na fasádě severní je po celé výšce jedna řada oken. 
V místě opravy chodníku kolem objektu se nyní nachází okapový chodník, v místě zahradních 
chodníků se nyní nachází zahrada. 

5.2. Bourací práce 

Před započetím bouracích prací se prvotně vyklidí veškeré vnitřní i venkovní prostory, na které by 
mohla mít stavba vliv a vytyčí se trasy vnitřních rozvodů. Dodavatel zajistí uzavření veškerých 
vnitřních rozvodů a sítí. Přesný postup bouracích prací si zpracuje prováděcí firma.  

V místě nové výtahové šachty bude nejprve odstraněn stávající pozinkovaný dešťový svod, jež 
odvádí vodu ze střechy hlavní budovy. Z tohoto důvodu bude v době stavby nutné zajistit odvod 
srážkových vod ze střechy například provizorním flexibilním potrubím napojeným na stávající 
dešťovou kanalizaci. 

Před odstraněním fasádní tepelné izolace a keramického obkladu soklu bude nejprve nutné 
demontovat stávající hromosvod, který bude po provedení nové výtahové šachty opět 
namontován zpět. V místě nové výtahové šachty bude odstraněna fasádní tepelná izolace a 
keramický obklad soklu. Dále bude odstraněna celá jedna řada oken v ose nad sebou spolu 
s vnitřními i venkovními parapety. V místě oken bude vybouráno parapetní zdivo o velikosti 
nového otvoru pro vstupní dveře do výtahu 1,39x1,85 m. Dále bude v suterénu vybourána příčka 
tl. 100 mm, jež odděluje chodbu a sklad, a nachází se v místě výstupu z nové výtahové šachty. 
V nadzemních patrech bude odstraněna část klecových šaten, jež zasahují do výstupu z výtahu. 

V místě výkopové jámy bude odstraněna betonová vrstva dvora. 

V místě nových chodníků kolem objektu bude odstraněn stávající okapový chodník. 

5.3. Navrhovaný stav 

Nadzemní část výtahové šachty je kompletně zajištěna dodavatelem výtahu včetně podrobné 
dílenské dokumentace, která bude předána k odsouhlasení generálnímu projektantovi. Nadzemní 
část se týká ocelové nosné konstrukce šachty s opláštěním zateplením střechou a všech výrobků 
předepsaných dokumentací týkající se větrání požáru a ochranný apod. 

a) Výkopové práce 

Výkopové práce se týkají nové výtahové šachty, jež je navržena i do podzemního podlaží objektu. 
Figura jámy bude vyhloubena do hloubky -4,4 m od ±0,000, tedy cca -3,7 pod terénem a vzhledem 
k této hloubce bude jáma pažena pomocí ocelových zápor. Zajištění stavební jámy podrobněji 
popsáno v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. Zemina, popř. stavební suť (pokud bude 
navážka), bude odvezena na předem určenou skládku, bude se jednat o objem cca 60 m3. 

Před zahájením výkopových prací je nutné provést sondu založení stávajícího objektu a zaměření 
+ vytýčení domovních rozvodů v místě navrhované výtahové šachty. Z důvodu výskytu dešťové 
kanalizace v místě nové výtahové šachty je nutno při výkopových pracích postupovat opatrně a 
brát tuto informaci na zřetel.  

V místě nových chodníků kolem objektu bude odstraněna zemina do hloubky 250 mm od terénu. 
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b) Základy 

Vzhledem k rozdílné hloubce základové desky výtahové šachty a základů stávajícího objektu, bude 
v souběhu s výkopovými pracemi dobetonován v místě nové šachty základ objektu a to na úroveň 
základové spáry výtahové šachty dle požadavku „Stavebně technické části“. 

Spodní stavba nové výtahové šachty bude provedena ve formě bílé vany z vodostavebního betonu 
a bude oddilatována od stávajícího objektu. Do dilatační mezery tl. 20 mm bude vložena tepelná 
izolace z extrudovaného polystyrenu.  

Po zhutnění podloží se nejprve vybetonuje podkladní deska s kari sítí tl. 100 mm z betonu C12/15. 
Na podbeton se dále položí separační vrstva ve formě PE fólie. Vyztužení základové desky bude 
provedeno tuhou výztuží dle požadavku „Stavebně technické části“. Poté bude provedena 
betonová základová deska z vodostavebního betonu C30/37-XC2-CI 0,4-Dmax 22-S3 tl. 300 mm. 
Povrch hotových vodonepropustných konstrukcí  je nutné, jako u běžného betonu, začít ošetřovat 
neprodleně po uložení betonu s ohledem na snížení rizika vzniku trhlin. Minimální délka 
ošetřování se stanoví v závislosti na klimatických podmínkách, použitém betonu, tvaru a velikosti 
betonového prvku dle technologických postupů dodavatele betonu. V zimním období je nutná 
ochrana před mrazem, např. zakrytím geotextilií. 

Skladba D – podlaha výtahové šachty: 
- olejiodolný protiskluzový nátěr např. Izoban (vytáhnout 100 mm na stěny) 
- ŽB deska z vodostavebního betonu – 300 mm 
- podkladní betonová deska – 100 mm 
- rostlý terén 

Podrobněji popsáno v D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 

c) Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce výtahové šachty jsou v části spodní stavby navrženy z vodostavebního 
betonu a společně se základovou deskou tvoří tzv. bílou vanu z betonu C30/37-XC2-CI 0,4-Dmax 
22-S3 tl. 300 mm. Podzemní stěny budou zatepleny tepelnou izolací např. Isover EPS sokl 3000 tl. 
100 mm, jež bude vytažena min. 300 mm nad terén, kde vytvoří viditelný sokl. Před zásypem 
budou stěny opatřeny nopovou fólií. Vyztužení a betonáž je nutné provést dle požadavku 
„Stavebně konstrukční části“. 
Nadzemní část výtahové šachty je navržena jako lehká ocelová s nosnými svislý prvky a ztužujícími 
příčníky. Ocelová konstrukce je opláštěna cementovláknitých desek. Nadzemní část výtahové 
šachty bude zateplena minerální vatou tl. 100 mm.  
Rozhraní materiálů nosné konstrukce šachty (vodostavební beton/ocelová konstrukce) je 
navrženo na kotě -0,350.  
Veškeré svislé nosné konstrukce nové výtahové šachty budou stejně jako základová deska 
oddilatovány od stávajících stěn objektu. 

V rámci ocelové šachty budou pro výstup z výtahu vytvořeny tzv. komunikační tubusy, které zajistí 
propojení výtahu a objektu.  

Skladba A – obvodová stěna výtahové šachty – dle dílenské dokumentace dodavatele: 
- ocelová konstrukce 
- opláštění z cementovláknitých desek 
- tepelná izolace z minerální vaty – 100 mm 
- lepící a stěrkovací hmota 
- výztužná síťovina 
- penetrace 
- minerální omítka 
- silikátový fasádní nátěr 
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Skladba C – suterénní stěna výtahové šachty: 
- vodostavební beton – 300 mm 
- lepící a stěrkovací hmota - např. Cemix Basic 115 – 10 mm 
- tepelná izolace např. Isover EPS Sokl 3000 (λd = 0,035 W/mK) – 80 mm 
- nopová fólie 
- nasypaná zemina 

d) Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovná stropní konstrukce výtahové šachty je součástí dodávky ocelové výtahové šachty a 
technologie výtahu. Konstrukce se bude skládat z rámu z nosníků TPR, na kterých bude proveden 
záklop z cementovláknitých desek s parozábranou, tepelnou izolací ve spádu a finální 
hydroizolační vrstvou ve spádu min. 3%. 

Překlady nad otvory sloužícími pro vstup do výtahu z jednotlivých podlaží a z exteriéru jsou 
navrženy ze 4 ocelových profilů typu IPE 100 délky 1700 mm, případně 2300 mm ve 4.NP. 

Podrobněji popsáno v D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 

e) Větrací otvory 

Nová výtahová šachta musí být přirozeně provětrávána. Z tohoto důvodu je na východní fasádě 
navržen větrací otvor o velikosti min. 200x220 mm se spodní hranou ve výšce 300 mm nad 
terénem a na západní fasádě větrací otvor o velikosti 200x220 mm s horní hranou 100 mm pod 
stropním ocelovým rámem. Oba větrací otvory budou opatřeny požární větrací mřížkou se 
spouštěcím mechanismem (tavná pojistka) s min. požární odolností EI 30 DP1, např. Systemair 
PVM EI 60. Uzavírací mechanismus se spouštěcí pružinou se uvolní a přenastaví do polohy 
„zavřeno“ po rozpojení tavné pojistky při teplotě + 72°C. 

f) Vnější povrchové úpravy 

Svislých konstrukcí 
Stěny nové výtahové šachty a část stávající přilehlé severní fasády, jež byla zbavena tepelné 
izolace kvůli možnému provázání tepelné izolace a zabránění vzniku tepelného mostu, budou od 
300 mm nad terénem opatřeny deskami tepelné izolace z minerální vaty tl. 100 mm. Izolační 
desky budou kotveny pomocí talířových hmoždinek. Desky tepelné izolace budou poté opatřeny 
lepící a stěrkovací, do které bude vložena výztužná síťovina. Povrch bude dále opatřen penetrací, 
minerální omítkou a silikonovým fasádním nátěrem v barvě dle omítky stávající budovy (světlá 
pískově žlutá).  Vše dle systému dodávaného dodavatelem výtahové šachty. 

V místech napojení stávajících fasád s novými je navržena fasádní dilatace. 

Vnějších vodorovných konstrukcí 
Střecha výtahové šachty bude oplochována. Skladba konstrukce bude řešena dle konkrétního 
systému dodavatele ocelové výtahové šachty. 
 
Chodník kolem stávajícího objektu 
Kolem stávající budovy je navržen nový chodník šířky 1500 mm z povrchovou vrstvou z betonové 
dlažby v přírodní barvě tl. 60 m, např. Best Korzo a liniovým betonovým obrubníkem v přírodní 
barvě, např. Best Linea. 
 
Nový dvůr u výtahové šachty 
Po zasypání jámy kolem výtahové šachty bude provedeno nové souvrství s povrchovou vrstvou 
z betonu tl. 200 mm, jež bude opatřen 2x penetrací např. Sikafloor 161, prosypem křemičitým 
pískem zrnitosti 0,3-0,8 mm a dvěma vrstvami uzavíracího nátěru např. Sikafloor 358. 
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g) Úpravy vnitřních povrchů 

 Dno výtahové šachty 
Dno výtahové šachty bude opatřeno olejiodolným protiskluzovým nátěrem, např. Izoban, 
vytaženým 100 mm na přilehlé svislé stěny. 

h) Hydroizolace 

Stávající suterénní zdivo objektu v případě, že není izolované, je nutné ho opatřit hydroizolační 
emulzí a to včetně vstupního portálu z výtahu do suterénu (např. Aquafin 1K). 

Hydroizolace výtahové šachty bude řešena dle konkrétní skladby dodavatele výtahové šachty a 
jeho dílenské dokumentace.  

Spodní stavba výtahové šachty je navržena ve formě bílé vany z vodostavebního betonu a z toho 
důvodu ji není nutné chránit hydroizolací.  

Řešena musí být i dilatační spára mezi výtahovou šachtou a stávajícím objektem, kde pro 
zabránění průsaku případné vzlínající vlhkosti musí být dilatační spára v podlaze utěsněna a zalita 
asfaltovou zálivkou, ve stěnách bude použit trvale pružný hydroizolační tmel. 

i) Odvodnění střech 

Je navrženo odvodnění pomocí TiZn žlabů. 
Žlaby odvedou dešťové vody do svislého svodu DN 100 umístěného v rohu nové výtahové šachty. 

Svislý svod bude dále napojen do nového ležatého rozvodu z trub PVC-KG DN 125, který bude 
napojen na stávající dešťovou kanalizaci. 

Všechny žlaby a svody jsou navrženy z titanzinku min. tl. 0,6 mm. 

Bude podrobněji řešeno v dílenské dokumentaci dodavatele výtahové šachty. 

j) Klempířské konstrukce 

Kromě dešťových svodů a kotlíků viz bod k) výše, je dále navrženo oplechování střechy výtahové 
šachty pomocí titanzinkovému plechu min. tl. 0,6 mm.  

Veškeré nové klempířské konstrukce jsou součástí dodávky ocelové výtahové šachty. 

k) Ostatní konstrukce 

Nad vchodem výtahu je navržena stříška o rozměrech 2000/900/300 mm z nerezových konzol 
s integrovaným hliníkovým okapem na obou stranách a akrylovým čirým sklem tl. 4 mm, např. 
vchodová stříška Guttavordach BV/B. 
Větrací otvory výtahové šachty budou opatřeny větrací mřížkou se spouštěcím mechanismem, 
např. Systemair PVM EI 60. Uzavírací mechanismus se spouštěcí pružinou se uvolní a přenastaví 
do polohy „zavřeno“ po rozpojení tavné pojistky při teplotě + 72°C. 

l) Venkovní úpravy 

Chodník kolem objektu 
Kolem stávající budovy je navržena oprava zpevněných chodníků. Nejprve bude provedeno 
betonové lože šířky 300 mm, do kterého bude vložen liniový betonový obrubník přírodní barvy 
např. Best Linea (50x250x500/1000 mm). Na zhutněnou stávající zeminu bude dále provedena 
vrstva z drceného kameniva frakce 8-16 mm tl. 100 až 150 mm a do kladecí vrstvy frakce 4-8 mm 
(popřípadě 2-5 mm) tl. 30 mm bude vložena betonová dlažba přírodní barvy v tl. 60 mm např. 
Best Korzo.  

Investor dále předpokládá kompletní rekonstrukci zahrady, jejíž součástí budou i navržené 
zahradní chodníky s mlatovým povrchem, rekonstrukce zahrady není součástí této dokumentace! 
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Při realizaci chodníků je nutné zkoordinovat navržené řešení s plánovanou dokumentací 
rekonstrukce zahrady a s vedením školy. Koordinace je potřebná například kvůli nutnému snížení 
obrubníku v místech napojení mlatových chodníků nebo kvůli pravděpodobnému vedení rozvodů 
pod plánovanými chodníky k jednotlivým stanovištím. 

Nový dvůr u výtahové šachty 
Po zasypání a zhutnění zásypu jámy bude okolí výtahové šachty upraveno do původního stavu. Po 
zhutnění zásypu bude provedeno nové souvrství kameniva, nejprve štěrkopísek frakce 0-8 v tl. 
vrstvy 100 mm, poté drcené kamenivo frakce 16-32 mm v tl. vrstvy 200 mm, dále drcené 
kamenivo frakce 8-16 mm v tl. vrstvy 100 mm a nakonec kladecí vrstva frakce 4-8 mm v tl. vrstvy 
300 mm. Na vrstvy kameniva bude dále provedena vrstva betonu tl. 200 mm ve 2% spádu od 
výtahové šachty, jež bude opatřena 2x penetrací např. Sikafloor 161, prosypem křemičitým 
pískem zrnitosti 0,3-0,8 mm a dvěma vrstvami uzavíracího nátěru např. Sikafloor 358. 

Skladba I – nový dvůr u výtahové šachty: 
- 2x uzavírací nátěr např.  Sikafloor 358 
- prosyp křemičitým pískem zrnitosti 0,3-0,8 mm 
- 2x penetrace např.  Sikafloor 161 
- beton ve spádu min. 2% - 200 mm 
- kladecí vrstva frakce 4-8 mm – 30 mm 
- drcené kamenivo frakce 8-16 mm – 100 mm 
- drcené kamenivo frakce 16-3216 mm – 200 mm 
- štěrkopísek frakce 0-8 mm – 100 mm  
 

6.  Stavební fyzika 

a) Tepelná technika 

Dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií není součástí projektové dokumentace průkaz 
energetické náročnosti budovy, jelikož se nejedná o větší změnu dokončené budovy.  
Navržené konstrukce na hranici obálky budovy splňují požadavky ČSN 73 0540-2:20011 a 
vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby - § 16 Požadavky na bezpečnost a 
vlastnosti staveb – Úspora energie a tepelná ochrana.  

Shrnutí tepelně-izolačních parametrů jednotlivých navržených materiálů: 

Konstrukce λd [W/mK] tloušťka [mm] 

Nadzemní stěny 0,032 100 

Nadzemní stěny – požární pás 0,036 100 

Podzemní stěny 0,035 80 

Střecha – spádové klíny 0,037 20-90 

Střecha – konstantní vrstva 0,037 80 
 

b) Osvětlení a akustika 

Nová výtahová šachta není prosklena, a tudíž na ní nejsou kladeny žádné požadavky na osvětlení 
či oslunění, a sama ani neovlivňuje světelné podmínky v objektu. 
 

7.  Dotčené normy a vyhlášky : 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  
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- Zákon č. 379/2009 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona 
o vyvlastnění  
-Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
- Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu  
- Vyhláška č.6/2003 Sb., hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní 
prostředí pobytových místností některých staveb  
- ČSN 73 41 08 - Šatny, umývárny a záchody, září 1994  
- ČSN 73 41 30 - Schodiště a šikmé rampy, březen 1987  
- ČSN 74 33 05 - Ochranná zábradlí, červen 1989  
- ČSN 74 32 82 - Pevné kovové žebříky pro stavby  
- ČSN 74 45 05 - Podlahy, Změna 2, listopad 2001  
- ČSN 73 08 02 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, květen 2009  
- ČSN 73 08 34 - Požární bezpečnost staveb – Změny staveb  
- ČSN 73 08 73 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou, červenec 2003  
- ČSN 73 05 40-1 až 4 - Tepelná ochrana budov, listopad 2002  
- ČSN 73 05 44 - Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov  
- ČSN EN ISO 6946 - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla 
- Výpočtová metoda, červenec 1998  
- ČSN EN 12 20 07 - Okna a dveře - Průvzdušnost – Klasifikace  
- ČSN 73 05 32 - Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků - Požadavky  
- ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) - Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách - část 1 : Vzduchová neprůzvučnost  
- ČSN EN ISO 717-2 : 1998 (73 0531 ) - Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách - část 2 : Kročejová neprůzvučnost  
- ČSN 73 0580 - Denní osvětlení, říjen 1999  
- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory  
- ČSN EN 1745 - Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení návrhových tepelných hodnot  
- ČSN P ENV 1996-1-1 až 3 - Navrhování zděných konstrukcí  
- ČSN P ENV 1996-3 - Navrhování zděných konstrukcí - Část 3 : Zjednodušené metody a pravidla pro 
navrhování zděných konstrukcí 
- ČSN P ENV 1992 Navrhování betonových konstrukcí  
- ČSN 73 12 01 - Navrhování betonových konstrukcí, leden 1995  
ČSN 73 1701 - Navrhování dřevěných konstrukcí  
- ČSN 73 3130 - Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení, únor 1982  
- ČSN 73 3150 - Tesařské práce stavební  
- ON 73 3421 - Natěračské práce stavební. Nátěry na dřeva normy související. 
 
 
 
Vypracovala v Praze 11. 12. 2017       Ing. Marcela Friedrichová  


