
SO 172 Dopravní opatření
II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 2. etapa

IP
10

b

IS
11

km

UL
. ČS

. AR
MÁ

DY
UZ

AV
ŘE

NA 6,2

SIL
. II/

115
 

E3
a

50
0 

m

IS
12

SV
IN

AŘ
E

IS12

SVINAŘE

IS12

DOBŘICHOVICE

IS
11

c

IS11c

IS12
SVINAŘE

IS12
SVINAŘE

IS11c

IS11c

IS
11

b
SV

IN
AŘ

E

IS12
DOBŘICHOVICE

IS11c

IS11c

IS12
SVINAŘE

IS12
SVINAŘE

IP22

UZAVŘENA

V ŘEVNICÍCH

SILNICE II/115

POZOR

IS11c

IS
11

c
IS

11
c

IS11c

IS12
ŘEVNICE

IP22

UZAVŘENA V ŘEVNICÍCH SILNICE II/115

POZOR

IS11a

IP10a

E3a
3,5 km

IS12

ŘEVNICE

IS
12

ŘE
VN

IC
E

IP10b

E3a
3,5 km

IP22

UZAVŘENA
V ŘEVNICÍCH

SILNICE II/115
POZOR

km

SIL. II/115 

V ŘEVNICÍCH

UZAVŘENA6,2

IP10bE3a
2,2 km

IP22

UZAVŘENA

V ŘEVNICÍCH

SILNICE II/115

POZOR

IS12

ŘEVNICE

3.6KŘIŽOVATKY - 6. fáze výstavby,
Rekonstrukce ul.  Čs. armády a v extravilánu

D

SO 172  Dopravní opatření 5/17 102

STŘEDOČESKÝ

SHB, akciová společnost

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
STŘEDOČESKÝ KRAJ

Masná 8, 702 00 Ostrava

ŘEVNICE

ŘEVNICE

O B J E D N A T E L

Z H O T O V I T E L

II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 2. etapa

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM            :  S-JTSK
:  BpvVÝŠKOVÝ SYSTÉM Z H O T O V I T E L  Č Á S T I  P D

PDPS

SRPEN 2023

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY SRPEN 2023

ING. M. KROUPAROVÁ

ING. L. ROZMBACHOVÁ

ING. E. KONEČNÝ

ING. HUBERT ŘEHULKA

SO 172

5 x A4

1 : 10 000

ING. L. ROZMBACHOVÁ

B1 E1
3

Z2

VO
ZI

DE
L 

ST
AV

BY
MI

MO

IP10a E3a

100m

IS11
c

Křižovatky - 6. fáze výstavby
Rekonstrukce ul.  Čs. armády a v extravilánu    1:10 000

ZÚ
 km

 1,
47

0

KÚ
 km

 2,
15

0

K.6.1

K.6.2

K.6.3

K.6.4

K.6.5

K.6.6

K.6.7

K.6.8

Z
Z

Z

Z

K.6.9

K.6.10

V.1 objízdná trasa

V.2 alternativní objízdná trasa


