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TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavbě
název stavby: II/125 Louňovice - Kamberk
místo stavby: Středočeský kraj

Kamberk (531031), Zvěstov (531049), Louňovice pod
Blaníkem (530107)

katastrální území: Kamberk (793124), Laby (683442); Louňovice pod
Blaníkem (687375)

předmět dokumentace: PDPS
změna dokončené stavby - rekonstrukce stávající
komunikace, trvalá stavba, provoz veřejné dopravy

1.2 Údaje o žadateli
Název a adresa objednatele: Středočeský kraj

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Zastoupeným ve věcech smluvních: Liborem Lesákem, radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek

IČO: 70891095       DIČ: CZ70891095

ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
zpracovatelé:

Zpracovatelský útvar: Společnost „M + M: RS PP Středočeský kraj“

Vedoucí účastník: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 485 88 733, DIČ: CZ 485 88 733

Další účastník: Mott MacDonald Limited –
org.složka
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 27155048, DIČ: CZ 485 88 733

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Daniel Mott MacDonald CZ
č.a. 0010679, obor ID00 - dopravní stavby



II/125 Louňovice – Kamberk
Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS
D.101-1 Technická zpráva – SO 101.1, Extravilán

Mott MacDonaldCZ,0 spol. s r.o.  4/43
Praha, 08/2024

Zpracovatelé jednotlivých částí:

Mott MacDonald CZ:
Dopravní stavby, Objekty pozemních komunikací: Michal Mandík, DiS.

Mosty a inženýrské konstrukce: Ing. Petr Nehasil č.a. 0007140 IM00

Geotechnika: Ing. Alena Kotačková č.a. 1400549 IG00

Odhad stavebních nákladů:            Ing. Volodymyr Kots

Inženýrská činnost Ing. Martin Zvolský

Podzhotovitelé:

Jiří Čížek Stavební objekty řady SO 400 Ing. Martin Čížek
obor TZS, č. 0011985

Bc. Blanka Havlíčková Zaměření, Průzkum stávajících inženýrských sítí

GT ATELIÉR GEODÉZIE  Záborový elaborát Ing. Jan Opelík

Ing. Jakub Zeman Dendrologický průzkum

Horský s.r.o. Diagnostický průzkum mostů Ing. Jan Horský

ESLAB spol. s r.o. Diagnostika vozovek: Milan Beck, DiS.
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2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

Stávající silnice II/125 svým technickým řešením nesplňuje podmínku pro silnici II tř.  Objednatel ve
smlouvě na projektové práce požadoval v rámci rekonstrukce silnice provést návrh technického řešení
(rozšířit stávající vozovku) na šířku umožňující plynulé míjení nákladních vozidel bez vybočování na
nezpevněnou krajnici.

Další závadou stávající silnice je konec životnosti konstrukce vozovky a oprava dvou mostů.

Stávající silnice II/125 je šířkově v nevyhovujícím technickém stavu. Při míjení nákladních vozidel
dochází k vybočení vozidel na neúnosnou nezpevněnou krajnici.

Převážná část silnice prochází mimo zastavěné území, mezi obcemi Kamberk, Předbořice a Louňovice
pod Blaníkem.

Na stávající silnici jsou v nevyhovujícím stavu ocelová svodidla z hlediska bezpečnosti a konstrukce
vozovky. Na vozovku silnice byl zpracován Diagnostický průzkum, který při vizuální prohlídce zjistil
následující poruchy:

- Ztráta mikrotextury
- Kaverny v povrchu vozovky
- Ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze
- Výtluky v obrusné vrstvě
- Mozaikové trhliny
- Olamování okrajů vozovky
- Zanesení příkopů
- Zvýšena nezpevněna krajnice

V trase komunikace se vyskytuje řada konstrukčních poruch, které jsou situovány do míst na okrajích
vozovky vlivem jízdy nákladních vozidel po nezpevněné krajnici.
Odvodnění komunikace v extravilánu je řešeno oboustrannými příkopy, případně odtokem do volného
terénu.

V intravilánu Louňovice pod Blaníkem a v obci Kamberk je na části trasy odvodnění zabezpečeno
odtokem do kanalizace. V obci Předběřice není odvodnění systémově řešeno. Odvodnění je velmi
omezeně funkční, je poškozené, zanesené a v nedostatečné hloubce s ohledem na zemní pláň.

Z konstrukčního hlediska   se jedná o netuhou vozovku s asfaltovým krytem. Celkově lze hodnotit
konstrukci vozovky jako velmi subtilní a nevyhovující.

Na silnici II/125 jsou dva mostní objekty, které bude nutno opravit. Jeden most – klenba je nevyhovující,
klenba bude odstraněna a nahrazena železobetonovým rámem.  Na druhém mostu bude odstraněno
vozovkové souvrství včetně izolace.
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Situační řešení

Na začátku úpravy v km 0,000 se napojuje komunikace na stávající již zrekonstruovanou silnici II/125
ve správě Jihočeského kraje, v místě u mostu 125-005. Jedná se o směrově nerozdělenou komunikaci
šířky v koruně 5,5-6,5 m. Takto komunikace pokračuje a zachovává stávající stopu až do km 1,16336
kde přechází komunikace do intravilánové části (SO 102 – Kamber – intravilán).

Od km 2,22449 znovu vede komunikace v extravilánu mezi hospodářskými a lesními pozemky.
Komunikace je zde dvoupruhová směrově nerozdělená šířky v koruně 5,5 – 6,5 m. Takto komunikace
pokračuje a zachovává stávající stopu až do km 2,85976, kde přechází komunikace do intravilánové
části (SO 103 – Předbořice – intravilán).

Od km 3,21734 znovu vede komunikace v extravilánu mezi hospodářskými pozemky. Komunikace je
zde dvoupruhová směrově nerozdělená šířky v koruně 6,0 – 7,0 m. Takto komunikace pokračuje a
zachovává stávající stopu až do km 4,20196, kde přechází komunikace mimo stávající stopu, která byla
projednána v DÚR (SO 101.4 – Silnice II/125 – extravilán – projednáno v DUR).

Od km 4,48607 vede komunikace v extravilánu mezi hospodářskými pozemky. V tomto úseku jsou
stávající autobusové zastávky, do kterých se nebude zasahovat, jen se po obrubníky opravý vrstvy
vozovky.  V km 4,55000 se rekonstrukce II/125 křížuje se stávající komunikací III/1254. V úseku je
dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace šířky v koruně 6,0 – 7,0 m. Takto komunikace
pokračuje a zachovává stávající stopu až do km 4,71461, kde přechází komunikace mimo stávající stopu,
která byla projednána v DÚR (SO 101.4 – Silnice II/125 – extravilán – projednáno v DUR).

Od km 4,93891 vede komunikace dále v extravilánu mezi hospodářskými pozemky. Komunikace je zde
dvoupruhová směrově nerozdělená šířky v koruně 6,0 – 7,0 m. V km 5,440-5,582; km 5,597-5,776 a km
5,844-6,100 bude proveden svah z armované zeminy. Takto komunikace pokračuje a zachovává
stávající stopu až do km 6,23284, kde přechází komunikace do intravilánové části (SO 103 – Louňovice
pod Blaníkem – intravilán).

Na stávající trasu jsou přímo napojeny hospodářské sjezdy. Směrové prvky oblouků jsou navrženy
s ohledem na režim projektu – rekonstrukce a zachování stávajícího vedení trasy na pozemcích ve správě
Středočeského kraje.

Výškové řešení

Výškové řešení je navrženo s ohledem na stávající výškové vedení silnice II/125. Niveleta kopíruje
stávající stav s výškovým rozdílem do cca 0,10 m v extravilánu.

Podélné sklony vycházejí ze stávajících sklonů komunikace. Maximální navržený podélný sklon
nivelety s ohledem na stávající stav komunikace II/125 je 7,00 % v km 3,20000. Minimální podélný
sklon na trase činí 0,00 % (odvodnění je zajištěno podélným spádem příkopu), zakružovací oblouky
vycházejí z ideálního proložení nivelety na stávající stav s ohledem na plynulou jízdu a stávající
pozemky.

Příčné uspořádání

Příčné uspořádání komunikace neodpovídá žádné normové kategorii, projekt vychází z příčného
uspořádání stávající komunikace s ohledem na stávající šíři koruny a dopravní význam komunikace.

Uspořádání koruny je následující:
Jízdní pruhy 2x 2,75-3,25 m = ~6,0m
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Nezpevněná krajnice proměnná 0,5 – 0,75 m
Vodící proužky 2x 0,125 m = 0,25 m
Část zpevněné krajnice 0 m
Světlá šířka proměnná 6,5 – 7,0 m

          Zbylá část nezpevněné krajnice 2x 0,25m = 0,50m
Základní příčný sklon stávající vozovky je 2,50% (2,00%), trasa v oblouku je vedena

jednostranným dostředným sklonem.

Změna příčného sklonu je navržena na délku minimálního sklonu vzestupnice a sestupnice dle ČSN
736101 kap. 8.12.2 tabulka 12 a s ohledem na stávající příčné sklony vozovky a směrové řešení.
Vzestupnice a sestupnice jsou umístěny na vnější hraně vodícího proužku nerozšířeného jízdního pruhu.
výsledný sklon (příčný a podélný) bude vždy minimálně 0,5% dle ČSN 736101 kap. 5.5.1

Protihlukové stěny

Součástí projektu nejsou protihlukové stěny

Sjezdy

Sjezdy na pozemky nebo účelové komunikace budou zachovány ve stávajících místech k možnosti
napojení stávajících pozemků. Budou doplněny liniové prvky odvodnění (zatrubnění DN400), případně
bude pročištěno stávající odvodnění. Stávající sjezdy budou dosypány R-materiálem pro možnost
napojení na komunikaci – plynulé napojení vlivem výškové změny nivelety nebo úpravy příčného
sklonu. U zpevněných sjezdů bude obnovena min. obrusná vrstva – dojdeli k nutnosti výškové úpravy
napojení. Na sjezdech budou doplněny červené směrové sloupky Z11 c,d.

Dopravní značení

Dopravní značení (vodorovné a svislé) bude doplněno v souladu s vyhláškou 294/2015 Sb., TP 65, TP
133. Po celé délce trasy budou doplněny směrové sloupky Z 11 (dle TP 58) a na svodidlech nástavce
směrových sloupků. Na hospodářských sjezdech a sjezdech na účelové komunikace budou osazeny
červené směrové sloupky Z 11 c,d. V nebezpečných zatáčkách, které nesplňují poloměr pro povolenou
rychlost budou doplněny vodící tabule Z3. V trase komunikace se v km 5,80000 vyskytuje nebezpečný
výškový oblouk před kterým bude umístěna značka B21a B21b. Na nebezpečných sjezdech budou
doplněna zrcadla ZRC.

Všechny štíty SDZ budou vyměněny za nové ve třídě retroreflexe RA2, základní rozměr. Zejména
budou doplněny chybějící značky upravující přednost a upraveny doplňkové tabule E2 tak, aby
odpovídaly skutečným tvarům křižovatek. Rozsah a umístění SDZ je zobrazen v koordinační situaci.

Vodorovné dopravní značení bude spočívat v obnově stávajícího a doplnění vodících proužků V1a
(0,125), V2b (1,5/1,5/0,125). Rozsah a umístění VDZ je zobrazen v koordinační situaci.

Svodidla

Umístění svodidel je řešeno s ohledem na ČSN, TP, PPK-SVO a výkresy opakovaných řešení,
zachovávající stávající místní podmínky. Nové ocelové svodidlo je navrženo v úrovni zadžení H1.
Rozsah a umístění ocelových svodidel je vyznačen v koordinační situaci. Stávající tuhá čela propustků
budou odstraněna a nahrazena sešikmením trub s odlážděním, tak aby netvořily překážku ve smyslu
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ČSN 73 6101. Stromy vyskytující se v blízkosti komunikace a tvořící překážku ve smyslu ČSN 73 6101
budou navrženy k vykácení, viz objekt Přípravy území.
Popis  Zadržení délka začátek km konec km
Svodidlo vpravo H1 308 0,04677 0,35208
Svodidlo vpravo H1 328 0,35822 0,68725
Svodidlo vlevo H1 32 0,51646 0,54846
Svodidlo vpravo H1 73 0,76887 0,8418
Svodidlo vpravo H1 131 0,8394 0,98539
Svodidlo vpravo H1 167 0,99619 1,16336
Zábradelní Svodidlo vpravo H1 14 1,54921 1,56321
Svodidlo vpravo H1 295 2,58096 2,87612
Zábradlí vlevo H1 50 3,0185 3,06626
Svodidlo vpravo H1 152 4,38071 4,53481
Svodidlo vlevo H1 110 4,38071 4,48607
Svodidlo vpravo H1 36 4,61652 4,6517
Svodidlo vpravo H1 72 4,77971 4,8492
Svodidlo vlevo H1 58 4,80997 4,86815
Zábradelní svodidlo vpravo H1 77 4,8492 4,92538
Zábradelní Svodidlo vlevo H1 58 4,86815 4,92538
Svodidlo vpravo H1 33 4,92538 4,95771
Svodidlo vlevo H1 33 4,92538 4,95771
Svodidla vlevo H1 664 5,44021 6,10343
Svodidla vpravo H1 77 5,44021 5,51655
Svodidla vpravo H1 42 5,52000 5,56000
Svodidlo vpravo H1 80 6,01474 6,09648
Svodidlo vlevo H1 35 6,7351 6,77

Vyztužené zemní těleso

V úsecích :

 Km 5,440-5,582
 Km 5,597-5,776
 Km 5,844-6,100

je těleso pozemní komunikace rozšířeno prostřednictvím vyztužené zemní konstrukce se sklonem líce 70⁰.

S odledem na snahu minimalizovat prostorové nároky, je vyztužená zemní konstrukce navržena ze systémových
prvků určených k vyztužování zemin a vytváření strmých svahů. Výztužné prvky jsou tvořeny blokem, který v
sobě spojuje výztužnou funkci a zároveň zajišťuje také stabilitu a kamenný vzhled čela svahu.

Charakteristika trvalý silniční násyp se strmým svahem sklonu 70⁰

Délka úseku  142m (Km 5,440-5,582)
 179m (Km 5,597-5,776)
 256m  (Km 5,844-6,100)
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Výška vyztuženého svahu Proměnná 0.6 - 3,2 m (měřeno od základové spáry)

V rámci každého výše uvedeného úseku vyztužené zemní konstrukce se nachází propustek na jehož
křídla bude zemní konstrukce navazovat.

Odvodnění komunikace

Odvodnění je navrženo oboustranným otevřeným příkopem se zaústěním do stávajících trubních
propustků. Niveleta dna příkopu je 200 mm pod spodní hranu RS. Při návrhu mělkých žlabů, je navržen
podélný drén. Stávající podélné příkopy budou pročištěny.

Stávající propustky s profilem menším než 600 mm budou vyměněny a    budou prodlouženy v souladu
s rozšířením komunikace na světlou šířku 6,50 m. Pod stávajícími sjezdy, které brání odtoku vody z
příkopu bude navrženo zatrubnění DN 400 pro převedení podélného odvodnění. Úprava bude provedena
tak, aby nevznikala tuhá čela – dojde k odláždění ve sklonu

V uvažované trase se nachází 15 stávajících propustků, 6 kamenných klenbových o světlých šířkách 1,2
až 1,9 m a 9 trubních propustků o světlostech 0,4 až 1 m. Propustky o DN menších jak 600 mm budou
vyměněny (min DN 600 mm). Bude vybudován jeden nový trubní propustek a upraven jeden propustek
na sjezdu. Návrh opatření propustků je v následující tabulce:

Propustky pod komunikací:

Číslo

Staniče
ní

stávají
cí

Staničen
í dle

SO101
Délka Šířka Stávající

stav Navržené opatření Nová
délka Nový stav

[km] [km] [m] [m] [mm] [m]

P01 -
SO 101.1 6.296 0.530 13.8 1.2 kamenná

klenba výměna 20.0
nová rámová
konstrukce

1200 x 1200

P02 -
SO 101.1 6.699 0.912 11.3 1.0

bet.
trouba

DN 1000

sanace povrchů čel,
oprava žlabů 13.0 -

P03 -
SO 102 7.032 1.264 8.3 1.2 kamenná

klenba

sanace betonových
povrchů, odstranění

zábradlí, přespárování
zdiva, pravé

zábradelní svodidlo

10.0 -

P04 -
SO 102 7.754 1.982 10.7 0.5

bet.
trouba

DN 500
výměna 13.0

bet. trouba DN 600,
vtoková šachta a

šikmé čelo,
zpevnění výtoku

např. dlažbou

P05 -
SO 102 7.899 2.111 10.0 0.4

bet.
trouba
2xDN
400

výměna 12.0 bet. trouba DN 600,
šikmá čela
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P06 -
SO 101.1 8.044 2.256 7.1 0.4

bet.
trouba

DN 400
výměna 8.0 bet. trouba DN 600,

šikmá čela

P07 -
SO 101.1 8.376 2.580 12.6 0.5

bet.
trouba
2xDN
500

výměna 14.0 bet. trouba DN 800,
šikmá čela

P09 -
SO 103 8.725 2.930 13.1 0.6

bet.
trouba

DN 600

sanace povrchů
betonu, osazení

mříže šachty
13.1 -

P10 -
SO 103 8.845 3.057 7.0 1.8 kamenná

klenba

číštění zdiva,
spárování, nové

zábradlí
7.0 -

P11 -
SO 101.1 9.428 3.638 7.7 0.6

bet.
trouba

DN 600
výměna 9.0 bet. trouba  DN

600, šikmá čela

P12 -
SO 101.1 11.278 5.490 7.6 1.7 kamenná

klenba

číštění zdiva,
spárování, nová
římsa, zábradelní

svodidla

7.6

odbourání čelní
levé zdi a

vybetonování nové
ŽB římsy

P13 -
SO 101.1 11.485 5.697 7.6 1.2 kamenná

klenba výměna 8.0
nová rámová
konstrukce

2000 x 1200

P14 -
SO 101.1 11.853 6.055 7.7 1.9 kamenná

klenba výměna 8.0
nová rámová
konstrukce

2000 x 1500

P15 -
SO 104 12.356 6.568 8.4 - bet.

trouba
pročištění trasy

propustku 8.4 -

P16 -
SO 104 12.634 6.846 17.5 - bet.

trouba
pročištění trasy

propustku 17.5 -

Propustek na bočních sjezdech:

Číslo

Staniče
ní

stávají
cí

Staniče
ní dle
SO101

Délka Šířka Stávající
stav Navržené opatření Nová

délka Nový stav

[km] [km] [m] [m] [mm] [m]

PP1 -
SO 101.1 6.148 0.360 5.5 0.6

bet.
trouba

DN 600
Výměna 6,0

nová betonová
trouba DN 600,

šikmá čela

PP2 -
SO 101.1 8.398 2.610 - - není Nový propustek 6.0

Nová bet.
trouba DN 400

šikmá čela

PP3 -
SO 101.1 8.558 2.770 12 0.6

bet.
trouba

DN 600

demolice čela
vtok/výtok 12.0 šikmé čelo na

vtoku/výtoku

PP4 -
SO 103 8.963 3.175 6.0 0.6 není Nový propustek 6.0 bet. trouba DN

600, šikmá čela

PP5 -
SO 101.1 9.168 3.380 - - není Nový propustek 6.0

Nová bet.
trouba DN 400,

šikmá čela
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PP6 -
SO 101.1 9.353 3.565 12.0 0.6

bet.
trouba

DN 600
Výměna 12.0 bet. trouba DN

600, šikmá čela

PP7 -
SO 101.1 9.633 3.845 9,8 0.6

bet.
trouba

DN 600
Nový propustek 10.8 bet. trouba DN

600, šikmá čela

PP8 -
SO 101.1 9.643 3.855 6.0 0.6

bet.
trouba

DN 600
Výměna 7.0 bet. trouba DN

600, šikmá čela

PP9 -
SO 101.1 11.308 5.520 - - není Nový propustek 6.0

Nová bet.
trouba DN 400,

šikmá čela

PP10 -
SO 101.1 11.908 6.120 11.5 0.6

bet.
trouba

DN 600
Výměna 12.5 bet. trouba DN

600, šikmá čela

Vzhledem k tomu, že se mění jen kryt vozovky a nejedná se o novou komunikaci vycházíme ze
stávajících odtokových poměrů v místě komunikace. Stávající propustky buď zachováváme, sanujeme
a pročišťujeme, nebo provádíme výměnu za propustek s vyšší kapacitou. Výškové kóty a sklony
propustků jsou zachovány. Při výměnách propustků vždy zlepšujeme průtočnou kapacitu oproti
stávajícímu stavu.
Příklad 1: propustek P05 měníme stávající 2x DN400 (2x 0,13m2) za 1x DN600 (1x 0,28m2)
Příklad 2: propustek P07 měníme stávající 2x DN500 (2x 0,20m2) za 1x DN800 (1x 0,50m2)

3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ SE ZDŮVODNĚNÍM

Návrh konstrukce vozovky je s využitím recyklace podkladních vrstev -penetračního makadamu za
studena, který obsahuje jako spojovací materiál dehet. Recyklací bude tento materiál zapracován do
konstrukce vozovky.
Frézováním, bude odstraněna stávající asfaltová vrstva v tloušťce 50 mm. Je nezbytné provedení ověření
přítomnosti PAU kvantifikační metodou dle TP 150. Následná manipulace je omezena dle TP 150.
Následná manipulace je omezena dle TP 150 a vyhl. 283/2023 Sb a 273/2021Sb.podkladní vrstvy tl.
250 mm budou rozfrézovány a provede se předrcení bubnovým drtičem na místě na vhodnou frakci pro
vrstvu RS CA dle TP 208. V extravilánu se předpokládá předrcení 30-40% plochy vozovky.
Celková tloušťka nově navržené konstrukce v extravilánu bude 400 mm s navýšením nivelety 100 mm
nad stávající.

Výjimku tvoří konstrukce vozovky u objektů 101.2 a 101.3.
- U objektu 101.2 se bude vždy rekonstruovat jen polovina vozovky.
- U objektu 101.3 se jedná pouze o souvisící objekt, který není součástí PDPS, jedná se o údržbu
komunikace KSÚS

Krátkodobé skladování za jakýmkoliv účelem je možné pouze za předpokladu zvláštních opatření
v souladu s TP 150 a dle Vyhlášky 283/2023 Sb. “ Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová
směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem “ V případě, že nebude možné upotřebení
materiálů původní konstrukce ve smyslu vyhl. 283/2023 Sb. bude nezbytná jejich likvidace v souladu s
vyhl. 273/2021 Sb.
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Přehled Zatřídění PAU
Č. silnice II/125

Způsob opravy vozovek vychází z diagnostického průzkumu vozovek

Obsahem objektů jsou práce spojené se šířkovou úpravou v extravilánu a obnovou konstrukčních vrstev
v extravilánbu a intravilánu pro plnění podmínky 25 let životnosti.

V celé trase je navržena recyklace za studena.
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1. Provedení frézování obrusné vrstvy – ZAS T1 / ZAS T2 v tl. 50 mm max. do úrovně PM s odvozem
a využitím dle Vyhl. 283/2023 Sb. §5 – lokální ojedinělé minimum AC vrstev 30 mm (průměr 95 mm)
– nezbytné následné provedení úpravy nivelety v rámci RS CA

2. V místě významných konstrukčních poruch zejména pak okrajů doporučuji provedení lokálních
hloubkových sanací dle TP 87 včetně provedení sanace zeminy AZ. – predikce cca 20-30 % délky
obou okrajů Postup provedení

-Původní nestmelené vrstvy a vrstva PM bude následně po odtěžení a provedení sanace použita zpět
do vrstvy RS CA

- Sanace zeminy AZ 300-500 mm dle typologie zeminy a stavu saturace – min. Edef2 45 MPa (z
vhodného materiálu dle ČSN 73 6133 nejlépe pak z G1 GW nebo G3 G-f frakce 0/125 mm nebo 0/150
mm)

- Do spodní části sanací může být využita přebytečná směs PM + ŠD, která se však musí posoudit dle
ČSN 73 6133 pro AZ v rámci stavby

- Nestmelená vrstva ŠD A 0/63 v tl. 200 mm do úrovně spodního líce RS CA

3. Rozfrézování / odtěžení vrstev na niveletu:

- Intravilán -460 mm

- Snížení na niveletu -160 mm po provedení RS CA

- Extravilán -300 mm

- Rozrytí zbytkových vrstev AC+ PM + podkladní nestmelené vrstvy s lokálním výskytem hrubozrnné
kamenité až balvanité sypaniny – štětu původní vozovky. Do PD doporučuji předpokládat až na 100 %
objemu budoucí vrstvy RS CA (teoretický odhad je min. 40 %) potřebu předrcení na frakci max. 0/63
mm dle podmínek ČSN 73 6147 – položka bude čerpána na základě skutečnosti a odsouhlasení TDS,
AD a správce.

- Drcení vrstvy může být realizováno na místě nebo na mezideponii, kdy každý z uchazečů posoudí
své technické a technologické možnosti a zohlední je v nabídkové ceně

- V případě realizace drcení na mezideponii je nezbytné odtěžení stávajících konstrukčních vrstev,
které budou uloženy na mezideponii dle podmínek vyhl. 283/2023 Sb. §6 čl. 4).

- V extravilánu je vhodné realizovat drcení na místě.

4. Rozprostření / urovnání vrstvy směsi pro RS CA , provedení reprofilace, zhutnění s predikcí
vícenásobného pojezdu recyklační frézy pro dostatečnou homogenizaci v příčném profilu (rozšiřované
vozovky). Po ověření křivky zrnitosti způsobilou laboratoří v rámci ITT zkoušky dle ČSN 73 6147

5. provedení recyklace za studena dle ČSN 73 6147 na vrstvu RS CA 0/63 o v tloušťce min. 250 mm v
extravilánu o v tloušťce min. 300 mm v intravilánu obcí
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- V intravilánu Louňovice pak s přihlédnutím k stavu uložení a četnosti inženýrských sítí je vhodné
výrobu směsi realizovat v mobilním míchacím centru na mezideponii s pokládkou strojně finišerem
nebo ev. rozprostření grejdrem. Pro realizaci na místě je vhodné využití 3D technologií.

- Směs RS CA bude realizována ve zrnitosti max. 0/63 mm.

- Směs RS CA musí reflektovat v rámci průkazní zkoušky požadavky dle ČSN 73 6147 a s ohledem na
výskyt PAU v PM rovněž tak i požadavky vyhl. 283/2023 Sb. a TP 150 pro pasivaci PAU.

6. pokládka ložní vrstvy z ACL 16 + (S) v průměrné tl. 40 mm dle ČSN 736121 tab. E.1 pozn. f)

7. provedení vyztužení okrajů ze sklovláknitého kompozita

- dle TP 147, TP 115 pomocí skelné samolepicí mříž s min. tahovou pevností oboustranně 100 / 100
kN a ochranným povlakem skelných vláken polymery s bodem tavení povlaku >220°C, přičemž
ochrana skelných vláken pouze asfaltovým PMB pojivem je nepřípustná. Mříž musí mít min. velikost
oka 25 x 25 mm s plochou volné AC vrstvy mezi oky min. 65%.  Šířka role min. 1,5 m.

- jako teoretickou alternativu pro vyztužení okrajů je možné realizovat směs doplněnou o rozptýlenou
výztuž z aramidových vláken doplněnou do obou vrstev krytu, tedy ACL i ACO.

8. provedení spojovacího postřiku PS CP v min. mn. 0,5 kg/m2 s min. obsahem pojiva v emulzi 65 %
vyrobené z modifikovaného pojiva či modifikací při výrobě, sekundárně modifikovaná emulze je
nepřípustná. V případě potřeby je možné provést ochranu proti nalepování posypem předobalenou drtí
ev. vápenným mlékem.

9. pokládka ložní vrstvy z ACL 16 + (S), PmB 25/55-60 (65) v min. tl. 70 mm

10. provedení spojovacího postřiku PS CP v min. množství 0,4 kg/m2

11. pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 +, PmB 45/80-65, 40 mm

Konstrukce vozovky:
ACO 11+ S, PmB 45/80-65  min. 40 mm ČSN 73 6121, TKP kap. 7
PS CP min. 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129, TKP kap. 26
ACL 16 S, PmB 25/55-60 min. 70 mm ČSN 73 6121, TKP kap. 7
PS CP min. 0,5 kg/m2 ČSN 73 6129, TKP kap. 26
vyztužení sklovláknitým kompozitem TP 115, TP 147
ACL 16+  50/70 min. 40 mm ČSN 73 6121,TKP kap.7,
RS CA 0/63 min. 250 mm ČSN 73 6147
stávající konstrukce

Uvažovaná konstrukce vozovky v místě armovaných svahů:
ACO 11+                PMB 45/80-60  40 mm ČSN 73 6121, TKP kap. 7
PS CP                      min.  0,4 kg/m2 ČSN 73 6129, TKP kap. 26
ACL 16 S                 PMB 25/55-60 70 mm ČSN 73 6121, TKP kap. 7
PS CP                      min. 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129, TKP kap. 26
vyztužení sklovláknitým kompozitem           TP 115, TP 147
ACL 16+                 50/70                                            40 mm ČSN 73 6121, TKP kap.7,
Posyp kam. fr.4/8 3,0 kg/m2
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PI C                          min. 0,6 kg/m2        ČSN 736129, TKP kap. 26
MZKa 0/32 GA                               150 mm    ČSN 736185, ČSN 736126-1, TKP 5
ŠDa 0/32 GE                               200 mm    ČSN 736185, ČSN 736126-1, TKP 5
Minimální celková tloušťka   500 mm

Aktivní zóna    tl. 500 mm       E def.2.= 45 MPa   CBR 15%

V případě provedení rozšíření vozovky na min. požadovaný příčný profil dle ČSN TP, VL se v místě v
rozšíření provede nová konstrukce vozovky se spodní podkladní vrstvou ze ŠD a jednotnou konstrukcí
podkladní stmelené vrstvy s využitím RS CA v celé šířce vozovky. Pracovní spára v rozšíření pak musí
být vyztužena skelným kompozitem v celé délce rozšíření a šířkou role zabezpečující kotvení do
původní vozovky min. 0,9 m dle TP 147.

Nová konstrukce v rozšíření bude doplněna o vrstvu štěrkodrti v tl. 150 mm pod niveletu recyklace.
V dalším konstrukčním sledu jsou konstrukční vrstvy stejné jako v místě rekonstrukce stávající
vozovky.

Je nezbytné v dostatečném šasovém předstihu provést ITT zkoušku vrstvy RS CA, dle podmínek TP
208.

Nezpevněna krajnice bude povrchově upravena R-materiálem v tl. 100 mm.

Ve vytipovaných místech jsou navrženy opěrné zdi viz. S 252 - 253.

Opravu mostů řeší SO 201 most ev.č. 125-008 a SO 202 most ev.č. 125-009.

Nově upravena silnice II/125 bude opatřena svislým a vodorovným dopravním značením.

Je zde predikce zachování nivelety v průtazích obcí a v extravilánu zvýšení o cca +100mm
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4. HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

 Silnice II/125 je navržena v kategorii S 6,5 /60 km hod. v šířce zpevnění 5,50 m a nezpevněná
krajnice 0,5-0,75 m při osazení směrového sloupku a 1,50 m při osazení zabezpečovacího zařízení
ocelové svodidlo. V úsecích s malými směrovými poloměry je dovolená rychlost mezní dle ČSN
736101 kap. 8.3. Výškové řešení respektovalo stávající průběh s navýšením extravilánu o 100 mm a
intravilánu cca 10 mm.

5.  PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ NÁROKY

 Stávající délka rekonstruované silnice II/125 je 7212 m z toho v extravilánu je 4815,47 m a v
intravilánu 2396,53 m. Celková plocha mostů 291,55 m2.

6. STAVEBNÍ POSTUPY

V prvním sledu staveních prací bude kácení mimolesní zeleně a stromů na pozemcích lesa.
Přeložky inženýrských sítí mimo zemní práce. V dalším sledu bude rozebrání stávajících mostů a
budou zahájeny stavební práce na silnici II/125 (frézování a rozfrézování) podkladních vrstev včetně
drcení kameniva podkladních vrstev, na velikost zrna pro provedení recyklace. Stavební páce na
silnici a mostech budou prováděny za vyloučeného provozu veřejné dopravy v úseku Předbořice –
Louňovice pod Blaníkem, po polovinách v úseku Kamberk (začátek stavby) – Předbořice.

Spojení obcí Laby – Hrajovice po sil. III tř. v úseku Hrajovice  - sil. II/125 a do obce Laby po
místní komunikaci.

  Po dobu výstavby a uzavření některých úseků sil. II/125 bude vedena veřejná doprava ve
směru jih – sever po silnici II/137 Mladá Vožice – Načeradec a dále po silnici II/150 v úseku
Načeradec – Louňovice pod Blaníkem.

  Ve směru východ – západ budou nosnými komunikacemi sil. II/137 a 150, z kterých
zpřístupnění jednotlivých obcí a zemědělských pozemků bude po silnicích III tř. a místních a
polních stávajících cestách.

7. VYZTUŽENÉ ZEMNÍ TĚLESO (ARMOVANÁ ZEMINA)

V úsecích :

 Km 5,440-5,582
 Km 5,597-5,776
 Km 5,844-6,100

je těleso pozemní komunikace rozšířeno prostřednictvím vyztužené zemní konstrukce se sklonem líce
70⁰. V každém úseku se nachází propustek, na jehož kontrukci vyztužené těleso navazuje.
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7.1 Geotechnické podmínky
Geotechnické podmínky pro návrh a posouzení objektu byly odvozeny z nejbližších archivních sond
(cca 300 m od trasy komunikace) uložených v databázi spravované Českou geologickou službou a
z dostupných geologických map.

Z topografie zájmového úseku lze předpokládat, že stávající komunikace v km 5,440 - 6,100 je
provedena v odřezu ( částečně v násypu a částečně v zářezu). Podloží konstrukčních vrstev v násypové
části bude tvořit blíže nespecifikovaný násypový materiál. Podloží v zářezové části komunikace by dle
dostupných geologických podkladů měly tvořit kvarterní zeminy charakteru jílu písčitého až štěrku
jílovitého. V hlubších částech odřezu může být zastiženo až zvětralé předkvarterní skalní podloží
zastoupené rulami a pararulami různého stupně zvětrání.

V průběhu stavebních prací je zcela nezbytné ověřit geologické podmínky v úrovni základové spáry
vyztuženého zemního tělesa.

7.2 Popis konstrukce
Nosným prvkem vyztužené zeminové konstrukce je systémový blok zajišťující celkovou vnější stabilitu
vyztužené zeminové konstrukce, vnitřní stabilitu vrstev a stabilitu líce. Sklon čela systému je 70⁰ stupňů,
výška čela je 0,61 m.  Přesnější popis a schéma je patrné z obrázku a textu níže.

Systémový blok sestává z lícního panelu tvaru U, který je tvořen šestiúhelníkovou dvouzákrutovou
ocelovou sítí s okem 80x100 mm s ocelovým drátem průměru 2,7 mm s povrchovou ochranou Zn 90%-
10%Al. V líci konstrukce je vložen panel ze svařované sítě typ 50x50x5 mm taktéž s povrchovou
ochranou Zn-10%Al, který je pevně spojen s panelem z dvouzákrutové sítě. K zajištění požadovaného
sklonu svahu jsou v bloku použity rozpěry. Alternativou může být lícní panel tvořený svařovanou sítí
typu 50x50x 6 mm s povrchovou ochranou Zn90%-10%Al. Pro zajištění požadovaného sklonu svahu
jsou opět použity rozpěry. Druhou nosnou částí systémové bloku je vodorovná výztuž délky 3 m
respektive 4 m. Vodorovná výztuž může být tvořena šestiúhelníkovou dvouzákrutovou ocelovou sítí s
okem 80 x100 mm s ocelovým drátem průměru 2,7 mm a s povrchovou ochranou, která je nedílnou
součástí lícního panelu a nebo může být alternativně použita výztužná jednoosá monolitická geomříž
spojená s lícním panelem přesahem a závlačí. Minimální výpočtová tahová pevnost vodorovné výztuže
je Td ≥ 33kN/m.

Vzhledem k faktu, že je konstrukce umístěna v blízkosti komunikace, na které se provádí údržba
prostřednictvím rozmrazovacích prostředků, musí být podle TKP 30 posuzovány jako konstrukce
vystavené silným účinkům rozmrazovacích solí – prostředí min. C4. Životnost všech statických částí
vyztužené konstrukce musí být min. 100 let. Statickou částí vyztužené zemní konstrukce se rozumí část
plnící statickou funkci (horizontální výztuha, lícní panel).

Každá vyztužená zemní konstrukce musí být dle TKP 30 uceleným konstrukčním systémem. Systém
spojování mezi lícovým prvkem a výztuhou musí být certifikován. Dodavatel je povinen deklarovat
parametry krátkodobé a dlouhodobé tahové pevnosti spoje vodorovné výztuhy a lícového prvku.
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Obr.7.1 Schéma stystémového výztužného bloku

Výška systémového bloku  a uspořádání jednotlivých prvků se může mírně lišit v závislosti na vybraném
dodavateli konstrukce (viz výše popsané alternativy). Statická funkce konstrukce nicméně musí zůstat
zachována minimálně na úrovni předloženého návrhu.

7.3 Zemní práce

7.3.1 Výkopy

V úsecích budovaného vyztuženého zemního tělesa budou odstaněny vrstvy stávající vozovky a bude
proveden výkop do úrovně projektované základové spáry. Vzhledem k neznámé kvalitě podloží stávající
komunikace není předpokládáno druhotné využití těženého materiálu zpět do tělesa vyztuženého
násypu. V případě, že bude na stavbě zastižen materiál splňující požadavky pro využití v násypu a
zároveň bude mít parametry odpovídající níže uvedenému statickému výpočtu, je možné zvážit jeho
zpětné uložení do konstrukce.

Svah výkopu bude proveden pomocí výškových stupňů (zazubení), aby bylo zajištěno funkční navázání
stávajícího násypu s nově budovanou částí. Výškové stupně budou provedeny s lícní stěnou ve sklonu
max.3:1 na výšku max. 0,810 m, šířka stupně bude cca 1,0 m. Horní povrch bude spádován ve sklonu
min. 3% směrem do výkopu, aby bylo zajištěno odvodnění v průběhu stavebních prací. Průběh
výškových stupňů může být úpraven na základě skutečně zastižených geologických podmínek na stavbě.

Základová spára vyztuženého tělesa bude provedena ve sklonu 3% směrem ke svahu. Pod lícem
konstrukce bude provedena podélná drenáž ( DN 100 obalená ve separačně filtrační geotextilii) ve
sklonu min. 1% a bude  v předepsaných místech vyvedena na terén před konstrukcí.
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Základová spára bude přejata geotechnikem, nejhorší akceptovatelné geologické podmínky
předpokládají zastižení jílů písčitých tuhé konzistence. Pokud budou zastiženy jíly plastické nebo jíly
horší konzistence je třeba kontaktovat projektanta a navrhnout odpovídající úpravu podloží.

Po celou dobu výstavby je třeba zajistit odvodnění staveniště, aby nedocházelo k akumulaci vody ve
výkopu a k možnému negativního vlivu na únosnost a deformační charakteristiky zemin.

7.3.2 Založení

Základová spára bude přehutněna. Požadovaná míra zhutnění pro podloží násypu dle ČSN 73 6133 je
minimálně D≥92% PS pro jemnozrnné zeminy respektive ID≥0,75 pro písčité a štěrkovité zeminy.

Pokud nebude splněno filtrační kriterium dle ČSN 73 6133 odst. 4.1.4  bude na upravené podloží
položena separačně filtrační geotextilie typ S1 specifikovaný TP97 oddělující podloží od vrstvy
štěrkového podsypu zhotovené z materiálu ŠD 0/63 v proměnlivé mocnosti 200-350 mm viz vzorový
příčný řez. Štěrkový podsyp by měl být řádně přehutněn. Na jeho horním povrchu by mělo být dosaženo
min. Edef2=30MPa a poměr Edef2/Edef1≤  2,6.

7.3.3 Vyztužená zeminová konstrukce

Na upravenou a vyrovnanou vrstvu podsypu bude položena první řada výztužných systémových bloků
s fixovaným sklonem líce 70⁰. Bloky mezi sebou budou spojeny spirálou popř. spojovacími C sponami.
Horizontální výztuž bude vypnuta. V žádné případě nesmí být přímo pojížděna stavební mechanizací a
je třeba dodržet minimální krycí vrstvu 150 mm nebo dle technologického postupu daného dodavatele
vyztužného systému.  Postupně bude po vstvách pokládán a hutněn zpětný zásyp a pokládáno kamenivo
v líci konstrukce. Kamenivo líce frakce 63/90 bude položeno v mocnosti min. 500 mm od líce
konstrukce a bude od násypového tělesa odděleno separačně filtrační geotextilii, aby nedocházelo
k vyplavování a zanášení kamenného líce jemnozrnnější frakcí násypového materiálu. Jako násypový
materiál bude použit materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133 s plynulou křivkou zrnitosti, min.
vrcholových úhlem tření 32⁰ a velikostí zrna max. 63 mm. Požadovaná míra zhutnění ID≥0,80. Mocnost
vrstvy a počet pojezdů bude určen na základě hutnícího pokusu provedeného před zahájením prací. Do
vzdálenosti 0,5 m od líce je možné použít pouze hutnící vibrační desku do hnotnosti 500 kg (umožňující
pohyb mezi vzpěrami) do vzdálenosti 2 m od líce vibrační válec do hmotnosti 1500kg. Nad 2 m od líce
konstrukce je možné použít libovolné hutnící prostředky. Postup prací je třeba upravit podle
technologického postupu vybraného dodavatele výztužného systému.

Poslední (horní) řada vyztužných bloků bude upravena tak, aby bylo dosaženo požadované výšky
konstrukce. Bloky budou ohnuty v požadované výšce a budou ukotveny „zataženy“ do tělesa násypu,
aby byla zajištěna dostatečná stabilita líce horního bloku viz vzorový příčný řez. V podélné směru
konstrukce budou bloky zkráceny jak vyžaduje návrh viz výkres pohledu.

V místě propustků bude vyztužená zemní konstrukce těsně přiléhat konstrukci mostních křídel. Proto
bude nutné délku výztužných bloků upravit dle skutečného průběhu křídla propustku.

V přechodových místech, kde nenavazuje konstrukce na terén nebo jinou konstrukci budou kolmá čela
vyztuženého tělesa zajištěna stejnou výztužnou sítí nebo geomříží jako hlavní statický prvek výztužného
systému.

Na začátku a na konci úseku vyztuženého tělesa bude navázání na přiléhající těleso komunikace
provedeno pomocí svahového kužele.
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7.4 Terénní úpravy před konstrukcí
Terén před lícem vyztuženého zemního tělesa bude proveden dle výkresové dokumentace tak, aby byla
min.polovina výšky spodního výztužného bloku vetknuta do podloží.  V líci konstrukce bude provedena
technická lavice šířky min. 500 mm umožňující přístup a revizi líce vyztužené zemní konstrukce.
Ukloněna bude směrem ke svahu ve spádu 3% zajišťující odvodnění technické lavice směrem od
konstrukce. Jako násypový materiál je možné využít materiál výkopku. Na stávající svah bude svah
násypu napojen ve sklonu max. 1:1,75 viz vzorový příčný řez. Po dokončení bude tato část
ohumusována.

7.5 Svodidla

Umístění svodidel je řešeno s ohledem na ČSN, TP, PPK-SVO a výkresy opakovaných řešení,
zachovávající stávající místní podmínky. Nové ocelové svodidlo je navrženo v úrovni zadržení H1.
Rozsah a umístění ocelových svodidel je vyznačen v koordinační situaci.

Instalace svodidel musí být provedena v souladu s technologickým postupem konkrétního dodavatele
výztužného systému a technických požadavků dodavatele svodidel.

7.6 Materiály

Výztužný systémový blok

Parametr Hodnota* poznámka

Lícní panel – dvouzákrutová ocelová síť +
vyztužení ocelovou svařovanou sítí
(alternativně ocelová svařovaná síť)

Průměr drátu 2.7 mm +5mm (6mm) ČSN EN 10218-2

Velikost oka
80x100 +50x50 mm

(50x50 mm)
ČSN EN 10218-2

Povrchová ochrana ocelového drátu Zn+10%Al, Třída A +
polymerní ochrana

ČSN EN 10244-2; ČSN
EN 10245

Horizontální výztuž – dvouzákrutová ocelová
síť (alternativně jednoosá monolitická
geomříž)

Dlouhodobá návrhová tahová pevnost (se
zohledněním redukčních součinitelů pro teplotu
20°C, 4<PH<9, zásypový materiál frakce d 90 <
38mm a návrhovou životnost 120 let)

min. 33 kN/m ISO TR 20432, BS 8006
Příloha A.2
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Součinitel interakce výztužné sítě a zeminy proti
vytažení ze zpětného zásypu (štěrkový materiál)

min. 0,90 ČSN EN 13738

Povrchová ochrana ocelového drátu
Zn+10%Al, Třída A ČSN EN 10244-2; ČSN EN

10245

Životnost (pro environmentální prostředí třídy
C4)

120 let ČSN EN ISO 9223, ČSN EN
10223-3

* Všechny hodnoty musí být prokázány Prohlášením o vlastnostech nebo protokoly ze zkoušek zpracovanými nezávislou akreditovanou institucí nebo
organizací

Kamenivo (výplň líce)

Parametr Hodnota poznámka

Objemová hmotnost ≥23 kN/m3 ČSN EN 13383-2

Třída zrnitosti CP63/90 ČSN EN 13383-2

Odolnost proti lámání CS80 ČSN EN 1926

Odolnost proti zmraz.a rozmraz. FTA ČSN EN 13383-2

Nasákavost ≤ 0,5% ČSN EN 13383-2

Materiál násypu

Materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133 s plynulou křivkou zrnitosti.

Parametr Hodnota poznámka

Max. velikost zrna ( plynulá křivka zrnitosti) 63 ČSN CEN ISO/TS 17892-4

Vrcholový effektivní úhel tření ≥ 32⁰ ČSN CEN ISO/TS 7892-10

Míra zhutnění ID≥ 0,8 ČSN 72 1018

Materiál ŠD podsypu

Parametr Hodnota poznámka

Frakce 0/63 ČSN EN 933-1

Míra zhutnění Edef2/Edef1 ≤ 2,6 ČSN 72 1006

Deformační modul Edef2 ≥30MPa ČSN 73 6190
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Separačně filtrační geotextilie -netkaná typ S1 s významou filtrací

Parametr Hodnota poznámka

Pevnost v tahu ≥13 kN/m ČSN EN ISO 10319

Odolnost proti statickému protržení (CBR) ≥2 kN ČSN EN ISO 12236

Odolnost proti dynamickému protržení ≤ 25 mm ČSN EN ISO 13433

Propustnost pro vodu kolmo k rovině ≥27 l/(m2.s) ČSN EN ISO 11058

Charakteristická velikost otvorů O90 50≤O90≤150 (μm) ČSN EN ISO 12956

7.7 Statické posouzení
Konstrukce zdi byla staticky prověřena ve dvou vybraných rozhodujících příčných řezech. Pro
dimenzaci byl využit program GEO5 – modul Vyztužené náspy, Patka.

Statické posouzení je předmětem přílohy A.1 STATICKÝ VÝPOČET VYZTUŽENÉ ZEMNÍ
KONSTRUKCE.

7.8 Postup výstavby
Veškeré stavební práce je nutné koordinovat s ostatními souvisejícími objekty.  Výstavby vyztuženého
zemního nnásypu bude probíhat v rámci jedné etapy ZOV.

Postup prací bude následující:

1) Výkopové práce
2) Realizace odvodnění a vrstvy ŠD podsypu
3) Výstavby vyztuženého zemního tělesa (v místech propustků navázání na konstrukcik křídel)
4) Terénní úpravy v líci vyztužené zemní konstrukce
5) Instalace svodidel
6) Dokončení konstrukčních vrstev vozovky
7) Terénní a dokončovací práce

8. SEZNAM SOUŘADNIC

Směrové výpočty trasy byly zpracovány v souřadnicovém systému JTSK.

Bod Staničení Y X Z Celková délka Typ Směrník: Poloměr
1 0,63 720860,06 1102399,18 400,23 0,56 TT 26,377 -
2 10,51 720856,966 1102389,801 399,87 10,44 TT 20,285 -
3 15,11 720855,555 1102385,42 399,7 15,04 ZZ 19,841 -
4 20,51 720853,899 1102380,282 399,52 20,44 TT 19,841 -
5 30,51 720851,027 1102370,705 399,29 30,44 TT 18,549 -
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6 40,03 720848,344 1102361,567 399,2 39,96 V 18,184 -
7 40,51 720848,21 1102361,11 399,2 40,44 TT 18,184 -
8 42,32 720847,715 1102359,367 399,19 42,25 17,62 -
9 50,51 720845,477 1102351,49 399,24 50,44 TT 17,62 -
10 60,51 720842,602 1102341,912 399,42 60,44 TT 18,566 -
11 62,71 720841,952 1102339,811 399,48 62,64 TK 19,097 -
12 64,95 720841,295 1102337,665 399,54 64,88 KZ 18,739 400
13 70,26 720839,788 1102332,575 399,7 70,19 ZZ 17,895 400
14 78,35 720837,623 1102324,78 399,97 78,28 V 16,607 400
15 86,44 720835,615 1102316,942 400,27 86,37 KZ 15,319 400
16 88,76 720835,07 1102314,69 400,36 88,69 14,95 400
17 100 720832,607 1102303,72 400,79 99,93 13,161 400
18 102,79 720832,045 1102300,989 400,9 102,72 ZZ 12,717 400
19 107,76 720831,088 1102296,109 401,1 107,69 V 11,926 400
20 112,73 720830,192 1102291,217 401,31 112,66 KZ 11,134 400
21 114,81 720829,837 1102289,174 401,4 114,74 KT 10,804 400
22 130,51 720827,186 1102273,703 402,09 130,44 TT 10,804 -
23 132,09 720826,917 1102272,139 402,16 132,02 ZZ 10,819 -
24 140,35 720825,52 1102263,999 402,51 140,28 V 10,819 -
25 148,61 720824,124 1102255,86 402,82 148,54 KZ 10,819 -
26 156,21 720822,839 1102248,372 403,09 156,14 ZZ 10,819 -
27 160,53 720822,108 1102244,113 403,25 160,46 TT 10,819 -
28 161,83 720821,898 1102242,824 403,3 161,76 V 10,277 -
29 167,46 720820,994 1102237,271 403,53 167,39 KZ 10,277 -
30 173,84 720819,968 1102230,972 403,79 173,77 ZZ 10,277 -
31 185,56 720818,085 1102219,406 404,25 185,49 V 10,277 -
32 187,99 720817,694 1102217,004 404,33 187,92 TK 10,277 -
33 197,28 720816,323 1102207,822 404,64 197,21 KZ 8,588 350
34 200 720815,967 1102205,123 404,72 199,93 8,093 350
35 200,33 720815,926 1102204,796 404,73 200,26 8,033 350
36 202,3 720815,684 1102202,845 404,79 202,23 ZZ 7,675 350
37 205,95 720815,264 1102199,216 404,89 205,88 V 7,011 350
38 209,6 720814,881 1102195,584 404,98 209,53 KZ 6,346 350
39 212,67 720814,589 1102192,532 405,06 212,6 KT 5,789 350
40 228,33 720813,167 1102176,936 405,42 228,26 ZZ 5,789 -
41 228,61 720813,142 1102176,654 405,42 228,54 TP 5,789 -
42 233,71 720812,692 1102171,575 405,53 233,64 V 5,271 313,76
43 239,09 720812,309 1102166,206 405,64 239,02 KZ 3,603 152,65
44 248,49 720812,153 1102156,817 405,81 248,42 ZZ 397,93 80,5
45 248,61 720812,157 1102156,692 405,81 248,54 PK 397,831 80
46 255,67 720812,709 1102149,654 405,95 255,6 V 392,211 80
47 256,85 720812,861 1102148,487 405,98 256,78 391,274 80
48 262,86 720813,905 1102142,57 406,13 262,79 KZ 386,492 80
49 265,09 720814,405 1102140,397 406,2 265,02 KP 384,718 80
50 271,1 720816,03 1102134,611 406,36 271,03 ZZ 380,653 114,38
51 275,01 720817,259 1102130,895 406,47 274,94 V 378,779 158,8
52 278,93 720818,579 1102127,211 406,56 278,86 KZ 377,515 259,66
53 285,09 720820,756 1102121,447 406,71 285,02 PT 376,76 -
54 300 720826,079 1102107,519 407,06 299,93 376,76 -
55 300,44 720826,237 1102107,106 407,07 300,37 TT 376,76 -
56 311,93 720830,25 1102096,341 407,35 311,86 ZZ 377,283 -
57 315,4 720831,464 1102093,086 407,43 315,33 V 377,283 -
58 318,88 720832,677 1102089,831 407,5 318,81 KZ 377,283 -
59 333,62 720837,828 1102076,016 407,81 333,55 ZZ 377,283 -
60 336,99 720839,005 1102072,857 407,88 336,92 V 377,283 -
61 337,29 720839,109 1102072,58 407,88 337,22 TK 377,283 -
62 340,36 720840,165 1102069,693 407,95 340,29 KZ 378,065 250
63 353,82 720844,368 1102056,907 408,27 353,75 ZZ 381,493 250
64 365,78 720847,52 1102045,376 408,6 365,71 V 384,538 250
65 371,32 720848,792 1102039,988 408,79 371,25 385,947 250
66 377,73 720850,116 1102033,707 409,03 377,66 KZ 387,582 250
67 379,95 720850,536 1102031,532 409,12 379,88 ZZ 388,146 250
68 389 720852,05 1102022,61 409,44 388,93 V 390,451 250
69 398,05 720853,24 1102013,64 409,7 397,98 KZ 392,755 250
70 400 720853,454 1102011,701 409,75 399,93 393,252 250
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71 405,34 720853,963 1102006,383 409,88 405,27 KT 394,612 250
72 406,91 720854,096 1102004,817 409,92 406,84 TK 394,612 -
73 416,2 720854,45 1101995,545 410,15 416,13 ZZ 0,521 100
74 420,5 720854,322 1101991,246 410,26 420,43 V 3,26 100
75 424,8 720854,01 1101986,956 410,38 424,73 KZ 5,998 100
76 424,82 720854,008 1101986,936 410,38 424,75 6,011 100
77 430,52 720853,31 1101981,282 410,54 430,45 ZZ 9,638 100
78 442,72 720850,737 1101969,356 410,85 442,65 KT 17,41 100
79 446,01 720849,849 1101966,189 410,93 445,94 V 17,41 -
80 461,51 720845,663 1101951,267 411,2 461,44 KZ 17,41 -
81 472,44 720842,712 1101940,745 411,35 472,37 ZZ 17,41 -
82 476,19 720841,7 1101937,139 411,4 476,12 V 17,41 -
83 479,93 720840,689 1101933,532 411,44 479,86 KZ 17,41 -
84 480,49 720840,538 1101932,994 411,45 480,42 TT 17,41 -
85 490,83 720837,5 1101923,109 411,56 490,76 ZZ 18,982 -
86 495,49 720836,132 1101918,658 411,6 495,42 TT 18,982 -
87 498,88 720835,057 1101915,438 411,62 498,81 TP 20,503 -
88 500 720834,703 1101914,378 411,63 499,93 20,541 939
89 502,24 720833,988 1101912,252 411,64 502,17 V 20,845 312,41
90 508,88 720831,742 1101906,005 411,67 508,81 PK 23,534 105
91 512,57 720830,35 1101902,589 411,67 512,5 25,771 105
92 513,65 720829,918 1101901,595 411,67 513,58 KZ 26,428 105
93 519,05 720827,616 1101896,717 411,67 518,98 29,699 105
94 524,5 720825,039 1101891,914 411,66 524,43 V 33,004 105
95 529,22 720822,611 1101887,871 411,68 529,15 KP 35,863 105
96 531,94 720821,128 1101885,586 411,68 531,87 ZZ 37,365 128,29
97 540,54 720816,183 1101878,55 411,74 540,47 V 40,138 428,48
98 544,22 720814,008 1101875,587 411,79 544,15 PT 40,411 -
99 549,14 720811,087 1101871,622 411,88 549,07 KZ 40,411 -
100 550,67 720810,179 1101870,388 411,91 550,6 ZZ 40,411 -
101 560,48 720804,362 1101862,49 412,04 560,41 TT 40,411 -
102 563,53 720802,484 1101860,094 412,05 563,46 V 42,321 -
103 564,69 720801,766 1101859,178 412,05 564,62 42,321 -
104 576,38 720794,555 1101849,977 411,95 576,31 KZ 42,321 -
105 586,05 720788,592 1101842,369 411,79 585,98 TT 42,321 -
106 588,35 720787,157 1101840,571 411,75 588,28 ZZ 42,889 -
107 595,01 720782,998 1101835,361 411,63 594,94 V 42,889 -
108 600 720779,887 1101831,465 411,52 599,93 42,889 -
109 601,68 720778,839 1101830,152 411,49 601,61 KZ 42,889 -
110 606,78 720775,66 1101826,17 411,37 606,71 TK 42,889 -
111 609,37 720774,074 1101824,116 411,31 609,3 ZZ 40,825 80
112 614,73 720771,012 1101819,714 411,17 614,66 V 36,557 80
113 620,1 720768,252 1101815,117 411,01 620,03 KZ 32,289 80
114 621,31 720767,67 1101814,051 410,97 621,24 31,323 80
115 627,49 720764,964 1101808,496 410,77 627,42 ZZ 26,404 80
116 635,85 720762,002 1101800,688 410,47 635,78 KT 19,756 80
117 637,62 720761,46 1101798,997 410,4 637,55 V 19,756 -
118 643,64 720759,623 1101793,267 410,14 643,57 TP 19,756 -
119 647,75 720758,367 1101789,35 409,94 647,68 KZ 19,722 3828,94
120 655,8 720755,928 1101781,684 409,55 655,73 ZZ 19,457 1295,35
121 662,03 720754,07 1101775,739 409,25 661,96 V 19,072 856,58
122 668,25 720752,256 1101769,781 408,97 668,18 KZ 18,531 639,84
123 672,08 720751,17 1101766,112 408,81 672,01 ZZ 18,121 553,77
124 673,64 720750,734 1101764,615 408,74 673,57 PK 17,937 525
125 684,19 720747,903 1101754,454 408,25 684,12 V 16,658 525
126 696,3 720744,907 1101742,724 407,63 696,23 KZ 15,19 525
127 700 720744,044 1101739,121 407,43 699,93 14,74 525
128 703,84 720743,176 1101735,378 407,22 703,77 14,274 525
129 707,23 720742,432 1101732,069 407,03 707,16 ZZ 13,863 525
130 711,42 720741,544 1101727,976 406,82 711,35 V 13,355 525
131 715,61 720740,688 1101723,877 406,62 715,54 KZ 12,847 525
132 734,05 720737,31 1101705,753 405,8 733,98 KT 10,612 525
133 735,56 720737,06 1101704,264 405,73 735,49 V 10,612 -
134 749,44 720734,757 1101690,575 405,18 749,37 ZZ 10,612 -
135 757,02 720733,498 1101683,093 404,92 756,95 V 10,612 -
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136 759,12 720733,15 1101681,027 404,85 759,05 TK 10,612 -
137 764,61 720732,269 1101675,605 404,7 764,54 KZ 9,912 500
138 767,6 720731,815 1101672,656 404,63 767,53 ZZ 9,532 500
139 776,38 720730,581 1101663,96 404,43 776,31 8,414 500
140 793,64 720728,602 1101646,813 404,07 793,57 KT 6,216 500
141 796,13 720728,359 1101644,338 404,03 796,06 V 6,216 -
142 800 720727,982 1101640,485 403,96 799,93 6,216 -
143 824,66 720725,578 1101615,942 403,59 824,59 KZ 6,216 -
144 825,95 720725,452 1101614,658 403,57 825,88 TK 6,216 -
145 830,33 720724,96 1101610,311 403,52 830,26 ZZ 8,137 145
146 838,66 720723,661 1101602,083 403,38 838,59 V 11,795 145
147 842,56 720722,891 1101598,259 403,29 842,49 13,507 145
148 846,99 720721,892 1101593,944 403,17 846,92 KZ 15,452 145
149 859,16 720718,473 1101582,261 402,81 859,09 KP 20,798 145
150 877,84 720711,528 1101564,928 402,26 877,77 ZZ 27,085 272,05
151 887,6 720707,368 1101556,106 402,01 887,53 V 28,845 501,5
152 897,35 720703,037 1101547,366 401,82 897,28 KZ 29,561 3203,23
153 899,16 720702,225 1101545,747 401,79 899,09 PT 29,579 -
154 900 720701,85 1101544,998 401,78 899,93 29,579 -
155 904,9 720699,654 1101540,616 401,7 904,83 ZZ 29,579 -
156 910,25 720697,257 1101535,834 401,63 910,18 TT 29,579 -
157 914,15 720695,418 1101532,397 401,6 914,08 V 31,271 -
158 917,11 720694,022 1101529,787 401,6 917,04 31,271 -
159 923,4 720691,057 1101524,244 401,62 923,33 KZ 31,271 -
160 930,26 720687,821 1101518,194 401,68 930,19 TT 31,271 -
161 935,05 720685,605 1101513,941 401,72 934,98 ZZ 30,574 -
162 940,52 720683,078 1101509,09 401,77 940,45 V 30,574 -
163 945,99 720680,551 1101504,239 401,84 945,92 KZ 30,574 -
164 950,25 720678,583 1101500,461 401,9 950,18 TT 30,574 -
165 958,83 720674,675 1101492,822 402,01 958,76 ZZ 30,105 -
166 970,25 720669,474 1101482,655 402,16 970,18 TT 30,105 -
167 981,99 720664,301 1101472,118 402,29 981,92 V 29,052 -
168 1000 720656,365 1101455,951 402,45 999,93 29,052 -
169 1005,15 720654,096 1101451,329 402,49 1005,08 KZ 29,052 -
170 1011,86 720651,14 1101445,307 402,54 1011,79 ZZ 29,052 -
171 1014,59 720649,936 1101442,855 402,56 1014,52 TK 29,052 -
172 1016,89 720648,904 1101440,794 402,58 1016,82 V 30,03 150
173 1021,93 720646,541 1101436,347 402,63 1021,86 KZ 32,167 150
174 1024,32 720645,366 1101434,262 402,66 1024,25 33,183 150
175 1034,06 720640,248 1101425,984 402,77 1033,99 KT 37,314 150
176 1042,17 720635,764 1101419,23 402,87 1042,1 TT 37,314 -
177 1059,99 720625,366 1101404,754 403,08 1059,92 ZZ 39,655 -
178 1063 720623,611 1101402,311 403,11 1062,93 V 39,655 -
179 1063,03 720623,591 1101402,283 403,11 1062,96 TK 39,655 -
180 1066 720621,849 1101399,874 403,14 1065,93 KZ 40,049 480
181 1076,56 720615,544 1101391,407 403,24 1076,49 41,449 480
182 1088,6 720608,128 1101381,922 403,34 1088,53 ZZ 43,046 480
183 1090,09 720607,194 1101380,762 403,36 1090,02 KT 43,244 480
184 1092,18 720605,883 1101379,139 403,38 1092,11 V 43,244 -
185 1095,75 720603,637 1101376,357 403,42 1095,68 KZ 43,244 -
186 1095,77 720603,625 1101376,342 403,42 1095,7 TK 43,244 -
187 1100 720600,948 1101373,068 403,47 1099,93 44,013 350
188 1121 720587,083 1101357,302 403,73 1120,93 47,832 350
189 1131,84 720579,559 1101349,493 403,86 1131,77 ZZ 49,805 350
190 1143,22 720571,406 1101341,553 403,96 1143,15 V 51,875 350
191 1146,23 720569,213 1101339,503 403,97 1146,16 KT 52,421 350
192 1150,31 720566,216 1101336,726 403,98 1150,24 52,421 -
193 1151,32 720565,473 1101336,037 403,98 1151,25 TK 52,421 -
194 1154,6 720563,113 1101333,759 403,97 1154,53 KZ 49,811 80
195 1160,39 720559,185 1101329,51 403,95 1160,32 45,205 80
377 2249 720712,3 1100687,55 391,31 2248,93 ZZ 325,008 -
378 2251,26 720714,387 1100686,685 391,31 2251,19 325,008 -
379 2251,82 720714,908 1100686,469 391,31 2251,75 V 325,008 -
380 2254,65 720717,517 1100685,388 391,32 2254,58 KZ 325,008 -
381 2265,16 720727,232 1100681,362 391,34 2265,09 ZZ 325,008 -
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382 2274,58 720735,931 1100677,758 391,38 2274,51 V 325,008 -
383 2283,99 720744,629 1100674,153 391,44 2283,92 KZ 325,008 -
384 2298,46 720757,997 1100668,614 391,56 2298,39 TP 325,008 -
385 2300 720759,416 1100668,026 391,58 2299,93 325,043 1390,3
386 2300,89 720760,238 1100667,684 391,59 2300,82 ZZ 325,096 879,91
387 2305,89 720764,843 1100665,743 391,62 2305,82 V 325,83 287,6
388 2310,88 720769,413 1100663,722 391,63 2310,81 KZ 327,308 171,89
389 2318,85 720776,557 1100660,208 391,63 2318,78 ZZ 331,203 104,74
390 2324,22 720781,22 1100657,551 391,64 2324,15 V 334,894 82,91
391 2329,58 720785,7 1100654,598 391,68 2329,51 KZ 339,445 68,61
392 2333,46 720788,792 1100652,252 391,72 2333,39 PK 343,272 61
393 2346,47 720797,963 1100643,064 391,84 2346,4 ZZ 356,846 61
394 2352,98 720801,767 1100637,786 391,92 2352,91 363,639 61
395 2353,28 720801,926 1100637,537 391,92 2353,21 V 363,947 61
396 2360,08 720805,25 1100631,603 392,05 2360,01 KZ 371,049 61
397 2372,49 720809,535 1100619,974 392,34 2372,42 KP 384,006 61
398 2373,78 720809,842 1100618,723 392,36 2373,71 ZZ 385,306 65,2
399 2389,84 720812,126 1100602,848 392,6 2389,77 V 394,257 458,69
400 2392,49 720812,36 1100600,199 392,62 2392,42 PT 394,442 -
401 2396,54 720812,713 1100596,164 392,62 2396,47 394,442 -
402 2400 720813,015 1100592,722 392,62 2399,93 394,442 -
403 2405,89 720813,528 1100586,857 392,58 2405,82 KZ 394,442 -
404 2415,1 720814,331 1100577,679 392,49 2415,03 ZZ 394,442 -
405 2416,87 720814,486 1100575,917 392,48 2416,8 V 394,442 -
406 2418,64 720814,64 1100574,154 392,47 2418,57 KZ 394,442 -
407 2429,65 720815,6 1100563,184 392,4 2429,58 ZZ 394,442 -
408 2441,39 720816,624 1100551,486 392,36 2441,32 V 394,442 -
409 2442,44 720816,715 1100550,444 392,35 2442,37 394,442 -
410 2443,95 720816,847 1100548,943 392,36 2443,88 TP 394,442 -
411 2453,14 720817,632 1100539,787 392,38 2453,07 KZ 394,778 870,57
412 2453,95 720817,698 1100538,979 392,39 2453,88 PK 394,84 800
413 2465,79 720818,569 1100527,164 392,45 2465,72 ZZ 395,783 800
414 2468,3 720818,732 1100524,662 392,47 2468,23 395,982 800
415 2469,81 720818,826 1100523,151 392,48 2469,74 V 396,103 800
416 2473,84 720819,062 1100519,137 392,51 2473,77 KZ 396,423 800
417 2482,66 720819,508 1100510,328 392,59 2482,59 KP 397,125 800
418 2492,66 720819,918 1100500,336 392,69 2492,59 PT 397,522 -
419 2493,89 720819,966 1100499,1 392,7 2493,82 ZZ 397,522 -
420 2498,58 720820,149 1100494,418 392,75 2498,51 V 397,522 -
421 2500 720820,204 1100492,998 392,77 2499,93 397,522 -
422 2503,26 720820,331 1100489,737 392,82 2503,19 KZ 397,522 -
423 2512,98 720820,709 1100480,031 392,97 2512,91 ZZ 397,522 -
424 2517,81 720820,897 1100475,2 393,05 2517,74 V 397,522 -
425 2522,65 720821,085 1100470,368 393,16 2522,58 KZ 397,522 -
426 2540,68 720821,787 1100452,345 393,62 2540,61 ZZ 397,522 -
427 2543,94 720821,914 1100449,091 393,7 2543,87 V 397,522 -
428 2547,2 720822,04 1100445,838 393,77 2547,13 KZ 397,522 -
429 2556,88 720822,417 1100436,165 393,96 2556,81 TP 397,522 -
430 2558,61 720822,484 1100434,43 393,99 2558,54 ZZ 397,548 2187,9
431 2565,22 720822,716 1100427,826 394,15 2565,15 V 398,106 455,37
432 2571,83 720822,852 1100421,219 394,34 2571,76 KZ 399,395 254,13
433 2571,88 720822,853 1100421,167 394,35 2571,81 ZZ 399,408 253,25
434 2576,88 720822,844 1100416,172 394,5 2576,81 PK 0,873 190
435 2583,56 720822,635 1100409,495 394,68 2583,49 V 3,112 190
436 2594,66 720821,769 1100398,424 394,88 2594,59 6,833 190
437 2595,23 720821,707 1100397,858 394,89 2595,16 KZ 7,024 190
438 2600 720821,123 1100393,127 394,96 2599,93 8,621 190
439 2603,18 720820,667 1100389,978 395 2603,11 ZZ 9,687 190
440 2610,28 720819,459 1100382,98 395,12 2610,21 V 12,067 190
441 2612,45 720819,039 1100380,854 395,17 2612,38 KP 12,793 190
442 2617,38 720817,996 1100376,031 395,29 2617,31 KZ 14,242 252,22
443 2632,45 720814,362 1100361,411 395,71 2632,38 PT 16,143 -
444 2644,59 720811,317 1100349,659 396,05 2644,52 ZZ 16,143 -
445 2648,55 720810,324 1100345,827 396,16 2648,48 V 16,143 -
446 2649,85 720809,997 1100344,566 396,2 2649,78 TT 16,143 -
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447 2652,51 720809,362 1100341,988 396,28 2652,44 KZ 15,378 -
448 2659,12 720807,78 1100335,569 396,49 2659,05 TP 15,378 -
449 2666,85 720805,955 1100328,054 396,73 2666,78 ZZ 14,744 387,94
450 2669,12 720805,442 1100325,846 396,8 2669,05 PK 14,317 300
451 2669,61 720805,333 1100325,369 396,81 2669,54 14,214 300
452 2670,1 720805,225 1100324,892 396,83 2670,03 KP 14,11 300
453 2677,98 720803,566 1100317,182 397,05 2677,91 V 13,096 1419,05
454 2680,1 720803,136 1100315,113 397,1 2680,03 PT 13,049 -
455 2689,11 720801,3 1100306,284 397,32 2689,04 KZ 13,049 -
456 2700 720799,085 1100295,626 397,56 2699,93 13,049 -
457 2711,4 720796,764 1100284,462 397,81 2711,33 TP 13,049 -
458 2713,78 720796,278 1100282,13 397,86 2713,71 ZZ 13,1 1469,39
459 2718,29 720795,347 1100277,722 397,97 2718,22 V 13,48 508,14
460 2721,4 720794,682 1100274,681 398,04 2721,33 PK 13,958 350
461 2722,8 720794,376 1100273,322 398,08 2722,73 KZ 14,212 350
462 2734,1 720791,697 1100262,344 398,37 2734,03 16,267 350
463 2736,74 720791,02 1100259,794 398,44 2736,67 ZZ 16,747 350
464 2743,5 720789,197 1100253,275 398,63 2743,43 V 17,978 350
465 2746,79 720788,266 1100250,122 398,75 2746,72 KP 18,576 350
466 2750,27 720787,252 1100246,792 398,88 2750,2 KZ 18,989 1152,02
467 2751,79 720786,805 1100245,34 398,94 2751,72 PT 19,031 -
468 2753,74 720786,232 1100243,48 399,01 2753,67 TP 19,031 -
469 2773,74 720780,024 1100224,47 399,8 2773,67 PK 22,214 200
470 2774,78 720779,665 1100223,491 399,84 2774,71 22,546 200
471 2775,82 720779,301 1100222,514 399,88 2775,75 KP 22,878 200
472 2776,18 720779,177 1100222,183 399,89 2776,11 ZZ 22,989 207,34
473 2783,34 720776,558 1100215,514 400,15 2783,27 V 24,371 805,9
474 2785,82 720775,629 1100213,213 400,22 2785,75 PT 24,469 -
475 2790,51 720773,873 1100208,872 400,35 2790,44 KZ 24,469 -
476 2800 720770,313 1100200,071 400,59 2799,93 24,469 -
477 2807,1 720767,649 1100193,485 400,76 2807,03 ZZ 24,469 -
478 2813,98 720765,07 1100187,107 400,91 2813,91 V 24,469 -
479 2820,87 720762,49 1100180,729 401,01 2820,8 KZ 24,469 -
480 2825,92 720760,593 1100176,04 401,07 2825,85 ZZ 24,469 -
481 2837,06 720756,418 1100165,719 401,13 2836,99 24,469 -
482 2839,84 720755,374 1100163,136 401,13 2839,77 V 24,469 -
483 2853,76 720750,155 1100150,232 400,99 2853,69 KZ 24,469 -
484 2857,27 720748,839 1100146,979 400,93 2857,2 ZZ 24,469 -
485 2858,79 720748,27 1100145,574 400,91 2858,72 TP 24,469 -
539 3222,56 720769,799 1099868,618 411,63 3222,49 KZ 86,173 -
540 3228,35 720764,138 1099867,369 411,92 3228,28 ZZ 86,173 -
541 3229,61 720762,916 1099867,099 411,98 3229,54 TP 86,173 -
542 3232,29 720760,297 1099866,517 412,1 3232,22 V 85,895 307,5
543 3236,22 720756,468 1099865,616 412,28 3236,15 KZ 84,484 124,68
544 3244,61 720748,443 1099863,208 412,64 3244,54 PK 77,492 55
545 3252,59 720741,183 1099859,912 412,98 3252,52 ZZ 68,255 55
546 3264,25 720731,602 1099853,291 413,54 3264,18 54,749 55
547 3265,44 720730,707 1099852,504 413,61 3265,37 V 53,37 55
548 3278,3 720722,233 1099842,87 414,41 3278,23 KZ 38,485 55
549 3283,9 720719,292 1099838,111 414,79 3283,83 KP 32,007 55
550 3300 720713,095 1099823,276 415,89 3299,93 20,872 281,95
551 3303,9 720711,856 1099819,576 416,16 3303,83 PT 20,432 -
552 3317,25 720707,646 1099806,912 417,07 3317,18 ZZ 20,432 -
553 3321,3 720706,367 1099803,065 417,34 3321,23 TK 20,432 -
554 3321,81 720706,206 1099802,581 417,38 3321,74 V 20,399 1000
555 3326,38 720704,779 1099798,246 417,66 3326,31 KZ 20,109 1000
556 3328,43 720704,144 1099796,296 417,79 3328,36 19,978 1000
557 3335,55 720701,968 1099789,512 418,22 3335,48 KT 19,524 1000
558 3338,16 720701,181 1099787,025 418,38 3338,09 ZZ 19,524 -
559 3339,73 720700,706 1099785,524 418,47 3339,66 TK 19,524 -
560 3343,92 720699,444 1099781,533 418,74 3343,85 V 19,471 5000
561 3349,68 720697,712 1099776,039 419,12 3349,61 KZ 19,398 5000
562 3356,08 720695,795 1099769,929 419,56 3356,01 19,316 5000
563 3357,08 720695,497 1099768,976 419,63 3357,01 ZZ 19,304 5000
564 3372,43 720690,935 1099754,318 420,6 3372,36 KT 19,108 5000
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565 3379,78 720688,764 1099747,302 421,01 3379,71 V 19,108 -
566 3389,47 720685,898 1099738,042 421,5 3389,4 TK 19,108 -
567 3396,05 720683,943 1099731,762 421,79 3395,98 19,318 2000
568 3400 720682,758 1099727,992 421,96 3399,93 19,443 2000
569 3402,47 720682,014 1099725,635 422,05 3402,4 KZ 19,522 2000
570 3402,63 720681,967 1099725,488 422,06 3402,56 KT 19,527 2000
571 3418,61 720677,142 1099710,254 422,67 3418,54 V 19,527 -
572 3429,49 720673,856 1099699,88 423,14 3429,42 TK 19,527 -
573 3446,24 720668,606 1099683,967 423,85 3446,17 ZZ 21,051 700
574 3446,46 720668,537 1099683,765 423,86 3446,39 21,07 700
575 3456,1 720665,341 1099674,668 424,23 3456,03 V 21,947 700
576 3463,43 720662,828 1099667,784 424,44 3463,36 KT 22,614 700
577 3465,96 720661,949 1099665,414 424,51 3465,89 KZ 22,614 -
578 3472,04 720659,833 1099659,71 424,65 3471,97 TK 22,614 -
579 3473,77 720659,228 1099658,087 424,69 3473,7 ZZ 22,797 600
580 3500 720649,502 1099633,732 425,07 3499,93 25,58 600
581 3503,48 720648,13 1099630,531 425,08 3503,41 25,95 600
582 3504,59 720647,69 1099629,513 425,09 3504,52 V 26,067 600
583 3508,55 720646,101 1099625,884 425,09 3508,48 26,488 600
584 3534,92 720634,916 1099602,004 424,86 3534,85 KT 29,286 600
585 3535,41 720634,7 1099601,57 424,85 3535,34 KZ 29,286 -
586 3594,82 720608,324 1099548,335 423,79 3594,75 TK 29,286 -
587 3600 720606 1099543,706 423,69 3599,93 29,945 500
588 3601,34 720605,391 1099542,512 423,67 3601,27 ZZ 30,116 500
589 3609,61 720601,564 1099535,184 423,54 3609,54 31,169 500
590 3621,46 720595,867 1099524,791 423,41 3621,39 V 32,678 500
591 3624,4 720594,418 1099522,238 423,39 3624,33 KT 33,051 500
592 3637,15 720588,089 1099511,165 423,35 3637,08 33,051 -
593 3641,3 720586,03 1099507,561 423,35 3641,23 TK 33,051 -
594 3641,58 720585,891 1099507,318 423,35 3641,51 KZ 33,059 2500
595 3649,93 720581,738 1099500,079 423,37 3649,86 33,271 2500
596 3658,55 720577,419 1099492,612 423,39 3658,48 KT 33,491 2500
597 3680,77 720566,265 1099473,402 423,44 3680,7 ZZ 33,491 -
598 3685,97 720563,653 1099468,905 423,46 3685,9 V 33,491 -
599 3691,17 720561,042 1099464,407 423,5 3691,1 KZ 33,491 -
600 3700 720556,606 1099456,769 423,59 3699,93 33,491 -
601 3705,14 720554,027 1099452,327 423,64 3705,07 ZZ 33,491 -
602 3708,16 720552,51 1099449,714 423,66 3708,09 V 33,491 -
603 3711,18 720550,993 1099447,101 423,68 3711,11 KZ 33,491 -
604 3712,64 720550,26 1099445,839 423,69 3712,57 TK 33,491 -
605 3719,81 720546,665 1099439,637 423,72 3719,74 33,399 5000
606 3726,98 720543,079 1099433,43 423,75 3726,91 KT 33,308 5000
607 3731,3 720540,917 1099429,683 423,77 3731,23 ZZ 33,308 -
608 3735,19 720538,974 1099426,315 423,79 3735,12 V 33,308 -
609 3739,08 720537,032 1099422,947 423,82 3739,01 KZ 33,308 -
610 3761,9 720525,628 1099403,177 424 3761,83 TK 33,308 -
611 3778,48 720517,892 1099388,517 424,13 3778,41 ZZ 28,51 220
612 3786,2 720514,673 1099381,502 424,15 3786,13 26,277 220
613 3786,69 720514,475 1099381,05 424,15 3786,62 V 26,134 220
614 3794,3 720511,562 1099374,027 424,12 3794,23 23,934 220
615 3794,91 720511,339 1099373,461 424,12 3794,84 KZ 23,758 220
616 3799,73 720509,628 1099368,945 424,07 3799,66 ZZ 22,36 220
617 3800 720509,537 1099368,695 424,07 3799,93 22,283 220
618 3807,56 720507,067 1099361,55 423,99 3807,49 V 20,096 220
619 3815,39 720504,77 1099354,07 423,86 3815,32 KZ 17,831 220
620 3817,66 720504,153 1099351,882 423,81 3817,59 ZZ 17,173 220
621 3825,18 720502,272 1099344,595 423,65 3825,11 V 14,996 220
622 3826,69 720501,925 1099343,129 423,61 3826,62 KT 14,559 220
623 3832,71 720500,561 1099337,267 423,43 3832,64 KZ 14,559 -
624 3837,63 720499,446 1099332,48 423,28 3837,56 TK 14,559 -
625 3842,18 720498,398 1099328,051 423,13 3842,11 ZZ 15,042 600
626 3846,64 720497,337 1099323,717 422,98 3846,57 V 15,516 600
627 3851,1 720496,244 1099319,391 422,82 3851,03 KZ 15,989 600
628 3859,23 720494,17 1099311,527 422,52 3859,16 16,852 600
629 3872,96 720490,426 1099298,318 422 3872,89 ZZ 18,309 600
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630 3880,27 720488,311 1099291,323 421,7 3880,2 V 19,084 600
631 3880,84 720488,142 1099290,777 421,68 3880,77 KT 19,145 600
632 3887,58 720486,146 1099284,343 421,36 3887,51 KZ 19,145 -
633 3900 720482,467 1099272,48 420,74 3899,93 19,145 -
634 3901,95 720481,891 1099270,62 420,64 3901,88 TP 19,145 -
635 3905,21 720480,93 1099267,502 420,48 3905,14 ZZ 18,797 298,79
636 3908,63 720479,96 1099264,223 420,32 3908,56 V 17,687 145,91
637 3912,05 720479,067 1099260,923 420,16 3911,98 KZ 15,814 96,52
638 3916,95 720478,004 1099256,142 419,95 3916,88 PK 11,799 65
639 3924,03 720477,08 1099249,125 419,65 3923,96 ZZ 4,864 65
640 3926,8 720476,927 1099246,354 419,54 3926,73 V 2,146 65
641 3927,01 720476,921 1099246,144 419,53 3926,94 1,941 65
642 3929,58 720476,893 1099243,58 419,43 3929,51 KZ 399,428 65
643 3937,08 720477,393 1099236,1 419,17 3937,01 KP 392,082 65
644 3957,15 720481,998 1099216,591 418,47 3957,08 ZZ 381,391 740,7
645 3959,08 720482,556 1099214,743 418,4 3959,01 PT 381,308 -
646 3983,25 720489,551 1099191,608 417,27 3983,18 TP 381,308 -
647 3984,24 720489,839 1099190,654 417,21 3984,17 V 381,338 1054,22
648 4000 720493,677 1099175,386 416,2 3999,93 389,815 62,68
649 4011,34 720494,232 1099164,087 415,34 4011,27 KZ 5,232 37,38
650 4013,25 720494,026 1099162,19 415,19 4013,18 PK 8,592 35
651 4014,74 720493,795 1099160,721 415,07 4014,67 ZZ 11,297 35
652 4023,38 720491,239 1099152,485 414,42 4023,31 27,022 35
653 4027,36 720489,4 1099148,964 414,14 4027,29 V 34,251 35
654 4033,51 720485,797 1099143,98 413,74 4033,44 KP 45,452 35
655 4039,97 720481,182 1099139,466 413,37 4039,9 KZ 55,307 51,7
656 4053,51 720470,131 1099131,664 412,62 4053,44 PT 63,642 -
657 4061,53 720463,39 1099127,332 412,18 4061,46 ZZ 63,642 -
658 4065,37 720460,156 1099125,254 411,97 4065,3 V 63,642 -
659 4069,21 720456,922 1099123,176 411,75 4069,14 KZ 63,642 -
660 4098,05 720432,661 1099107,588 410,12 4097,98 ZZ 63,642 -
661 4100 720431,022 1099106,534 410,01 4099,93 63,642 -
662 4100,57 720430,543 1099106,227 409,98 4100,5 V 63,642 -
663 4103,09 720428,425 1099104,866 409,84 4103,02 KZ 63,642 -
664 4121,71 720412,756 1099094,797 408,77 4121,64 ZZ 63,642 -
665 4129,42 720406,272 1099090,631 408,33 4129,35 V 63,642 -
666 4136,69 720400,152 1099086,699 407,93 4136,62 TP 63,642 -
667 4137,12 720399,789 1099086,466 407,9 4137,05 KZ 63,642 18529,15
668 4156,69 720383,237 1099076,028 406,84 4156,62 PK 65,233 400
669 4159,73 720380,633 1099074,459 406,67 4159,66 V 65,717 400
670 4170,39 720371,416 1099069,118 406,03 4170,32 ZZ 67,413 400
671 4180,22 720362,789 1099064,41 405,46 4180,15 68,977 400
672 4180,39 720362,633 1099064,327 405,46 4180,32 V 69,005 400
673 4190,4 720353,734 1099059,758 404,95 4190,33 KZ 70,597 400
674 4200 720345,085 1099055,581 404,5 4199,93 72,126 400
675 4203,74 720341,693 1099054,013 404,32 4203,67 KP 72,72 400
676 4223,74 720323,366 1099046,007 403,38 4223,67 PT 74,312 -
677 4224,35 720322,801 1099045,766 403,35 4224,28 TP 74,312 -
678 4244,35 720304,721 1099037,242 402,4 4244,28 PK 67,238 90
679 4251,89 720298,318 1099033,259 402,05 4251,82 ZZ 61,903 90
680 4269,7 720284,688 1099021,84 401,13 4269,63 V 49,305 90
681 4272,16 720282,996 1099020,062 400,99 4272,09 47,569 90
682 4287,51 720273,57 1099007,964 400,05 4287,44 KZ 36,707 90
683 4299,97 720267,524 1098997,09 399,24 4299,9 KP 27,899 90
684 4300 720267,509 1098997,059 399,24 4299,93 27,875 90,06
685 4349,97 720255,052 1098948,847 395,99 4349,9 PT 10,215 -
686 4400 720247,058 1098899,456 392,74 4399,93 10,215 -
687 4402,27 720246,695 1098897,214 392,59 4402,2 ZZ 10,215 -
688 4411,55 720245,213 1098888,056 392,05 4411,48 V 10,215 -
689 4420,83 720243,73 1098878,898 391,63 4420,76 KZ 10,215 -
690 4426,66 720242,798 1098873,14 391,41 4426,59 TP 10,215 -
691 4441,49 720239,985 1098858,588 390,83 4441,42 ZZ 16,047 80,93
692 4446,66 720238,517 1098853,629 390,65 4446,59 PK 20,826 60
693 4459,94 720232,898 1098841,625 390,37 4459,87 34,918 60
694 4462,33 720231,61 1098839,609 390,34 4462,26 V 37,456 60
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695 4468,43 720227,973 1098834,715 390,32 4468,36 43,928 60
696 4473,22 720224,78 1098831,147 390,33 4473,15 KP 49,01 60
697 4483,18 720217,467 1098824,396 390,47 4483,11 KZ 54,315 13426,16
698 4483,22 720217,434 1098824,367 390,47 4483,15 PT 54,315 -
699 4483,53 720217,199 1098824,162 390,48 4483,46 ZZ 54,315 -
700 4495,11 720208,477 1098816,548 390,7 4495,04 TP 54,315 -
701 4500 720204,793 1098813,333 390,77 4499,93 54,305 14724,55
702 4507,54 720199,119 1098808,374 390,87 4507,47 V 54,247 5794,53
703 4531,54 720181,106 1098792,509 391,03 4531,47 KZ 53,729 1976,45
704 4535,11 720178,439 1098790,134 391,04 4535,04 PK 53,608 1800
705 4539,38 720175,256 1098787,285 391,04 4539,31 ZZ 53,457 1800
706 4543,94 720171,868 1098784,239 391,06 4543,87 V 53,296 1800
707 4548,49 720168,489 1098781,185 391,08 4548,42 KZ 53,135 1800
708 4558,34 720161,212 1098774,555 391,14 4558,27 ZZ 52,787 1800
709 4562,51 720158,14 1098771,734 391,16 4562,44 52,639 1800
710 4572,09 720151,104 1098765,225 391,09 4572,02 V 52,3 1800
711 4584,27 720142,218 1098756,902 390,79 4584,2 51,87 1800
712 4585,85 720141,068 1098755,817 390,74 4585,78 KZ 51,814 1800
713 4600 720130,819 1098746,059 390,23 4599,93 51,313 1800
714 4609,52 720123,97 1098739,452 389,89 4609,45 ZZ 50,977 1800
715 4614,75 720120,216 1098735,801 389,71 4614,68 V 50,791 1800
716 4619,99 720116,473 1098732,139 389,53 4619,92 KZ 50,606 1800
717 4633,42 720106,918 1098722,694 389,11 4633,35 KT 50,131 1800
718 4633,58 720106,808 1098722,584 389,1 4633,51 TK 50,131 -
719 4634,65 720106,052 1098721,833 389,07 4634,58 ZZ 50,244 600
720 4637,72 720103,868 1098719,677 388,98 4637,65 V 50,57 600
721 4640,78 720101,673 1098717,532 388,89 4640,71 KZ 50,895 600
722 4649,06 720095,698 1098711,802 388,66 4648,99 51,774 600
723 4664,55 720084,313 1098701,31 388,23 4664,48 KT 53,416 600
724 4667,01 720082,479 1098699,662 388,16 4666,94 ZZ 53,416 -
725 4687,98 720066,876 1098685,65 387,53 4687,91 V 53,416 -
726 4700 720057,935 1098677,621 387,13 4699,93 53,416 -
727 4708,95 720051,273 1098671,638 386,81 4708,88 KZ 53,416 -
728 4714,55 720047,112 1098667,902 386,6 4714,48 TP 53,416 -
729 4737,96 720029,832 1098652,101 385,74 4737,89 V 51,705 435,59
730 4768,49 720008,771 1098630,027 384,85 4768,42 ZZ 44,336 189,09
731 4774,55 720004,963 1098625,317 384,69 4774,48 PK 42,182 170
732 4783,09 719999,876 1098618,448 384,53 4783,02 V 38,981 170
733 4797,63 719992,039 1098606,208 384,42 4797,56 33,536 170
734 4797,7 719992,005 1098606,151 384,42 4797,63 KZ 33,512 170
735 4800 719990,863 1098604,153 384,42 4799,93 32,65 170
736 4811,42 719985,598 1098594,022 384,42 4811,35 28,373 170
737 4824,84 719980,295 1098581,695 384,42 4824,77 ZZ 23,347 170
738 4839,4 719975,662 1098567,895 384,47 4839,33 V 17,894 170
739 4848,29 719973,421 1098559,293 384,54 4848,22 KP 14,564 170
740 4853,96 719972,223 1098553,751 384,6 4853,89 KZ 12,575 194,51
741 4874,13 719969,12 1098533,829 384,83 4874,06 ZZ 7,667 399,21
742 4882,7 719968,168 1098525,316 384,92 4882,63 V 6,606 721,91
743 4891,26 719967,318 1098516,792 384,97 4891,19 KZ 6,156 3766,95
744 4893,29 719967,122 1098514,771 384,98 4893,22 PT 6,139 -
745 4900 719966,477 1098508,096 385,02 4899,93 6,139 -
746 4922,04 719964,355 1098486,16 385,12 4921,97 ZZ 6,139 -
747 4922,63 719964,298 1098485,575 385,13 4922,56 TK 6,139 -
748 4937,56 719962,749 1098470,717 385,32 4937,49 V 7,09 1000
749 4939,93 719962,483 1098468,365 385,37 4939,86 7,24 1000
750 4953,09 719960,904 1098455,301 385,76 4953,02 KZ 8,078 1000
751 4957,24 719960,371 1098451,188 385,91 4957,17 KT 8,342 1000
752 4963,56 719959,545 1098444,921 386,13 4963,49 TK 8,342 -
753 4965,75 719959,24 1098442,757 386,21 4965,68 ZZ 9,455 125
754 4976,91 719957,098 1098431,805 386,59 4976,84 V 15,141 125
755 4981,97 719955,807 1098426,915 386,74 4981,9 17,717 125
756 4988,07 719953,987 1098421,087 386,91 4988 KZ 20,826 125
757 5000 719949,621 1098409,992 387,24 4999,93 26,901 125
758 5000,37 719949,468 1098409,651 387,25 5000,3 KT 27,091 125
759 5007,65 719946,462 1098403,02 387,44 5007,58 ZZ 27,091 -



II/125 Louňovice – Kamberk
Projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS
D.101-1 Technická zpráva – SO 101.1, Extravilán

Mott MacDonaldCZ,0 spol. s r.o.  31/43
Praha, 08/2024

760 5010,01 719945,488 1098400,871 387,51 5009,94 V 27,091 -
761 5012,37 719944,514 1098398,721 387,58 5012,3 KZ 27,091 -
762 5024,1 719939,674 1098388,043 387,95 5024,03 TK 27,091 -
763 5025,08 719939,269 1098387,15 387,98 5025,01 ZZ 27,116 2500
764 5028,18 719937,988 1098384,331 388,08 5028,11 V 27,195 2500
765 5031,27 719936,703 1098381,513 388,16 5031,2 KZ 27,274 2500
766 5036,63 719934,471 1098376,64 388,31 5036,56 27,411 2500
767 5049,17 719929,211 1098365,262 388,64 5049,1 KT 27,73 2500
768 5055,55 719926,517 1098359,475 388,81 5055,48 ZZ 27,73 -
769 5072,73 719919,269 1098343,901 389,24 5072,66 TK 27,73 -
770 5073,17 719919,084 1098343,503 389,25 5073,1 27,724 5000
771 5073,61 719918,899 1098343,106 389,26 5073,54 KT 27,719 5000
772 5086,88 719913,299 1098331,066 389,56 5086,81 V 27,719 -
773 5100 719907,767 1098319,174 389,82 5099,93 27,719 -
774 5118,22 719900,083 1098302,656 390,14 5118,15 KZ 27,719 -
775 5128,17 719895,887 1098293,636 390,3 5128,1 ZZ 27,719 -
776 5146,69 719888,072 1098276,836 390,52 5146,62 TK 27,719 -
777 5153,25 719885,347 1098270,877 390,56 5153,18 26,884 500
778 5159,8 719882,701 1098264,883 390,58 5159,73 KT 26,05 500
779 5161,97 719881,837 1098262,889 390,58 5161,9 26,05 -
780 5171,12 719878,199 1098254,501 390,56 5171,05 V 26,05 -
781 5200 719866,706 1098228,001 390,23 5199,93 26,05 -
782 5201,15 719866,25 1098226,949 390,21 5201,08 TK 26,05 -
783 5211,07 719862,33 1098217,827 390 5211 25,629 1500
784 5214,07 719861,161 1098215,075 389,93 5214 KZ 25,502 1500
785 5221 719858,471 1098208,679 389,76 5220,93 KT 25,207 1500
786 5233,01 719853,838 1098197,598 389,46 5232,94 ZZ 25,207 -
787 5237,76 719852,009 1098193,223 389,34 5237,69 V 25,207 -
788 5242,5 719850,18 1098188,848 389,21 5242,43 KZ 25,207 -
789 5251,14 719846,848 1098180,877 388,96 5251,07 ZZ 25,207 -
790 5256,84 719844,647 1098175,611 388,81 5256,77 V 25,207 -
791 5262,55 719842,446 1098170,345 388,69 5262,48 KZ 25,207 -
792 5293,09 719830,667 1098142,17 388,1 5293,02 TK 25,207 -
793 5296,08 719829,51 1098139,417 388,05 5296,01 ZZ 25,461 750
794 5300 719827,973 1098135,807 387,97 5299,93 25,794 750
795 5300,44 719827,8 1098135,404 387,97 5300,37 V 25,831 750
796 5304,8 719826,067 1098131,402 387,89 5304,73 KZ 26,201 750
797 5352,36 719805,67 1098088,442 387,06 5352,29 ZZ 30,239 750
798 5357,4 719803,352 1098083,973 386,97 5357,33 V 30,666 750
799 5362,43 719801,005 1098079,519 386,88 5362,36 KZ 31,093 750
800 5363,04 719800,719 1098078,982 386,87 5362,97 31,145 750
801 5383,36 719790,928 1098061,177 386,47 5383,29 ZZ 32,87 750
802 5395,79 719784,701 1098050,416 386,25 5395,72 V 33,925 750
803 5400 719782,555 1098046,8 386,18 5399,93 34,282 750
804 5408,23 719778,297 1098039,761 386,05 5408,16 KZ 34,98 750
805 5432,99 719765,017 1098018,858 385,7 5432,92 KT 37,083 750
806 5442,09 719760,013 1098011,262 385,57 5442,02 TK 37,083 -
807 5446,68 719757,509 1098007,41 385,5 5446,61 ZZ 36,313 380
808 5460,15 719750,441 1097995,95 385,38 5460,08 V 34,057 380
809 5463,94 719748,522 1097992,675 385,38 5463,87 33,421 380
810 5465,41 719747,791 1097991,407 385,38 5465,34 33,176 380
811 5473,61 719743,782 1097984,246 385,42 5473,54 KZ 31,801 380
812 5488,73 719736,809 1097970,84 385,54 5488,66 KT 29,269 380
813 5498,75 719732,359 1097961,853 385,62 5498,68 ZZ 29,269 -
814 5500 719731,806 1097960,737 385,63 5499,93 29,269 -
815 5505,42 719729,401 1097955,879 385,7 5505,35 V 29,269 -
816 5505,55 719729,345 1097955,766 385,7 5505,48 TK 29,269 -
817 5512,09 719726,539 1097949,859 385,82 5512,02 KZ 27,188 200
818 5519,71 719723,516 1097942,864 385,98 5519,64 ZZ 24,762 200
819 5524,71 719721,675 1097938,208 386,1 5524,64 V 23,168 200
820 5529,72 719719,952 1097933,508 386,24 5529,65 KZ 21,575 200
821 5529,78 719719,931 1097933,448 386,24 5529,71 ZZ 21,555 200
822 5533,62 719718,691 1097929,816 386,37 5533,55 20,333 200
823 5538,75 719717,144 1097924,93 386,57 5538,68 V 18,702 200
824 5547,71 719714,742 1097916,296 386,97 5547,64 KZ 15,849 200
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825 5559,15 719712,241 1097905,13 387,53 5559,08 ZZ 12,206 200
826 5561,7 719711,773 1097902,63 387,66 5561,63 KT 11,396 200
827 5571,21 719710,079 1097893,273 388,05 5571,14 TK 11,396 -
828 5576,95 719708,966 1097887,637 388,25 5576,88 V 13,428 180
829 5593,84 719704,663 1097871,317 388,64 5593,77 19,399 180
830 5594,75 719704,386 1097870,445 388,66 5594,68 KZ 19,723 180
831 5600 719702,713 1097865,469 388,73 5599,93 21,58 180
832 5616,46 719696,536 1097850,214 388,95 5616,39 KT 27,403 180
833 5617,99 719695,898 1097848,824 388,97 5617,92 ZZ 27,403 -
834 5626,9 719692,181 1097840,727 389,06 5626,83 V 27,403 -
835 5631,73 719690,168 1097836,344 389,07 5631,66 27,403 -
836 5635,81 719688,463 1097832,631 389,06 5635,74 KZ 27,403 -
837 5656,56 719679,804 1097813,773 388,98 5656,49 TK 27,403 -
838 5670,55 719674,167 1097800,974 388,92 5670,48 ZZ 25,424 450
839 5674,81 719672,53 1097797,044 388,91 5674,74 24,822 450
840 5675,45 719672,285 1097796,446 388,91 5675,38 24,73 450
841 5679,98 719670,591 1097792,246 388,92 5679,91 V 24,09 450
842 5689,41 719667,198 1097783,445 388,99 5689,34 KZ 22,755 450
843 5693,05 719665,94 1097780,034 389,03 5692,98 KT 22,241 450
844 5695 719665,273 1097778,204 389,05 5694,93 ZZ 22,241 -
845 5700 719663,561 1097773,503 389,12 5699,93 22,241 -
846 5713,8 719658,837 1097760,538 389,37 5713,73 V 22,241 -
847 5722,19 719655,967 1097752,658 389,58 5722,12 TK 22,241 -
848 5732,6 719652,392 1097742,876 389,88 5732,53 KZ 22,374 5000
849 5762,44 719642,036 1097714,892 390,86 5762,37 22,754 5000
850 5769,92 719639,413 1097707,886 391,1 5769,85 ZZ 22,849 5000
851 5795,94 719630,21 1097683,547 391,52 5795,87 23,18 5000
852 5799,24 719629,034 1097680,464 391,51 5799,17 V 23,222 5000
853 5800 719628,763 1097679,754 391,51 5799,93 23,232 5000
854 5802,69 719627,802 1097677,24 391,49 5802,62 KT 23,266 5000
855 5819,41 719621,826 1097661,623 391,18 5819,34 TK 23,266 -
856 5828,56 719618,572 1097653,073 390,86 5828,49 KZ 23,033 2500
857 5839,92 719614,577 1097642,443 390,39 5839,85 22,744 2500
858 5860,42 719607,485 1097623,205 389,56 5860,35 KT 22,222 2500
859 5871,94 719603,547 1097612,384 389,09 5871,87 ZZ 22,222 -
860 5880,04 719600,777 1097604,773 388,79 5879,97 V 22,222 -
861 5888,13 719598,007 1097597,163 388,56 5888,06 KZ 22,222 -
862 5900 719593,949 1097586,013 388,27 5899,93 22,222 -
863 5910,3 719590,426 1097576,334 388,01 5910,23 ZZ 22,222 -
864 5913,19 719589,436 1097573,614 387,94 5913,12 TK 22,222 -
865 5923,02 719586,116 1097564,365 387,68 5922,95 V 21,653 1100
866 5935,74 719581,942 1097552,347 387,3 5935,67 KZ 20,917 1100
867 5960,79 719574,132 1097528,555 386,5 5960,72 ZZ 19,467 1100
868 5963,63 719573,278 1097525,837 386,41 5963,56 19,303 1100
869 5967,23 719572,21 1097522,405 386,3 5967,16 V 19,095 1100
870 5973,67 719570,324 1097516,244 386,12 5973,6 KZ 18,722 1100
871 5980,67 719568,317 1097509,54 385,93 5980,6 ZZ 18,317 1100
872 5986,73 719566,614 1097503,725 385,79 5986,66 V 17,966 1100
873 5992,79 719564,943 1097497,902 385,67 5992,72 KZ 17,615 1100
874 6000 719562,995 1097490,957 385,55 5999,93 17,198 1100
875 6004,68 719561,756 1097486,446 385,47 6004,61 ZZ 16,927 1100
876 6014,07 719559,326 1097477,37 385,36 6014 KT 16,383 1100
877 6017,44 719558,47 1097474,118 385,34 6017,37 V 16,383 -
878 6020,33 719557,734 1097471,32 385,34 6020,26 TK 16,383 -
879 6021,28 719557,491 1097470,406 385,34 6021,21 16,7 190
880 6030,19 719554,977 1097461,85 385,38 6030,12 KZ 19,689 190
881 6036,3 719553,024 1097456,061 385,43 6036,23 ZZ 21,736 190
882 6043,71 719550,41 1097449,135 385,52 6043,64 V 24,216 190
883 6051,11 719547,528 1097442,317 385,67 6051,04 KZ 26,697 190
884 6061,02 719543,258 1097433,374 385,91 6060,95 30,018 190
885 6066,05 719540,916 1097428,927 386,03 6065,98 ZZ 31,702 190
886 6073,85 719537,05 1097422,15 386,24 6073,78 V 34,316 190
887 6081,65 719532,908 1097415,538 386,52 6081,58 KZ 36,93 190
888 6089,37 719528,55 1097409,173 386,82 6089,3 ZZ 39,515 190
889 6099,27 719522,583 1097401,271 387,24 6099,2 V 42,833 190
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890 6100 719522,127 1097400,701 387,28 6099,93 43,078 190
891 6101,71 719521,049 1097399,371 387,36 6101,64 KT 43,652 190
892 6109,17 719516,325 1097393,597 387,73 6109,1 KZ 43,652 -
893 6135,62 719499,579 1097373,127 389,12 6135,55 ZZ 43,652 -
894 6144,5 719493,956 1097366,254 389,6 6144,43 V 43,652 -
895 6149,84 719490,575 1097362,121 389,9 6149,77 TT 43,652 -
896 6153,38 719488,318 1097359,393 390,1 6153,31 KZ 44,006 -
897 6161,3 719483,269 1097353,292 390,56 6161,23 ZZ 44,006 -
898 6170,51 719477,396 1097346,193 391,06 6170,44 V 44,006 -
899 6179,73 719471,523 1097339,095 391,5 6179,66 KZ 44,006 -
900 6196,25 719460,989 1097326,365 392,25 6196,18 ZZ 44,006 -
901 6198,99 719459,241 1097324,253 392,37 6198,92 TP 44,006 -
902 6200 719458,598 1097323,475 392,42 6199,93 44,002 7675,36
903 6231,25 719439,239 1097298,946 393,23 6231,18 V 39,731 240,21

9. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A
ORIENTACE

Není součástí

10.BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení
pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou
předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické
předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy,
předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi,
radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami
škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při
stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné
identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při
stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná
preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti)
veřejnou dopravou.

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních
a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006
Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů, zahrnujících mimo jiné:

- požadavky na zajištění staveniště

- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi

- skladování a manipulace s materiálem

- zemní a výkopové práce
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- betonářské, železářské a zednické práce

- montážní a bourací práce

- svařování a nahřívání živic

- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve

znění pozdějších předpisů.
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci
 Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z
odborné způsobilosti.

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí.

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních
značek a zavedení signálů.

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
 Zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně
 Vyhláška č. 246/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších

předpisů.
 Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 Vyhláška č. 87/2000 Sb., stanovení požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic

v tavných nádobách
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a

vibrací

Praha  08/2024 Michal Mandík, DiS.
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A. PŘÍLOHY

A.1 STATICKÝ VÝPOČET VYZTUŽENÉ ZEMNÍ KONSTRUKCE

A.1.1 PŘEHLED VÝSLEDKŮ – NÁVRH VYZTUŽENÉHO TĚLESA

Km

Spodní
hrana

 [m n.m.]

Výška
konstrukce
[m]

Sklon líce
[⁰]

Výpočtová
tahová
pevnost
výztuže
min.
[kN/m]

Počet
výztuží
[ks]

Délka
výztuže
[m]

Osová
vzdálenost
výztuží
[m]

5,900 385,23 2.44 70 33 4 3,0 0,61

6,035 382,18 3,05 70 33 5 4,0 0,61

A.1.2 METODIKA VÝPOČTU

Pro posouzení vyztužené zeminové konstrukce s lícem ve sklonu 70⁰, který bude budován v rámci
objektu SO 101.1 byly posouzeny dva rozhodující příčné řezy:

 Profil v km 5,900 – největší výška vyztužené konstrukce pro výztuže délky 3,0 m
 Profil v km 6,035 – nejvyšší výška vyztužené konstrukce

Vzhledem k tomu, že se výška konstrukce v celém úseku pohybuje max. do 3,5 m (včetně násypu nad
konstrukcí) byly výsledky výše zmíněných dvou posuzovaných profilů dostačující pro návrh dimenzí
vyztužené zeminové konstrukce po délce celého zájmového úseku.

Vyztužená zemní konstrukce byla ve smyslu EC 1997-1 posouzena na následující typy porušení:

 Posouzení posunutí
 Posouzení překlopení
 Únosnost základové půdy
 Posouzení posunutí po výztuze
 Posouzení výztuhy na přetržení
 Posouzení výztuhy na vytržení ze zeminy
 Posouzení vnější stability vyztuženého tělesa

Pro posouzení vyztuženého násypu byl použit návrhový přístup 2  pro posouzení vnitřní stability
konstrukce a návrhový přístup 3 pro posouzení vnější stability.
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A.1.3 GEOMETRIE KONSTRUKCE

Geometrie výpočtového modelu byla odvozena z posuzovaného příčného řezu jak je patrné z obrázku
výše (řez km 5,900). Kromě samotné vyztužené zemní konstrukce, byl v koruně svahu uvažován tvarově
zjednodušený násyp, zohlednující přitížení konstrukce horními konstrukčními vrstvami vozovky.

Pro posouzení vnitřní stability konstrukce byla uvažována rovná základová spára odpovídající spodní
vrstvě výztuže (odpor na líci nebyl uvažován).

Pro posouzení vnější stability konstrukce byl naopak terén před konstrukcí modelován v odpovídající
sklonu.

A.1.4 PARAMETRY VÝZTUŽE

Číslo
Název Pevnost výztuhy Koeficient

Tult[kN/m] Rt[kN/m] Cds[–] Ci[–]
1 Výztužná síť 50.00 33.54 0.60 0.70

A.1.5 PARAMETRY ZEMIN

Vzhledem k omezeným geologickým podkladům je v podloží a za nově budovaným výztužným blokem
uvažován jíl písčitý tuhé konzistence.

Pro materiál výztužného bloku je uvažováno s materiálem vhodným do násypu s odpovídajícím úhlem
vnitřního tření.

Podzemní voda není ve výpočtu uvažována.
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Číslo Název
ef cef 
[°] [kPa] [kN/m3]

1 Materiál zásypu - mezi výztuhami 32.00 0.00 20.00
2 Materiál za vyztuženým blokem 26.00 10.00 20.00

A.1.6 PŘITÍŽENÍ

V koruně svahu bylo modelováno zatížení dopravou aplikované od úrovně svodidla po nezpevněnou
krajnici opačné strany komunice.

Zatížení bylo uvažováno jako pásové v délce 7,1 m s počátkem 1,7 m od líce zdi. Velikost
charakteristického zatížení 20kPa dle TP 97 a bylo uvažováno jako nahodilé.

A.1.7 POUŽITÝ SOFTWARE

Pro posouzení byl použit  výpočetní program GEO5 2017 – modul Vyztužené náspy, Patky, Stabilita

Nastavení výpočetních metod, kombinační a redukční součinitele byly uvažovány následovně:

Výpočet zdí
Výpočet aktivního tlaku : Coulomb (ČSN 730037)
Výpočet pasivního tlaku : Caquot-Kerisel (ČSN 730037)
Tvar zemního klínu : počítat šikmý
Dovolená excentricita : 0.333
Vnitřní stabilita : Standard - rovná smyková plocha
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Návrhový přístup : 2 - redukce zatížení a odporu

Součinitele redukce zatížení (F)
Trvalá návrhová situace

Nepříznivé Příznivé
Stálé zatížení : G = 1.35 [–] 1.00 [–]
Proměnné zatížení : Q = 1.50 [–] 0.00 [–]

Součinitele redukce odporu (R)
Trvalá návrhová situace

Součinitel redukce odporu na překlopení : Rv = 1.40 [–]
Součinitel redukce odporu na posunutí : Rh = 1.10 [–]
Součinitel redukce odporu základové půdy : Re = 1.40 [–]

Kombinační součinitele pro proměnná zatížení
Trvalá návrhová situace

Součinitel kombinační hodnoty : 0 = 0.70 [–]
Součinitel časté hodnoty : 1 = 0.50 [–]
Součinitel kvazistálé hodnoty : 2 = 0.30 [–]

Stabilitní výpočty
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997
Návrhový přístup : 3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
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Součinitele redukce zatížení (F)
Trvalá návrhová situace

Stav STR Stav GEO
Nepříznivé Příznivé Nepříznivé Příznivé

Stálé zatížení : G = 1.35 [–] 1.00 [–] 1.00 [–] 1.00 [–]
Proměnné zatížení : Q = 1.50 [–] 0.00 [–] 1.30 [–] 0.00 [–]
Zatížení vodou : w = 1.00 [–]

Součinitele redukce materiálu (M)
Trvalá návrhová situace

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření :  = 1.25 [–]
Součinitel redukce efektivní soudržnosti : c = 1.25 [–]
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti : cu = 1.40 [–]

A.1.8 KM 5,900 – POSOUZENÍ

Spočtené síly působící na konstrukci

Název Fhor Působiště Fvert Působiště Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] překl. posun. napětí

Tíh.- vyztužená zemina 0.00 -1.37 163.59 1.99 1.000 1.000 1.350
Aktivní tlak 0.01 -0.02 0.00 3.67 1.000 1.350 1.350
Dobprava 6.56 -0.73 4.13 3.56 0.000 0.000 1.500
Dobprava 0.00 -2.83 21.55 3.13 0.000 0.000 1.500

Posouzení celé zdi
Posouzení na překlopení
Moment vzdorující Mres = 232.45 kNm/m
Moment klopící Movr = 0.00 kNm/m

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí
Vodor. síla vzdorující Hres = 99.81 kN/m
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Vodor. síla posunující Hact = 0.01 kN/m

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Únosnost základové půdy
Síly působící ve středu základové spáry

Číslo
Moment Norm. síla Pos. síla Excentricita Napětí
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [–] [kPa]

1 -166.35 259.37 9.86 0.000 86.46
2 -80.05 163.59 0.01 0.000 54.53

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání)

Číslo
Moment Norm. síla Pos. síla
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]

1 -118.90 189.27 6.57
2 -80.05 163.59 0.01

Posouzení únosnosti základové půdy
Tvar napětí v základové půdě : obdélník

Posouzení excentricity
Max. excentricita normálové síly e = 0.000
Maximální dovolená excentricita ealw = 0.333

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry
Návrhová únosnost základové půdy R = 150.00 kPa
Součinitel redukce odporu základové půdy Rv = 1.40
Max. napětí v základové spáře  = 86.46 kPa
Únosnost základové půdy Rd = 107.14 kPa

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Posouzení posunutí po výztuze čís. 1
Spočtené síly působící na konstrukci (posouzení geovýztuhy s největším využitím)

Název Fhor Působiště Fvert Působiště Výpočtový
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] koeficient

Aktivní tlak 5.71 -0.45 2.79 3.00 1.350
Dobprava 11.26 -0.95 8.30 3.00 1.500
Tíh.- vyztužená zemina 0.00 -1.29 138.02 1.75 1.000
Dobprava 0.00 -2.83 8.20 2.79 0.000
Výztuha -8.64 -0.61 0.00 3.00 1.000
Výztuha -12.54 -1.22 0.00 3.00 1.000
Výztuha -11.68 -1.83 0.00 3.00 1.000

Posouzení na posunutí po geovýztuze s největším využitím (Výzt. čís.: 1)
Sklon smykové plochy = 90.00 °
Celková normálová síla působící na výztuhu = 154.24 kN/m
Součinitel redukce posunutí po geovýztuze = 0.60
Odpor na geovýztuze = 45.14 kN/m
Odpor zdi = 0.00 kN/m
Celková únosnost výztuh = 32.86 kN/m

Posouzení na posunutí:
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Vodor. síla vzdorující Hres = 70.90 kN/m
Vodor. síla posunující Hact = 24.60 kN/m

Posunutí po geovýztuze VYHOVUJE

Výpočet vnitřní stability čís. 1
Spočtené síly a únosnosti geovýztuh

Číslo
Název Fx Hloubka Rt Využití Tp Využití

[kN/m] z[m] [kN/m] [%] [kN/m] [%]
1 Výztuha -8.97 2.44 33.54 26.73 119.49 7.50
2 Výztuha -13.93 1.85 33.54 41.54 98.14 14.20
3 Výztuha -8.76 1.24 33.54 26.13 70.41 12.45
4 Výztuha -4.07 0.62 33.54 12.14 38.68 10.53

Posouzení na přetržení (geovýztuha čís.2)
Únosnost na přetržení Rt = 33.54 kN/m
Síla v geovýztuze Fx = 13.93 kN/m

Geovýztuha na přetržení VYHOVUJE

Posouzení na vytržení (geovýztuha čís.2)
Únosnost na vytržení Tp = 98.14 kN/m
Síla v geovýztuze Fx = 13.93 kN/m

Geovýztuha na vytržení VYHOVUJE

Výpočet vnější stability

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil : Fa = 303.18 kN/m
Sumace pasivních sil : Fp = 345.60 kN/m

Moment sesouvající : Ma = 4323.41 kNm/m
Moment vzdorující : Mp = 4928.30 kNm/m
Využití : 87.7 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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A.1.9 KM 6,035 – POSOUZENÍ

Spočtené síly působící na konstrukci

Název Fhor Působiště Fvert Působiště Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] překl. posun. napětí

Tíh.- vyztužená zemina 0.00 -1.60 255.02 2.60 1.000 1.000 1.350
Aktivní tlak 0.57 -0.17 0.06 4.06 1.000 1.350 1.350
Dobprava 9.23 -0.82 4.11 4.71 0.000 0.000 1.500
Dobprava 0.00 -3.30 41.89 3.85 0.000 0.000 1.500

Posouzení celé zdi
Posouzení na překlopení
Moment vzdorující Mres = 473.34 kNm/m
Moment klopící Movr = 0.10 kNm/m

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí
Vodor. síla vzdorující Hres = 149.47 kN/m
Vodor. síla posunující Hact = 0.77 kN/m

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Únosnost základové půdy
Síly působící ve středu základové spáry

Číslo
Moment Norm. síla Pos. síla Excentricita Napětí
[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [–] [kPa]

1 -327.17 413.35 14.63 0.000 103.34
2 -152.42 255.08 0.77 0.000 63.77

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání)

Číslo
Moment Norm. síla Pos. síla
[kNm/m] [kN/m] [kN/m]

1 -233.36 301.08 9.81
2 -152.42 255.08 0.57
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Posouzení únosnosti základové půdy
Tvar napětí v základové půdě : obdélník

Posouzení excentricity
Max. excentricita normálové síly e = 0.000
Maximální dovolená excentricita ealw = 0.333

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry
Návrhová únosnost základové půdy R = 150.00 kPa
Součinitel redukce odporu základové půdy �R

v
= 1.40

Max. napětí v základové spáře � = 103.34 kPa
Únosnost základové půdy Rd = 107.14 kPa

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Posouzení posunutí po výztuze čís. 1
Spočtené síly působící na konstrukci (posouzení geovýztuhy s největším využitím)

Název Fhor Působiště Fvert Působiště Výpočtový
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] koeficient

Aktivní tlak 10.33 -0.61 5.04 4.00 1.350
Dobprava 14.14 -1.18 9.71 4.00 1.500
Tíh.- vyztužená zemina 0.00 -1.50 217.80 2.30 1.000
Dobprava 0.00 -3.30 24.00 3.40 0.000
Výztuha -10.53 -0.61 0.00 4.00 1.000
Výztuha -16.28 -1.22 0.00 4.00 1.000
Výztuha -17.26 -1.83 0.00 4.00 1.000
Výztuha -13.46 -2.44 0.00 4.00 1.000

Posouzení na posunutí po geovýztuze s největším využitím (Výzt. čís.: 1)
Sklon smykové plochy = 90.00 °
Celková normálová síla působící na výztuhu = 239.17 kN/m
Součinitel redukce posunutí po geovýztuze = 0.60
Odpor na geovýztuze = 69.99 kN/m
Odpor zdi = 0.00 kN/m
Celková únosnost výztuh = 57.53 kN/m

Posouzení na posunutí:
Vodor. síla vzdorující Hres = 115.92 kN/m
Vodor. síla posunující Hact = 35.17 kN/m

Posunutí po geovýztuze VYHOVUJE

Výpočet vnitřní stability čís. 1
Spočtené síly a únosnosti geovýztuh

Číslo
Název Fx Hloubka Rt Využití Tp Využití

[kN/m] z[m] [kN/m] [%] [kN/m] [%]
1 Výztuha -11.31 3.00 33.54 33.72 168.65 6.71
2 Výztuha -18.69 2.41 33.54 55.71 139.77 13.37
3 Výztuha -13.35 1.80 33.54 39.79 112.24 11.89
4 Výztuha -7.61 1.18 33.54 22.68 80.90 9.41
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Číslo
Název Fx Hloubka Rt Využití Tp Využití

[kN/m] z[m] [kN/m] [%] [kN/m] [%]
5 Výztuha -3.09 0.58 33.54 9.22 45.06 6.86

Posouzení na přetržení (geovýztuha čís.2)
Únosnost na přetržení Rt = 33.54 kN/m
Síla v geovýztuze Fx = 18.69 kN/m

Geovýztuha na přetržení VYHOVUJE

Posouzení na vytržení (geovýztuha čís.2)
Únosnost na vytržení Tp = 139.77 kN/m
Síla v geovýztuze Fx = 18.69 kN/m

Geovýztuha na vytržení VYHOVUJE

Výpočet vnější stability

Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :
x = -2.47 [m]

Úhly :
�1 = -15.36 [°]

z = 3.82 [m] �2 = 66.08 [°]
Poloměr : R = 8.68 [m]

Smyková plocha po optimalizaci.

Úsečky omezující smykovou plochu

Číslo
První bod Druhý bod

x [m] z [m] x [m] z [m]
1 -0.98 -2.69 0.01 0.01
2 0.06 0.01 2.17 0.29

Omezení bodů kruhové smykové plochy

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil : Fa = 270.91 kN/m
Sumace pasivních sil : Fp = 325.12 kN/m

Moment sesouvající : Ma = 2351.47 kNm/m
Moment vzdorující : Mp = 2822.04 kNm/m
Využití : 83.3 %
Stabilita svahu VYHOVUJE


