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Smlouva na poskytnutí služeb technického dozoru 
při realizaci projektu 

„Realizace a zajištění provozu – Elektronizace centrální evidence a správy 
majetku SK“. 

 

(dále též „Smlouva“) 

 

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  

 

 

Smluvní strany 

Středočeský kraj 

Sídlo:    Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ / DIČ:  70891095 / CZ70891095 

ID DS:   keebyyf 

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. ú. 

zastoupený: Ing. Lubomírem Raiblem, vedoucím Odboru majetku, pov. zastupováním 

číslo smlouvy:  S-4523/MAJ/2025 

(dále též jako „Objednatel“) 

 

a 

 

Ing. Jiří Krátký 

Zapsaný v Živnostenském rejstříku – Úřad městské části Praha 5 

Sídlo:                           Klímova 335/2, Praha 5 - Radlice   

IČ / DIČ:                         71099689   

ID DS:                            iu4d7xm    

bankovní spojení:          

  

 

(dále též jako „Poskytovatel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytování služeb technického dozoru 
(dále též „TD“). 

 

 

1. Úvodní ustanovení  

 

1.1. Tato Smlouva se uzavírá za účelem vymezení práv a povinností smluvních stran v souvislosti 
s realizací Části A projektu „Elektronizace centrální evidence a správy majetku SK“ (dále též 
„Projekt“), který pro Objednatele na základě smlouvy, č. S-1586/MAJ/2025 dodává společnost 
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TESCO SW a.s. (dále též Dodavatel). Předmětem uvedené smlouvy je dodání SW nástrojů pro 
elektronizaci centrální evidence a správu majetku SK (dále též „Elektronizace“). 

1.2. Touto Smlouvou se Poskytovatel zavazuje, že pro Objednatele bude provádět technický dozor 
při realizaci části A výše uvedeného Projektu dle podmínek stanovených touto Smlouvou 
a Objednatel se zavazuje mu za to zaplatit odměnu sjednanou dle článku 5.2 této Smlouvy. 

 

 

2. Předmět smlouvy 

 

2.1. Předmětem této Smlouvy jsou služby související s kontrolou a zajištěním požadovaných 
projektových výstupů / produktů a zajištění projektového managementu během celé doby 
realizace Projektu Dodavatelem dle článku 1.1 této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje pro 
Objednatele obstarat zejména následující záležitosti: 

2.1.1. Ve spolupráci s Objednatelem posoudí Analýzu požadavků a podrobný návrh cílového 
řešení předložený Dodavatelem nejpozději do 4 měsíců od startu projektu, dle čl. 3.5.2. 
Technické specifikace. Prověří reálnost naplánování a rozfázování jejích dílčích částí                   
a vypracuje písemné stanovisko, ve kterém doporučí/nedoporučí Objednateli akceptační 
protokol analýzy požadavků a podrobného návrhu cílového řešení  
podepsat/nepodepsat/podepsat s výhradami. 

2.1.2. Kontroluje realizaci a řízení Projektu dle zadání, cílového řešení, smluvních vztahů                          
a stanovených termínů Dodavatele, týkající se části A - Dodávka SW, licencí                          
a souvisejících služeb, která se skládá z úkonů dílčích etap:  

a) Dodávka potřebných licencí k produktu (licencí dílčích SW + neomezených 
uživatelských licencí k dílčím SW) - Výstupem této fáze je dodání všech potřebných 
licencí řešení podle návrhu z fáze 1. 

b) Implementační fáze č. 1 - Implementace centrálního SW pro evidenci a správu 
nemovitostí – Výstupem této fáze je implementace a integrace systému a iniciální 
naplnění daty v rozsahu funkcí této fáze  

c) Implementační fáze č. 2 - Energetický management, údržba a nájmy – Výstupem této 
fáze je rozšíření systému o další moduly a zavedení odpovídajících procesů. 

d) Implementační fáze č. 3 - Dílčí Integrace – Výstupem této fáze je dodávka a integrace 
mobilní aplikace, napojení na ČHMÚ, propojení instalovaných IoT měřidel   

e) Školení – Výstupem této fáze je dodávka školících materiálů a proškolení vybraných 
uživatelů, tato etapa nevyžaduje součinost Poskytovatele.  

f) Uvedení pilotního provozu HW a SW vybavení a všech naimplementovaných řešení              
v rámci projektu – Výstupem této fáze je provedení pilotního provozu podle testovacích 
scénářů. 

g) Uvedení systému do produkčního provozu – Výstupem této fáze je akceptace                          
a předání veškeré dokumentace, zdrojových kódů a zahájení produkčního provozu 
systému. 

h) Údržba systému – Předmětem této fáze je provádění pravidelných profylaktických 
činností s cílem udržení pravidelného chodu systému, tato etapa nevyžaduje součinnost 
Poskytovatele. 

i) Podpora systému – Předmětem této fáze je řešení uživatelských požadavků                          
a provozních incidentů a závad, tato etapa nevyžaduje součinnost Poskytovatele. 

j) Rozvoj systému – Předmětem této fáze je provádění ad hoc dílčích změn podle 
požadavků Zadavatele, tato etapa nevyžaduje součinnost Poskytovatele. 

k) Znalostní podpora a provedení nezbytných úkonů při ukončení Smlouvy a předání 
služeb na jiného dodavatele, tato etapa nevyžaduje součinnost Poskytovatele. 
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2.1.3. Neprodleně informuje Objednatele při identifikaci rizik, které by měly vliv na úspěšnou 
realizaci Projektu a připraví návrh řešení k jejich odstranění. 

2.1.4. Dohlíží na jakékoliv nečekané změny oproti původnímu zadání a spolu s Objednatelem 
posuzuje jejich možný dopad na zbytek Projektu. V případě potřeby připraví ve spolupráci 
s Dodavatelem nápravná opatření s cílem naplnění Projektu. 

2.1.5. Eviduje veškeré schválené změny v Projektu a posuzuje pro Objednatele jejich dopad na 
časové, kvalitativní a finanční plnění Projektu. 

2.1.6. Kontroluje a dohlíží, aby Dodavatel všechny změny zapracoval do úpravy projektové 
dokumentace. 

2.1.7. Kontroluje zpracování, schválení a uložení povinných projektových dokumentů                          
od Dodavatele Objednateli. 

2.1.8. Kontroluje kompletní dodávku všech HW i SW komponent včetně licencí. 

2.1.9. Kontroluje (případně i koordinuje) zajištění pilotního provozu, průběh funkčního testování 
a vyhodnocení testovacího provozu. Vypracuje písemné stanovisko, ve kterém 
doporučí/nedoporučí Objednateli akceptační protokol podepsat/nepodepsat/podepsat              
s výhradami. 

2.1.10. Kontroluje správnost procesu migrace dat dle požadavků Objednatele. 

2.1.11. Kontroluje a případně i koordinuje přechod systému z testovacího do produkčního 
prostředí a jeho bezporuchový chod. Vypracuje písemné stanovisko, ve kterém 
doporučí/nedoporučí Objednateli akceptační protokol podepsat/nepodepsat/podepsat                
s výhradami. 

2.1.12. Dohlíží a kontroluje správnost a pravdivost vyhotovení předávacího protokolu mezi 
Objednatelem a Dodavatelem, který je podkladem pro konečnou fakturaci Dodavateli                 
za dodané dílo. 

2.1.13. Po dobu dalších 30 ti. dní po předání IS Dodavatelem kontroluje správný chod dodaného 
Informačního systému. Po skončení této lhůty předá do 14ti dnů Objednateli závěrečnou 
zprávu s posouzením naplnění cílů Projektu. Na tomto základě bude mezi Objednatelem                          
a Poskytovatelem vzájemně podepsán akceptační protokol. 

2.1.14. V případě, kdy dojde z důvodů na straně Poskytovatele k nutnosti provést úkon nebo 
činnosti, které nebyly při podpisu této smlouvy předvídány a jejich potřeba vzešla                         
až v průběhu realizace projektu dle čl. 1.1. Smlouvy, případně bude Objednatel provedení 
takovéhoto úkonu nebo činnosti požadovat, dohodly se smluvní strany na tom,                          
že Poskytovatel pro Objednatele tyto úkony na základě písemného požadavku provede. 
Objednatel za tyto dodatečné úkony či činnosti zaplatí částku dle vyúčtování skutečného 
trvání činnosti vyjádřené v hodinách a oceněné hodinovou sazbou stanovenou v čl. 5.3. 
této Smlouvy. 

Poskytovatel není oprávněn provádět žádné dodatečné úkony či činnosti bez písemného 
souhlasu Objednatele. 

2.2. Poskytovatel se bude účastnit všech jednání s Objednatelem a Dodavatelem, a to na základě 
výzvy, a to buď osobně nebo prostřednictvím zprostředkovaného videokonferenčního hovoru.. 

2.3. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemně součinnost tak, aby byly v rámci realizace 
projektu dodržovány veškeré lhůty rozhodné pro její zdárný průběh. 

 

 

3. Prohlášení Poskytovatele  

 

3.1. Poskytovatel prohlašuje, že v době podpisu této Smlouvy není ve vztahu k veřejné zakázce, jejíž 
realizace je předmětem Smlouvy, ve střetu zájmů. 
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3.2. Pokud by v průběhu plnění z této Smlouvy nastaly ve vztahu k prohlášení podle předchozího 
odstavce jakékoli změny, je Poskytovatel povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit 
Objednateli. Pokud tak neučiní, má se za to, že žádné změny nenastaly. 

3.3. Poskytovatel prohlašuje, že o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem 
své funkce, zachová mlčenlivost. 

3.4. Poskytovatel se zavazuje uplatňovat účinný systém řízení střetu zájmů tak, aby nedocházelo 
ke střetu zájmů u žádné z osob, které se na jeho straně na průběhu činnosti TD podílí. 

3.5. Poskytovatel k žádosti Objednatele potvrdí neexistenci střetu zájmů též do protokolů z jednání 
dle čl. 2.2., které tvoří součást dokumentace o realizaci Projektu. 

3.6. Poskytovatel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové 
pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na 
plnění podílejí. 

3.7. Poskytovatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 
2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho 
poddodavatelů (dále též „Střet zájmů“).  

3.8. Zjistí-li Objednatel, že Poskytovatel je sankcionovanou osobou, porušil či porušuje sankce, je ve 
Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Poskytovatel porušil či porušuje prohlášení uvedená 
v tomto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

 

4. Termíny a podmínky plnění  

 

4.1. Zahájení plnění Smlouvy Objednatel požaduje neprodleně na výzvu Objednatele a po nabytí 
účinnosti Smlouvy s tím, že poté Objednatel předá veškerou potřebnou dokumentaci pro 
nastudování předmětu dodávky dle čl. 1.1. Smlouvy. 

4.2. Poskytovatel se zavazuje průběžně kontrolovat časové a věcné plnění milníků smlouvy. 

4.2.1. Plnění dle čl. 2.1.1 provede Poskytovatel v průběhu 5 pracovních dní od předání Analýzy 
požadavků a podrobného návrhu cílového řešení předloženého Dodavatelem Objednateli 
předáním podepsaného písemného stanoviska. 

4.2.2. Plnění podle článků 2.1.2 až 2.1.12 bude Poskytovatel provádět v průběhu dalších 22 
měsíců a toto plnění končí podpisem předávacího protokolu (převzetí díla do užívání) 
mezi Objednatelem a Dodavatelem. 

4.2.3. Plnění podle čl. 2.1.13 bude prováděno v průběhu dalších 30 dní od podpisu předávacího 
protokolu mezi Objednatelem a Dodavatelem. 

4.3. Za termín ukončení činnosti Poskytovatele podle čl. 2.1.1. této Smlouvy je považován den předání 
závěrečné zprávy o naplnění cílů projektu Objednateli a bude oboustranně podepsán akceptační 
protokol k činnosti Poskytovatele (dle čl. 2.1.13.), který se stane přílohou konečné fakturace. 

 

 

5. Odměna a fakturační podmínky 

  

5.1. Odměna Poskytovateli je stanovena na základě individuální kalkulace Poskytovatele a obsahuje 
všechny náklady Poskytovatele související s provedením předmětu plnění této Smlouvy. 
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5.2. Odměna je stanovena v následující výši: 

Předmět/fáze 
Doba 
trvání 

(měsíce) 
Počet MD 

Cena v Kč 
bez DPH / 

1MD 

Cena celkem v 
Kč bez  DPH 

Cena 
celkem v 
Kč s 21% 

DPH 

Fáze č. 1  

Provedení analýzy požadavků, 
podrobný návrh cílového 
řešení, stanovení termínu 
dodávky potřebných licencí 
k produktu 

T0 - T4 8 12000 96000  

Fáze č. 2 

Implementační fáze č. 1 – 
Implementace centrálního SW 
pro evidenci a správu 
nemovitostí 

T5 - T11 14 12000 168000  

Fáze č. 3 

Implementační fáze č. 2 – 
Energetický management, 
údržba a nájmy 

T12 - T13 8 12000 96000  

Fáze č. 4 

Implementační fáze č. 3 - Dílčí 
Integrace 

T14 - T19 10 12000 120000  

Fáze č. 5 

Školení 

T20 - T21 0 12000   

Fáze č. 6 

Uvedení pilotního provozu HW 
a SW vybavení a všech 
naimplementovaných řešení v 
rámci projektu 

T22 - T25 14 12000 168000  

Fáze č. 7 

Uvedení systému do 
produkčního provozu, zahájení 
údržby, podpory a rozvoje 
systému 

T26 4 12000 48000  

Fáze č. 8 

Provozní fáze 

T27 2 12000 24000  

Cena celkem  60 12000 720000  

 

Uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, není-li dále uvedeno jinak.  

5.3. Hodinová sazba pro činnosti dle čl. 2.1.14 je stanovena dohodou smluvních stran na 2000 Kč /1 
hod. 

 

5.4. Odměna obsahuje rovněž:  

 náklady spojené s komunikací mezi Poskytovatelem a Objednatelem a dodavateli (poštovné 
apod.),  

 náklady na cestovné,  
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 mzdové náklady pracovníků Poskytovatele,  

5.5. DPH bude Poskytovatelem účtována v souladu se zákonem v okamžiku fakturace.  

5.6. Provedené činnosti budou Poskytovateli uhrazeny na základě daňového dokladu (dále 
též „faktura“) následovně:  

5.6.1. Po dokončení každé Dílčí fáze proběhne akceptace provedených prací zástupcem 
Objednatele. O předání každé fáze se pořídí závěrečný písemný předávací protokol. 
Plnění je provedeno akceptací provedení všech Dílčích fázích Objednatelem dle čl. 5.2 
Smlouvy. 

5.6.2. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání Plnění dle Dílčí fáze a jeho akceptace 
dle čl. 5.2 Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn fakturovat Objednateli cenu Plnění 
měsíčně zpětně za plnění poskytnuté v předchozím kalendářním měsíci, a to vždy na 
základě soupisu skutečně poskytnutých činností v souvislosti s jednotlivou fází dle 
předmětu smlouvy odsouhlasené Objednatelem potvrzeného oprávněnou osobou 
Objednatele.  

5.6.3. Fakturovaná částka bude Poskytovateli hrazena bezhotovostním převodem a 
Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu do 30 dnů po převzetí a akceptaci Plnění dle 
každé jednotlivé Dílčí fáze předmětu plnění bez vad Objednatelem v souladu s čl. 5.2. 
této Smlouvy. Hodnota takto vystavené faktury nesmí překročit hodnotu Dílčí fáze a 
nesmí být zaokrouhlována směrem nahoru na celé koruny. 

5.6.4. Cena odměny dle čl. 5.2 je stanovena jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V 
Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele na realizaci Plnění, tedy veškeré 
práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné provedení 
Plnění dle této Smlouvy. 

5.7. Podklady pro úhradu smluvní ceny je faktura. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat 
náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře bude 
uvedeno číslo této smlouvy Objednatele, budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je 
fakturováno a budou přiloženy přílohy faktury dle čl. 5.6. Poskytovatel je na každé faktuře 
povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. 

5.8. Vystavena faktura bude splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli na účet 
Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Poskytovatel předá fakturu v elektronické 
podobě datovou zprávou na ID DS Objednatele dle záhlaví Smlouvy nebo e-mailovou zprávou 
na adresu podatelna@kr-s.cz. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a 
přílohy, bude ve lhůtě splatnosti vrácena Poskytovateli k doplnění či opravě. Od doručení 
opravené faktury Objednateli běží nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

 

6. Pověřené osoby 

 

6.1. Pověřenou osobou / osobami Objednatele je / jsou: 

Jméno: I

Telefon: 

E-mail: 

 

Jméno: 

Telefon: 

E-mail: 

 

Jméno:  

          Telefon:  

E-mail:  
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6.2. Pověřenou osobou / osobami Poskytovatele je / jsou: 

Jméno: ý 

Telefon: 

E-mail: 

 

 

6.3. Případná změna těchto osob bude platná písemným jednostranným oznámením druhé smluvní 
straně. 

 

7. Součinnost smluvních stran  

 

7.1. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech podstatných skutečnostech 
souvisejících s realizovaným projektem, zejména o úkonech a skutečnostech majících vliv na délku 
realizace a její finanční plnění. 

7.2. Obdrží-li Objednatel jakýkoliv doklad nebo dopis vztahující se k plnění realizovaného projektu ze 
strany Dodavatele, informuje o něm bez zbytečného odkladu Poskytovatele a v případě potřeby mu 
jej urychleně poskytne. 

7.3. Objednatel je povinen umožnit Poskytovateli přístup do všech prostor, které přímo souvisí 
s předmětem realizovaného projektu a do nichž v souvislosti se svojí činností potřebuje vstupovat. 

7.4. Poskytovatel je povinen Objednatele na výzvu bezodkladně informovat o průběhu a stavu realizace 
projektu. 

 

8. Další ujednání 

 

8.1. Smluvní strany si ujednávají, že písemná forma vzájemné komunikace, je-li Smlouvou vyžadována, 
je dodržena i v případě komunikace prostřednictvím e-mailu pověřených osob, není-li zde důvod o 
identitě odesilatele pochybovat.  

8.2. Ujednání smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. Poskytovatel se 
zavazuje Objednateli uhradit případnou škodu, a to až do výše maximální ceny plnění dle této 
Smlouvy bez daně z přidané hodnoty. 

8.3. K zajištění řádného plnění ujednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

8.3.1. pro případ zmaření jednání (např. neomluvená absence Poskytovatele) částku ve výši 
500,- Kč za každý takový jednotlivý případ; 

8.3.2. pro případ prodlení s posouzením cílového konceptu v termínu a rozsahu dle čl. 4.2.1 ve 
výši 0,2 % za každý den prodlení z ceny plnění dle článku 5.2 (cílový koncept); 

8.3.3. v případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Poskytovateli podle čl. 
5.8 této Smlouvy, je Objednatel povinen zaplatit Poskytovatelovi zákonný úrok z prodlení 
z fakturované částky dle aktuálně platné legislativy. 

8.4. Smluvní strany sjednávají nad rámec obecných důvodů vymezených právním řádem též tyto důvody 
odstoupení od Smlouvy:  

8.4.1. Poskytovatel bez závažného důvodu nevykonává nebo odmítá vykonávat činnost podle 
této Smlouvy a pokynů Objednatele, přičemž pro takové porušení povinnosti postačí 2 
zjištění tohoto charakteru – pokyny Objednatele musí být doložitelné, tj. Poskytovateli 
musely být zadány v písemné formě, a to i e-mailem; 
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8.4.2. Poskytovatel opakovaně nedodržel termíny pro provedení úkonů dohodnutých a písemně 
doložitelných s Objednatelem; 

8.4.3. Celková výše smluvních pokut vyměřených Objednatelem podle této Smlouvy 
Poskytovateli dosáhla výše 50 % sjednané smluvní odměny; 

8.4.4. Objednavatel je v prodlení s úhradou řádně přijaté faktury delším než 30 kalendářních 
dnů.  

8.5. Poskytovatel neodpovídá zejména za následující případné škody, sankce či postihy: 

8.5.1. vzniklé v důsledku úkonů provedených samotným Objednatelem nebo prostřednictvím 
třetí strany bez písemného souhlasu Poskytovatele; 

8.5.2. vzniklé v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy Objednatelem; 

8.5.3. vzniklé v důsledku chyb či nesprávností v podkladech dodaných Objednatelem; 

8.5.4. vyplývající z pozdního či neúplného doložení podkladů Objednatelem; nebo 

8.5.5. vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nevyužil všechny právní prostředky obrany 
k zabránění vzniku újmy či její minimalizaci; 

8.5.6. vzniklé v důsledku činností provedených Poskytovatelem dle výslovných požadavků 
Objednatele, pokud jej Poskytovatel upozornil na jejich nevhodnost. 

8.6. Smluvní strany si ujednávají jako základní formu vypořádání smluvních pokut jejich započtení 
Objednatelem proti částkám fakturovaným jako smluvní odměna Poskytovateli. Není-li tento postup 
možný, zaplatí Poskytovatel smluvní pokutu za porušení této Smlouvy na účet Objednatele do 30 
dnů po doručení jejího vyúčtování. Objednatel uhradí smluvní pokutu vyúčtovanou Poskytovatelem 
do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování.  

8.7. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, si smluvní strany ujednávají, že zveřejnění této Smlouvy v registru zajistí bez zbytečného 
odkladu po jejím uzavření Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva 
zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.  

8.8. Poskytovatel je povinen označovat dokumenty a výstupy projektu v souladu s pokyny Objednatele. 

8.9. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků, není-li pro 
konkrétní případ výše ujednáno jinak.  

8.10. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti    
uveřejněním v registru smluv.  

8.11. Záležitost byla odsouhlasena Radou Středočeského kraje, dne 19. 6. 2025 a bylo přijato   
Usnesení č. 029-23/RK/2025. 

8.12. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsána 
zaručenými elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu 
nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze Smluvních stran obdrží tuto Smlouvu  
v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy. 

 

Za Objednatele:      Za Poskytovatele: 

 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

Ing. Lubomír Raibl                                                             Ing. Jiří Krátký 

Vedoucí Odboru majetku,  

pov. zastupováním  

JIŘÍ KRÁTKÝ
Podpis Bank iD 
CZ 16.07.2025 09:46:41 +02'00'

Ing. 

Lubomír 

Raibl

Digitálně podepsal 

Ing. Lubomír Raibl 

Datum: 2025.07.16 
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