
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 25767704
DIČ: CZ25767704

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Hádková Zuzana DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 1 710 488,67CZK

23910

Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny

TES Čáslav, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 413 627,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 413 627,0021,00% 296 861,67

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23910

Stavba:

Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum:

Zadavatel: SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora Projektant:

Uchazeč: TES Čáslav, spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

84 064,2769 474,60

Zdravotní technika

Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny

30.06.2025

 

23910EL Elektroinstalace

123 873,75102 375,0023910VRN Vedlejší rozpočtové náklady

23910ZT 281 573,98 340 704,52

1 079 118,2623910ST Stavební část 891 833,27

23910UT 68 370,15Vytápění 82 727,88

1 413 627,00 1 710 488,67

ing. Hádková Zuzana

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 25767704

DIČ: CZ25767704

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Hádková Zuzana DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 370,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 68 370,15 21,00% 14 357,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 727,88

Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny

23910UT - Vytápění

TES Čáslav, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora Projektant:  

Uchazeč: TES Čáslav, spol. s r.o. Zpracovatel: ing. Hádková Zuzana

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 68 370,15

HSV - Práce a dodávky HSV 971,16

    997 - Přesun sutě 971,16

PSV - Práce a dodávky PSV 54 656,19

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10 649,73

    734 - Ústřední vytápění - armatury 8 675,10

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 35 331,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 742,80

23910UT - Vytápění

Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora Projektant:  

Uchazeč: TES Čáslav, spol. s r.o. Zpracovatel: ing. Hádková Zuzana

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 68 370,15

D HSV Práce a dodávky HSV 971,16

D 997 Přesun sutě 971,16

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

do 6 m
t 0,262 1 047,90 274,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,159 316,05 50,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1,590 13,76 21,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 0,159*10 'Přepočtené koeficientem množství 1,590

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,262 2 383,50 624,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 54 656,19

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10 649,73

5 K 722130913 Přeřezání ocelové trubky do DN 25 kus 8,000 37,94 303,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130913

6 K 733110803 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 m 4,000 34,55 138,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733110803

7 K 733111102
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 

16 do 115°C DN 10
m 1,000 291,90 291,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111102

8 K 733111103
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 

16 do 115°C DN 15
m 3,000 315,00 945,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111103

9 K 733113112
Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 

závitových DN 10
kus 2,000 148,05 296,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733113112

10 K 733113113
Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek 

závitových DN 15
kus 6,000 155,40 932,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733113113

11 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 

z trubek ocelových závitových DN do 40
m 4,000 26,25 105,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190107

Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny

23910UT - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 733191912
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a 

zavařením DN do 10
kus 2,000 130,20 260,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733191912

13 K 733191922
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající 

potrubí, odbočka DN 10
kus 2,000 256,20 512,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733191922

14 K 733191923
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající 

potrubí, odbočka DN 15
kus 6,000 330,75 1 984,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733191923

15 K 733222102 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 m 5,000 511,35 2 556,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222102

16 K 733224222 Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1 kus 2,000 234,15 468,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733224222

17 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 5,000 27,72 138,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101

18 K 733811231
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 0,500 98,81 49,41 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811231

19 K 998733202
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 855,000 1,95 1 667,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733202

D 734 Ústřední vytápění - armatury 8 675,10

20 K 734200821 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 kus 8,000 131,25 1 050,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734200821

21 K 734209102 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10) kus 5,000 38,43 192,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209102

22 K 734221551 Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 3/8 kus 1,000 585,90 585,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221551

23 K 734221552 Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2 kus 3,000 598,50 1 795,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221552

24 K 734221681
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové 

s vestavěným čidlem
kus 5,000 447,30 2 236,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221681

25 K 734261407 Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 3/4 x 18 kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261407

26 K 734261716 Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 3/8 kus 1,000 372,75 372,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261716

27 K 734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2 kus 3,000 407,40 1 222,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261717

28 K 998734202
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
% 810,000 0,21 170,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734202

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 35 331,36

29 K 735000912
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 

ovládáním
kus 5,000 262,50 1 312,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735000912

30 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 10,200 52,50 535,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735111810
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 735151572
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W (Klasik 22/6050)
kus 1,000 3 675,00 3 675,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151572

32 K 735151576
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W (Klasik 22/6090)
kus 1,000 4 725,00 4 725,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151576

33 K 735151578
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W (Klasik 22/6110)
kus 1,000 6 300,00 6 300,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151578

34 K 735151579
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W (Klasik 22/6120)
kus 1,000 6 720,00 6 720,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151579

35 K 735152471
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W (21VK/6040)
kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152471

36 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 20,000 52,50 1 050,00

37 K 735191910
Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) 

otopných těles
m2 120,000 18,48 2 217,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735191910

38 K 735291800 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 16,000 26,25 420,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735291800

39 K 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 120,000 30,98 3 717,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735494811

40 K 998735202
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 332,000 1,38 458,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735202

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 742,80
41 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér - topná zkouška 1x hod 16,000 594,30 9 508,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2211

42 K HZS2491
Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - prostupy stěnami; vyspravení a začištění po dmtž a 

nových mtž ÚT
hod 8,000 404,25 3 234,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 25767704

DIČ: CZ25767704

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Hádková Zuzana DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 573,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 281 573,98 21,00% 59 130,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 340 704,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora Projektant:  

Uchazeč: TES Čáslav, spol. s r.o. Zpracovatel: ing. Hádková Zuzana

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 281 573,98

HSV - Práce a dodávky HSV 1 231,00

    997 - Přesun sutě 1 231,00

PSV - Práce a dodávky PSV 252 118,98

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 67 260,63

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 57 917,11

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 86 186,90

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 40 754,34

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 28 224,00

23910ZT - Zdravotní technika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora Projektant:  

Uchazeč: TES Čáslav, spol. s r.o. Zpracovatel: ing. Hádková Zuzana

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 281 573,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 231,00

D 997 Přesun sutě 1 231,00

1 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky do 6 m
t 0,426 52,50 22,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013151

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,426 316,05 134,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 4,260 13,76 58,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 0,426*10 'Přepočtené koeficientem množství 4,260

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,426 2 383,50 1 015,37 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 252 118,98

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 67 260,63

5 K 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 m 12,000 217,35 2 608,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140802

6 K 721140915 Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 5,000 1 123,50 5 617,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140915

7 K 721171803 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 m 5,000 16,28 81,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171803

8 K 721171808 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 m 3,000 43,58 130,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171808

9 K 721171913 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 kus 2,000 324,45 648,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171913

10 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 kus 1,000 509,25 509,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171915

11 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 5,000 447,30 2 236,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401

12 K 721174004 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75 m 2,000 655,20 1 310,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174004

13 K 721174005 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 m 2,000 811,65 1 623,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174005
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 17,000 820,05 13 940,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025

15 K 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40 m 3,000 552,30 1 656,90 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042

16 K 721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50 m 3,000 609,00 1 827,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043

17 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 102,59 410,36 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104

18 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 113,40 340,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105

19 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 3,000 169,05 507,15 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

20 K 721210812 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70 kus 1,000 195,30 195,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721210812

21 K 721212123 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm kus 2,000 12 915,00 25 830,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721212123

22 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 50,000 32,34 1 617,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

23 K 721910922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 20,000 276,15 5 523,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721910922

24 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 634,000 1,02 646,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721202

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 57 917,11

25 K 722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 m 50,000 90,83 4 541,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130801

26 K 722130901 Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu kus 3,000 41,90 125,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130901

27 K 722130913 Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přeřezání ocelové trubky do DN 25 kus 25,000 37,91 947,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130913

28 K 722131911 Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí DN 15 soubor 2,000 779,10 1 558,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722131911

29 K 722131931
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 

15
kus 4,000 422,10 1 688,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722131931

30 K 722160101
Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných měkkým pájením D do 12/1 (připojení stojánkových baterií 

a nádrží WC)
m 3,000 496,65 1 489,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722160101

31 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 54,000 424,20 22 906,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174002

32 K 722181211
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 29,000 78,75 2 283,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181211

33 K 722181231
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 25,000 99,75 2 493,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181231

34 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 19,000 278,25 5 286,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

35 K 722190901 Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění kus 2,000 110,25 220,50 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190901

36 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 kus 13,000 243,60 3 166,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220111

37 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 3,000 488,25 1 464,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220121

38 K 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" kus 6,000 320,25 1 921,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043

39 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50
m 57,000 68,25 3 890,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226

40 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 57,000 63,00 3 591,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

41 K 998722202
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 548,000 0,62 339,76 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722202

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 86 186,90

42 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 2,000 308,70 617,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811

43 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 3,000 6 247,50 18 742,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022

44 M 55167394 sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální kus 3,000 682,50 2 047,50 CS ÚRS 2023 02

45 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 2,000 199,50 399,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821

46 K 725211622
Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se 

sloupem 550 mm
soubor 1,000 5 145,00 5 145,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211622

47 K 725211641
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby do nábytku, šířka umyvadla 600 

mm
soubor 2,000 5 775,00 11 550,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211641

48 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 3,000 1 260,00 3 780,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291511

49 K 725291521 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů soubor 3,000 2 625,00 7 875,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291521

50 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků soubor 3,000 2 625,00 7 875,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291531

51 M 55431082 koš odpadkový drátěný závěsný nerezový 350x290x190mm kus 3,000 1 428,00 4 284,00 CS ÚRS 2023 02

52 M 55431079 koš odpadkový nášlapný plastový 6L kus 3,000 577,50 1 732,50 CS ÚRS 2023 02

53 K 725310823 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách soubor 1,000 262,50 262,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725310823

54 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů soubor 2,000 1 575,00 3 150,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725319111

55 K 725810811 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 4,000 59,85 239,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725810811

56 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 10,000 304,50 3 045,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111

57 K 725819401 Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2" soubor 3,000 252,00 756,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725819401

58 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 3,000 114,45 343,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 1,000 116,55 116,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802

60 K 725821325 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 2,000 1 428,00 2 856,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325

61 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 3,000 1 890,00 5 670,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611

62 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor 2,000 1 144,50 2 289,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841312

63 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 3,000 19,95 59,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725860811

64 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 3,000 351,75 1 055,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102

65 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 2,000 406,35 812,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862103

66 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 672,00 1 344,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725980123

67 K 998725202
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 820,000 0,17 139,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 40 754,34

68 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 

stavební výšky 1120 mm (součástí modulu je připojovací armatura)
soubor 3,000 12 915,00 38 745,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041

69 M 28619412 koleno připojovací PE-HD 90° se zásuvným hrdlem D 110/90 kus 3,000 647,85 1 943,55 CS ÚRS 2023 02

70 K 998726212
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 387,000 0,17 65,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726212

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 28 224,00

71 K HZS2491

HZS profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce- drážky ve stěnách (voda cca 25 m, kanal. cca 7 m), v 

podlahách (kanal. cca 6 m), výměna částí stoupaček kanalizace v jádrech cca 10 m, vyspravení (též po dmtž), 

začištění

hod 64,000 441,00 28 224,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 25767704

DIČ: CZ25767704

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Hádková Zuzana DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 891 833,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 891 833,27 21,00% 187 284,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 079 118,26

Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny

23910ST - Stavební část

TES Čáslav, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora Projektant:  

Uchazeč: TES Čáslav, spol. s r.o. Zpracovatel: ing. Hádková Zuzana

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 891 833,27

HSV - Práce a dodávky HSV 297 570,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 672,18

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 154 847,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 080,28

    997 - Přesun sutě 72 368,26

    998 - Přesun hmot 4 602,70

PSV - Práce a dodávky PSV 594 262,74

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 383,58

    751 - Vzduchotechnika 4 200,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 7 197,16

    766 - Konstrukce truhlářské 224 759,36

    771 - Podlahy z dlaždic 93 933,48

    776 - Podlahy povlakové 1 728,01

    781 - Dokončovací práce - obklady 187 845,75

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 323,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 27 233,60

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 7 408,80

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 26 250,00

23910ST - Stavební část

Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora Projektant:  

Uchazeč: TES Čáslav, spol. s r.o. Zpracovatel: ing. Hádková Zuzana

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 891 833,27

D HSV Práce a dodávky HSV 297 570,53

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 672,18

1 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 

objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých
m2 3,840 1 512,00 5 806,08

VV "1NP" 1,2*1*2 2,400

VV "2NP" 1,2*1,2 1,440

VV Součet 3,840

2 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 7,000 234,15 1 639,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317121101

3 M 59321210 překlad železobetonový RZP vylehčený 1190x140x140mm kus 1,000 339,15 339,15 CS ÚRS 2023 02

4 M 59321171 překlad železobetonový příčkový RZP 1190x100x140mm kus 6,000 311,85 1 871,10 CS ÚRS 2023 02

5 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 100 mm
m2 14,800 803,25 11 888,10

VV "1NP" 1*2,2+3*(1+1+1+1,2) 14,800

6 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 150 mm
m2 3,000 1 102,50 3 307,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245

VV "1NP"3*1 3,000

7 K 349231811
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 

mm
m2 3,360 1 732,50 5 821,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/349231811

VV 0,1*(2*2+0,8)*7 3,360

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 154 847,11

8 K 611321131
Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

rovných
m2 39,500 254,10 10 036,95 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321131

9 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 111,270 79,07 8 798,12

10 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 10,000 624,75 6 247,50

11 K 612315302 Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 3,500 121,80 426,30

VV 0,1*(2+1+2)*7 3,500

12 K 612321131 Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 111,127 199,50 22 169,84

VV 80.76+30,367 111,127

13 K 612325412
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%
m2 80,760 262,50 21 199,50

VV "1NP" (3,8*2+2,8*2)*3 39,600

VV "2NP" (3,8*2+3,06*2)*3 41,160

VV Součet 80,760

Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny

23910ST - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 612325413
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 30 do 50%
m2 30,367 379,05 11 510,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325413

VV 91,1*1/3 30,367

15 K 612331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí 

stěn
m2 63,340 418,95 26 536,29

16 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 

dosavadních mazaninách
m3 1,000 7 255,50 7 255,50

17 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 

2,5 m2
kus 7,000 1 627,50 11 392,50

VV "1NP"3+1 4,000

VV "2NP"1+2 3,000

VV Součet 7,000

18 M 55331437 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 4,000 4 200,00 16 800,00

19 M 55331436 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 3,000 4 158,00 12 474,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 080,28

20 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m
m2 40,000 153,30 6 132,00

21 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm
m2 14,480 138,60 2 006,93

VV "1 NP" 1,7*2,2+1,5*3+1,2*3+1,2*2,2 14,480

VV Součet 14,480

22 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 4,460 170,10 758,65 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133

VV 0,8*2,2+0,9*3 4,460

23 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
m2 3,500 206,85 723,98

24 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 10,600 456,75 4 841,55

VV "1NP"0,8*2*3+0,7*2 6,200

VV "2NP" 0,8*2+0,7*2*2 4,400

VV Součet 10,600

25 K 978021191 Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 100 % m2 63,340 325,50 20 617,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978021191

D 997 Přesun sutě 72 368,26

26 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 6 do 9 m
t 15,481 1 837,50 28 446,34

27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 15,481 316,05 4 892,77

28 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 154,810 13,76 2 130,19

VV 15,481*10 'Přepočtené koeficientem množství 154,810

29 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 15,481 2 383,50 36 898,96

D 998 Přesun hmot 4 602,70

30 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 10,218 450,45 4 602,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017002

D PSV Práce a dodávky PSV 594 262,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 383,58

31 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V m2 8,200 510,30 4 184,46

32 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S m2 13,200 604,80 7 983,36

VV 2,2*(3+3) 13,200

33 K 998711202
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 116,000 1,86 215,76

D 751 Vzduchotechnika 4 200,00

34 K 751111001

Dodávka + montáž potrubní ventilátor : 250 m3/h - m.č.101 : odtah na fasádu plast. potrubí DN 125 - 0,5m, 

nerez větrací mřížka se síťkou 

včetně demontáže stávajícího ventilátoru a potrubí

kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 7 197,16

35 K 763121424
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 

opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75
m2 7,200 777,00 5 594,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121424

VV 2,4*3 7,200

36 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 

sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 7,200 39,38 283,54

37 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 1,200 1 004,85 1 205,82

VV 2*0,3*2 1,200

38 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 1,200 44,63 53,56

39 K 998763402
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 68,000 0,88 59,84

D 766 Konstrukce truhlářské 224 759,36

40 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 9,000 1 050,00 9 450,00

41 M 61162085 T 02 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 3,000 4 515,00 13 545,00

42 M 61162086 T01 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 6,000 4 620,00 27 720,00

43 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 9,000 525,00 4 725,00

44 K 766811190 T 03 Montáž + dodávka kuchyňské linky délka 2,8 m ,dřez nerez jednodílný, umyvadlo ,vestavná lednice kus 1,000 77 175,00 77 175,00

45 K 767995190 T 04 Dvoudílná vestavěná šatní skříňka lamino 600x500x2000 ,dodávka montáž ks 10,000 5 460,00 54 600,00

46 K 767995192 T 05 koupelnová skříňka pod umyvadlo, horní skřínka se zrcadlem 900x500, 900x900 ,dodávka montáž ks 3,000 12 075,00 36 225,00

47 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 2 128,000 0,62 1 319,36

D 771 Podlahy z dlaždic 93 933,48

48 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 39,500 18,17 717,72

49 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 39,500 68,57 2 708,52

50 K 771151012
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 

mm
m2 39,500 435,75 17 212,13

VV 27,9+11,6 39,500

51 K 771474111 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm m 26,920 127,05 3 420,19

VV "1 NP" 3,8*2+3,06*2 13,720

VV "2NP" 3,8*2+2,8*2 13,200

VV Součet 26,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 27,900 193,20 5 390,28

VV "1 NP" 2,9+7,2 10,100

VV "2NP" 10,3+4,3+1,6+1,6 17,800

VV Součet 27,900

53 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 39,500 778,05 30 732,98

54 M 59761128
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 

12ks/m2
m2 44,648 682,50 30 472,26 CS ÚRS 2023 02

VV 39,5+2,7 42,200

VV 42,2*1,058 'Přepočtené koeficientem množství 44,648

55 K 998771202
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 863,000 3,80 3 279,40

D 776 Podlahy povlakové 1 728,01

56 K 776111116 Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2 11,600 72,56 841,70

57 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 11,600 76,02 881,83

VV 11,6 11,600

58 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 16,000 0,28 4,48

D 781 Dokončovací práce - obklady 187 845,75

59 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 91,100 8,68 790,75

60 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 91,100 68,57 6 246,73

61 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 63,340 155,40 9 843,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781471810

VV "1NP" 2,2*(2,3+0,9+0,6+1,2+2+0,2+2,7)+2,2*(1,5*2+1*2) 32,780

VV "2NP" 1,5*3,8+2,2*(2,4*2+1*2)+2,2*(1,2*2+0,7+1,4) 30,560

VV Součet 63,340

62 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 9 do 12 ks/m2
m2 91,100 862,05 78 532,76

VV "1NP" 2,2*(12+7+5+2) 57,200

VV "2NP" 2,2*(7,5+3,5+2,5)+2,8*1,5 33,900

VV Součet 91,100

63 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 100,210 682,50 68 393,33

VV 91,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 100,210

64 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 24,000 262,50 6 300,00

65 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 78,000 183,75 14 332,50

66 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
% 1 756,000 1,94 3 406,64

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 323,00

67 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 8,750 151,20 1 323,00

VV 7*0,25*5 8,750

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 27 233,60

68 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 150,620 7,14 1 075,43

VV 111,12+39,5 150,620

69 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 150,620 44,10 6 642,34

70 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 150,620 22,47 3 384,43

71 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 150,620 107,10 16 131,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 7 408,80

72 K 786624121
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích 

kovových
m2 5,040 682,50 3 439,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/786624121

VV "1NP"2*0,9+1,15*0,9 2,835

VV "2NP" 1,1*0,9+1,35*0,9 2,205

VV Součet 5,040

73 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 5,040 787,50 3 969,00 CS ÚRS 2023 02

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 26 250,00

74 K 78729222 M+Dod - skleněná dělící stěna 890*1900 mm posuvně skládací m2 2,000 13 125,00 26 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 25767704

DIČ: CZ25767704

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Hádková Zuzana DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 474,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 69 474,60 21,00% 14 589,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 064,27

Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny

23910EL - Elektroinstalace

TES Čáslav, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora Projektant:  

Uchazeč: TES Čáslav, spol. s r.o. Zpracovatel: ing. Hádková Zuzana

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 69 474,60

21-M - Elektromontáže 43 556,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 243,20

DN - Doplňkové náklady 5 250,00

HZS - Práce ceníkem nespecifikované 19 425,00

23910EL - Elektroinstalace

Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora Projektant:  

Uchazeč: TES Čáslav, spol. s r.o. Zpracovatel: ing. Hádková Zuzana

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 474,60

D 21-M Elektromontáže 43 556,40
1 K 210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 16,000 47,25 756,00

2 M 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 16,000 36,75 588,00

3 M 345715230 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5 kus 12,000 47,25 567,00

4 K 210010311 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V kus 12,000 115,50 1 386,00

5 K 210110031 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopólový kus 7,000 77,70 543,90

6 M 345354001 TANGO kompletní, řazení 1, 1So kus 7,000 115,50 808,50

7 K 210110036 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5 -seriový kus 2,000 78,75 157,50

8 M 345354051 TANGO kompletní, řazení 5 kus 2,000 126,00 252,00

9 K 210110152 Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0 -tlačítkový zapínací kus 2,000 78,75 157,50

10 M 345354351 TANGO kompletní tlač. ovladač, řazení 1/0 kus 2,000 210,00 420,00

11 K 210111012 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná kus 5,000 157,50 787,50

12 M 345511023 zásuvka dvojitá TANGO kompletní, 16A/250V, 2P+PE kus 5,000 126,00 630,00

13 K 210201015 Montáž svítidel přisazených 1 zdroj s krytem kus 10,000 630,00 6 300,00

14 M 348900003 A svítidlo LED přisazené lineární, 35W, IP54, Trevos kus 5,000 2 100,00 10 500,00

15 M 348900004 B svítidlo LED přisazené, 22W, IP54, Trevos kus 2,000 1 575,00 3 150,00

16 M 348900005 C svítidlo LED přisazené, 18W, IP54, Trevos kus 3,000 1 050,00 3 150,00

17 K 210800529 Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 16 mm2 uložených volně m 15,000 26,25 393,75

18 M 341408280 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2 m 15,000 55,65 834,75

19 K 210810005 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně m 95,000 28,25 2 683,75

20 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 95,000 36,75 3 491,25

21 K 210810006 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně m 60,000 28,25 1 695,00

22 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 60,000 55,65 3 339,00

23 K 210810015 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně m 10,000 28,25 282,50

24 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 10,000 68,25 682,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 243,20
25 K 460680162 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm kus 2,000 128,10 256,20

26 K 460690061 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stropech keramických průměru do 8 mm kus 20,000 49,35 987,00

Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny

23910EL - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D DN Doplňkové náklady 5 250,00
29 K DN4 PPV6% 95997 1,000 5 250,00 5 250,00

D HZS Práce ceníkem nespecifikované 19 425,00
27 K HZS900001 revize el. zařízení hod 10,000 682,50 6 825,00

28 K HZS900002 pomocné práce a úprava na stáv. zařízení hod 20,000 630,00 12 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: IČ:

SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora DIČ:

Uchazeč: IČ: 25767704

DIČ: CZ25767704

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ing. Hádková Zuzana DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 375,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 102 375,00 21,00% 21 498,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 123 873,75

Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny

23910VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

TES Čáslav, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora Projektant:  

Uchazeč: TES Čáslav, spol. s r.o. Zpracovatel: ing. Hádková Zuzana

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 102 375,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 102 375,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 78 750,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 13 125,00

23910VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov Datum: 30.06.2025

Zadavatel: SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora Projektant:  

Uchazeč: TES Čáslav, spol. s r.o. Zpracovatel: ing. Hádková Zuzana

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 102 375,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 102 375,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 78 750,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 36 750,00 36 750,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

3 K 032903000 Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště … 1,000 10 500,00 10 500,00

4 K 034103000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště … 1,000 10 500,00 10 500,00

5 K 034703000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště … 1,000 5 250,00 5 250,00

6 K 039103000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz … 1,000 15 750,00 15 750,00

D VRN4 Inženýrská činnost 13 125,00

7 K 044002000 Revize … 1,000 13 125,00 13 125,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/044002000

Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny

23910VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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