

STAVBA: Rekonstrukce sociálního zařízení u jídelny
MÍSTO: SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská č.p. 202
INVESTOR: SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská č.p. 202
STUPEŇ: Projekt stavby
ČÁST: D 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ZAK. ČÍSLO: 23 910

OBSAH:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Bourání
2. Nosné konstrukce
3. Příčky
4. Podlahy
5. Podhledy
6. Vnitřní povrchy
7. Vnější povrchy
8. Truhlářské výrobky
9. Větrání
10. Ostatní konstrukce

V Kutné Hoře, srpen 2023

Vypracoval:
Ing. Hádková Zuzana

1. Bourání

Vybourány budou některé příčky a nové dveřní otvory. Odstraněny budou obklady stěn a dlažby včetně podkladních vrstev, kromě m.č.204. Vybourány budou některé ze stávající dveří většinou včetně zárubní. U dveří do m.č. 202 a kanceláře vedoucí jídelny, pouze výměna dveřního křídla.

Demontáž stávajících zařizovacích předmětů a VZT potrubí.

2. Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet se skrytými průvlaky a stropními panely.

Dozdívky z cihel plných na MVC 2,5 Mpa.

Nad novými otvory v příčkách š. 150mm budou osazeny nové typové překlady.

3. Příčky

Nové příčky a přizdívky tl. 100 mm a 150mm z pórobetonových tvárnic.

Dozdívky stávajících příček z CP na MVC 2,5 Mpa.

4. Podlahy

V upravované části objektu jsou navrženy nové nášlapné vrstvy podlah.

5. Podhledy

Upravovaná část objektu je bez podhledů, pouze zakrytí rozvodů VZT z SDK desek.

6. Vnitřní povrchy

Stávající konstrukce - omítka vápenocementová štuková.

Pórobetonové příčky - tenkovrstvá omítka s výztužnou sítí a štukem.

Nový keramický obklad stěn místností .

Vnitřní malířský nátěr stěn.

Stávající stěny - opravy jádrových omítek ~30% a šuku 100%. Před natažením aktivovaného šuku provést ručně penetraci podkladu pomocí polymercementového spojovacího můstku.

7. Vnější povrchy

Stávající – bez úprav. Pouze osazení nových větracích mřížek na vyústění VZT potrubí.

8. Truhlářské výrobky

Na stávající okna z plastových profilů osadit nové hliníkové interiérové žaluzie.

Vnitřní dveře dřevěné typové 700/1970 a 800/1970 do ocelových zárubní (2x výměna stávajícího dveřního křídla – m.č. 202 a kanceláře vedoucí š.j.). Povrchová úprava CPL laminát. Výplň křídla odlehčená DTD deska, zámek cylindrický, kování a závěsy typové.

Denní místnost bude vybavena novým kuchyňským koutem vč. lednice a mikrovlnné trouby společně s novými židlemi a stoly.

V místnosti 101,103 a 202 budou osazeny závěsné skřínky s vestavným keramickým umyvadlem a zrcadlem.

Podrobněji viz v.č.05– Truhlářské výrobky.

9. Větrání

Větrání částečně přirozené – okny. Místnosti bez možnosti přirozeného větrání budou větrány nuceně. Stávající ventilátor v umývárně v 1.NP bude odstraněn a bude nahrazen novým potrubním ventilátorem a odvodním potrubím, vyústění na fasádě kryté novou mřížkou.

Podrobněji viz v. č. 02.

10. Ostatní konstrukce

Sprchové kouty budou vybaveny nerezovými odtokovým žlaby a skládající skleněnou předstěnou.

WC kabiny budou vybaveny zásobníky toaletního papíru (3 ks), nášlapné odpadkové koše (3 ks), u umyvadel dávkovače mýdla (3 ks), zrcadla ~900/900 mm (3 ks), zásobníky papírových ručníků + koš na použité (3 ks).