

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23910

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny

KSO:

Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel:

SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Hádková Zuzana

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 283 553,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 283 553,00	269 546,13
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 553 099,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23910

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v zázemí školní jídelny

Místo: Čáslavská 202, Kutná Hora - Karlov

Datum: 5. 9. 2023

Zadavatel: SOŠ a SOU Kutná Hora, Čáslavská 202, Kutná Hora

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ing. Hádková Zuzana

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 283 553,00	1 553 099,13	
23910UT	Vytápění	57 808,73	69 948,56	STA
23910ZT	Zdravotní technika	248 611,55	300 819,98	STA
23910ST	Stavební část	861 933,56	1 042 939,61	STA
23910EL	Elektroinstalace	55 199,16	66 790,98	STA
23910VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00	72 600,00	STA
Navýšení o 5% v roce 2025		1 347 730,65	1 630 754,09	