



- SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:**
SO 001 - Demolice mostu 105-009
SO 101 - Silnice II/105
SO 134 - Chodníky a vjezdy
SO 180 - Přečasná dopravní značení
SO 190 - Trvalé dopravní značení
SO 201.2 - Most ev. č. 105-009 přes Sázavu
SO 202 - Most ev. č. 105-008
SO 211 - Zajištění opěrné zdi 2
SO 212 - Opěrná zeď 3
SO 213 - Opěrná zeď 4 u čp. 25
SO 301 - Dešťová kanalizace
SO 401 - Veřejné osvětlení
SO 402.1 - Přeložka CETIN (příprava provizorní přeložky)
SO 402.2 - Přeložka CETIN
SO 403 - Přeložka kabelu ČEZd

- LEGENDA ŠRAF:**
VOZOVKA
VOZOVKA - MOST
VOZOVKA - NAPOJENÍ
CHODNÍK
BETONOVÉ PLOCHY
KONSTRUKCE SJEZDU
DLAŽBA RELIÉFNÍ
KONTRASTNÍ PÁS
ZELEŇ
VODNÍ PLOCHA
NEZPEVNĚNÁ CESTA
LOMOVÝ KÁMEN DO BETONU
KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU
ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE

- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:**
Sdlovací spojové neověřené podzemní
Sdlovací spojové ověřené podzemní
Sdlovací spojové nadzemní
Silové nízké napětí neověřené podzemní
Silové nízké napětí ověřené podzemní
Silové nízké napětí nadzemní
Silové vysoké napětí nadzemní
Kanalizace dešťová neověřená podzemní
- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:**
Silové nízké napětí nadzemní
Silové nízké napětí nadzemní (provizorní)
Silové nízké napětí podzemní
Sdlovací spojové nadzemní
Sdlovací spojové nadzemní (provizorní)
Kanalizace dešťová podzemní
Drenáž-trubka celoperforovaná
Drenáž-trubka perforovaná ze 2/3 obvodu
- KATASTRÁLNÍ MAPA:**
123/4 ČÍSLO A HRANICE PARCELY KN
OBVOD STAVBY
- LEGENDA:**
UV 1 - ULIČNÍ VPUST
VRT
STROM/KÁCENÝ STROM
KÁCENÁ SKUPINA KERŮ
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA
NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objednatel:		Středočeský kraj		STŘEDOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	
Souřadnicový systém: S-JTSK		Výškový systém: Bpv			
Číslo zakázky:	20 307 00	HIP:	736662206, phr@pontex.cz	Ing. Petr SOUČEK	Ing. Petr SOUČEK
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Petr SOUČEK	Ing. Petr SOUČEK	Ing. Petr SOUČEK
Tech. kontrola:	Ing. Martin NEUPERT	Vypracoval:	Martin NEUPERT	Martin NEUPERT	Martin NEUPERT
737947774, mne@pontex.cz		727840872, mte@pontex.cz			

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Kamenný Přívoz	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev.č. 105-008, 105-009 přes Sázavu v obci Kam. Přívoz	Datum:	08/2024	Stupeň:	PDPs
Část:	C. SITUACNÍ VÝKRES	Souprava:	Č. přílohy		
Příloha:	KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES	1:500			
					C.3