



LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:

- V4 0.25m
NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
P4
STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – PONECHÁNO
P4
STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – RUŠENO
P4
NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO 001 – Demolice mostu 105-009
SO 101 – Silnice II/105
SO 134 – Chodníky a vjezdy
SO 180 – Přechodné dopravní značení
SO 190 – Trvalé dopravní značení
SO 201.2 – Most ev. č. 105-009 přes Sázavu
SO 202 – Most ev. č. 105-008
SO 211 – Zajištění opěrné zdi 2
SO 212 – Opěrná zeď 3
SO 213 – Opěrná zeď 4 u čp. 25
SO 301 – Dešťová kanalizace
SO 401 – Veřejné osvětlení
SO 402.1 – Přeložka CETIN (Příprava provizorní přeložky)
SO 402.2 – Přeložka CETIN
SO 403 – Přeložka kabelu ČEZd

Objednatel:		Středočeský kraj		STŘEDOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	
-------------	--	------------------	--	--	--

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	20 307 00	HIP:	736662206, phr@pontex.cz	Ing. Pavel HRDINA	
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA		
Tech. kontrola:	Ing. Martin NEUPERT	Vypracoval:	Bc. Přemysl KREJSA		
737947774, mne@pontex.cz		732529734, pkr@pontex.cz			

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Kamenný Přívoz	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev.č. 105-008, 105-009 přes Sázavu v obci Kam. Přívoz	Datum:	08/2024	Stupeň:	PDPS
Část:	D. STAVEBNÍ ČÁST	Souprava:		Č. přílohy:	D.1.1.4
Objekt:	SO 190 – TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				2.a
Příloha:	SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 1:500				