

-ASFALT.  
 -SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-EP 0,35 kg/m<sup>2</sup>  
 -LITÝ ASFALT MODIF. MA 11 IV Pmb  
 -IZOLAČNÍ PÁSY MODIF. AIP  
 -KOTEVNÉ-IMPREGNAČNÍ NÁTĚR  
 CELKEM

40 mm  
 5 mm  
 85 mm


OP1  
 OP2

NETVOŘICE  
 JÍLOVÉ

ŘEZANÁ SPÁRA  
 CHRÁNIČKA DN50 PRO VEŘEJNÍ OSVĚTLENÍ  
 PODCHODU viz S0401  
 NIVELETA  
 NIV.=232.727  
 232.545  
 232.642  
 232.738  
 232.092  
 14.09%  
 14.09%  
 14822 (14600)  
 13669 (13500)  
 1577 (1550)  
 1577 (1550)  
 1950  
 5298 prom.  
 5395  
 4295  
 5491 prom.  
 1950  
 ~1900  
 ~2000  
 min.300  
 min.300  
 TL. VRSTVY MAX. 300  
 TL. VRSTVY MAX. 300  
 SAMOSTATNÝ PŘECHODOVÝ KLÍN  
 KONSTRUKCE VOZOVKY  
 STÁVAJÍCÍ TERÉN  
 VOZOVKY  
 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
 KAMENNÁ DLAŽBA KOSTKY DO LOŽE Z BET. tl. 150 mm  
 ŠD tl. 250 mm  
 OCHRANNÝ ZÁSYP S DRENÁŽNÍ FUNKCÍ  
 ZÁSYP ZA OPĚROU  
 min.3%  
 min.3%  
 TĚSNÍCÍ VRSTVA  
 TĚSNÍCÍ VRSTVA  
 ZÁSYP ZÁKLADU  
 ZÁSYP ZÁKLADU  
 DRENÁŽ ZA OPĚROU DN 150  
 DRENÁŽ ZA OPĚROU DN 150  
 SKALNÍ PODLOŽÍ  
 3 x DELENÁ CHRÁNIČKA Ø110  
 2 x REZERVNÍ CHRÁNIČKA Ø110  
 PODKLADNÍ BETON tl. 150 mm

**STŘEDOČESKÝ KRAJ**  
**KRAJSKÝ ÚŘAD**  
**ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5**

Číslo zakázky:	20 307 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA
		736662206, phr@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Michal CHŮRA
	<i>Petr Souček</i>	777598859, chura@pontex.cz	<i>Michal Chůra</i>
Tech. kontrola:	Ing. Jan VESELÝ	Vypracoval:	Ing. Lukáš BUGAJ
	<i>Jan Veselý</i>		<i>Lukáš Bugaj</i>



Objednatel:	<b>Středočeský kraj</b>	Obec:	<b>Kamenný Přívoz</b>	Kraj:	<b>Středočeský</b>
Akce:	<b>II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný Přívoz</b>			Datum	<b>Stupeň</b>
Část:	<b>D. STAVEBNÍ ČÁST</b>			09/2024	<b>PDPS</b>
Objekt:	<b>SO 202 – MOST ev. č. 105-008</b>			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	<b>PODÉLNÝ ŘEZ</b>				<b>2.d</b>