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27.11.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: Stechovice_I

SOUPIS PRACÍ
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,00 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,00 ____________ ____________

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava:  - 

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 ____________ ____________
dle TKP
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 ____________ ____________
dle TKP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 ____________ ____________
vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a 
její digitalizace

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 029113 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,00 ____________ ____________
Vytyčení obvodu stavby

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 02940 B OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________
VTD podpěrné skruže NK, VTD pažení ze zápor a štětovnic vč.kotvení

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________
plán sledování a údržby mostů

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 ____________ ____________
RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 
DIGIT FORMĚ

KPL 1,00 ____________ ____________

 pro celou stavbu

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,00 ____________ ____________
Ve 12-ti vyhotoveních

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 02960 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00 ____________ ____________
Inženýrská činnost pro DIO

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 02960 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00 ____________ ____________
Technicko inženýrská činnost projektanta

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00 ____________ ____________
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 000
SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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7.12.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ingDoležalová. P.KuncVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

56 687,26Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

SO 101+SO 111

Objekt: SO 101+SO 111

Stavba: Stechovice_I

SOUPIS PRACÍ
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 55 057,27 ____________ ____________
zemina, kámen, kamenivo

pol.11130  3064,49*0,2*2,0=1 225,80 [A]
pol.113328  5503,51*2,0=11 007,02 [B]
pol.131738  17929,71*2,0=35 859,42 [C]
pol.12924  11049,26*0,15*2,0=3 314,78 [D]
pol.12996  324,0*0,2=64,80 [E]
pol.114158  1379,02*2,6=3 585,45 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=55 057,27 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15 582,94 ____________ ____________
prostý beton

pol.113738   2688,17*2,3=6 182,79 [A]
pol.113358  4020,66*2,3=9 247,52 [B]
pol.11328  331,8*0,2*2,3=152,63 [C]
Celkem: A+B+C=15 582,94 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 290,50 ____________ ____________
železobeton

pol.113168  116,2*2,5=290,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 403,73 ____________ ____________
vč.dovozu na místo položení

2691,55*0,15=403,73 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny



Aspe Strana: 3
Čas: 16:22:5924.10.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

5 111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 3 426,00 ____________ ____________
vč.odvozu k dalšímu zpracování

viz žádost o povolení ke kácení
106+1474+36+25+173+22+133+0+133+23+28+13+107+74+222+174+11+360+176+100+36=3 426,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 3 064,49 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku
tl.200 mm

odhad 40% plochy  (359*4+6225.22)*0,4=3 064,49 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 5 728,00 ____________ ____________
vč.odvozu na místo určené investorem

viz žádost o povolení ke kácení
132+1842+72+25+517+6+798+7+798+69+168+37+178+123+416+44+0+270+66+80+60=5 708,00 [A]
za plotem  20=20,00 [B]
Celkem: A+B=5 728,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, 
ODVOZ DO 20KM

M3 116,20 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

účelová komunikace  581,0*0,2=116,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 331,80 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

553,0*0,6=331,80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 5 503,51 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

25304.43*(0.54-0,15-0,05-0.13)=5 313,93 [A]
provizorní vozovka  1.5*30*2*0,3*2=54,00 [B]
předláždění vjezdů  38,8*0,2=7,76 [C]
účelová komunikace 581,0*0,22=127,82 [D]
Celkem: A+B+C+D=5 503,51  [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 
20KM

M3 4 020,66 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

podkl. betonu pod svodidlytl.0,2m  0.2*750*1.5=225,00 [A]
KSC tl. 150 mm  25304,43*0,15=3 795,66 [B]
Celkem: A+B=4 020,66 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 7 024,64 ____________ ____________
vč.odvozu na místo určené investorem

53763,38*0.13=6 989,24 [A]
provizorní vozovka  1.5*30*2*0,11=9,90 [B]
klíny  6*4,25*10*0,1=25,50 [C]
Celkem: A+B+C=7 024,64 [D]
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 113738 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 2 688,17 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku
tl.prům.50 mm

53763,38*0.05=2 688,17 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 11 967,67 ____________ ____________

10x40

6345+438+1610+2667+2*225+167,67+233+3*2*9,5=11 967,67 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 113775 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 445,50 ____________ ____________
deska  pod betonová svodidla - 60x10

(1252-2*32)*1,5/4=445,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ 
DO 20KM

M3 1 379,02 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

stáv.odláždění svahů - odhad 60% plochy  (359*4+6225.22)*0,3*0,6=1 379,02 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 11 049,26 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku
tl.150 mm
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

11049,26=11 049,26 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 324,00 ____________ ____________
stávají propustky

27*12,0=324,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 17 929,71 ____________ ____________

Výkop pro propustky, UV, přípojky, strmé svahy, dlažbu z LK, akt. zonu
18.27*6.83+13.28*5.69+15*1.2*1.2*2+148.53*1.2*2+359*6.08+6236.92*(0.6-0.2)+0.5*25304.4=17 929,71  [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17 929,71 ____________ ____________
17929,71=17 929,71 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 916,25 ____________ ____________

Násyp pro rozšíření v místě svodidel  0.5*2667=1 333,50 [A]
aktivní zóna  359,0*2,5*0,5+(60+90+70+40+60)*5,4*0,5=1 312,75 [B]
úprava nivelety v podjezdu  120*4,5*0,5=270,00 [C]
Celkem: A+B+C=2 916,25 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 266,30 ____________ ____________
dosypávky  0,1m2*2663,0=266,30 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 155,27 ____________ ____________
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp propustků a za zpevněné svahy z vhodné zeminy
18.27*2*2.09+13.28*2*1.87+359*4,7=1 813,34 [A]
Zásyp UV a přípojek do úrovně spod.povrchu nových podklad.vrstev (specifikace dle TZ) 
15*1.2*1.2*2-15*3.14*0.25*0.25*1.45+148,53*1.2*1.7=341,93 [B]
Celkem: A+B=2 155,27 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 54 127,94 ____________ ____________
2*25304.43+142.84+581.02+2225.72+440.64+38.86+90,0=54 127,94 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

25 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 2 691,55 ____________ ____________
2691,55=2 691,55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

26 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 2 691,55 ____________ ____________
2691,55=2 691,55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

27 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 5 547,85 ____________ ____________

kompl. vč. výkopu rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplně, 
zásypu trativodu,  separační geotextilie a pod.

(6345-362-96,5-478-135-230)*1,1=5 547,85 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 463,11 ____________ ____________
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Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
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Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod geokompozit tl.min.250 mm  359*4,3*0,3=463,11 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

29 32841 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S KAMENIVEM 
VÝŠ DO 2M

M2 502,60 ____________ ____________

strmý svah z geokompozitů s obalovanými čely
1,4*(80+220+59)=502,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 
PATEK NEBO BERANĚNÉ

T 0,13 ____________ ____________

nové oplocení

59/4+1=16 ks
16*2,0*0,004=0,13 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

31 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 935,54 ____________ ____________
lože dlažby tl.150 mm

1.3*4797.63*0,15=935,54 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 445,14 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

C30/37 XF4 tl.0,2m

Podkladní beton pod betonová svodidla  2225,72*0,2=445,14 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 952,92 ____________ ____________
ŠP

pod propustky tl.200 mm  (2,86*18.27+2.61*13.28)*0,2=17,38 [A]
pod dlažbou  1.3*4797.63*0,15=935,54 [B]
Celkem: A+B=952,92 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1 871,08 ____________ ____________
dlažba tl.300 mm

1.3*4797.63*0,3=1 871,08 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

35 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 25 828,02 ____________ ____________
SC C8/10 150mm vč. opatření proti reflexním trhlinám

25304.43+(302.65+359)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.06+0.1)+278,78=25 828,02 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

36 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 761,02 ____________ ____________

proviz.rozšíř. vozovky  1,5*30*2*2=180,00 [A]
účelová komun.  1*581,02=581,02 [B]
Celkem: A+B=761,02 [C]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 021,66 ____________ ____________

účelová komun.  1*581,02=581,02 [B]
Sjezdy ze štěrkodrti tl.0,20m  440,64=440,64 [C]
Celkem: B+C=1 021,66 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

38 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 25 830,19 ____________ ____________

ostrůvek  142,84=142,84 [A]
25304.43+(302.65+359)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.06+0.1+0.15)=25 648,49 [B]
předláždění  38,86=38,86 [D]
Celkem: A+B+D=25 830,19 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

39 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
150MM

M2 27 291,69 ____________ ____________

Recyklovaná směs RS 0/32 CA  tl.120mm

25547.35+5467.89*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.06+0.1)-278,78=27 291,69 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

40 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 6 881,72 ____________ ____________
tl.150 mm

2667*1.5+
(80.34+357.20+90.63+350.12+66.52+641.14+17.04+82.44+126.16+36.11+31.86+251.68+214.74+279.4+22.89+32.2+64.81+126.37+187.78+66.15+91.26+80.15+37.85+10
5.95+81.94+105.48+90,32+123,1)*0.75=6 881,72 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

41 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 53 133,69 ____________ ____________
PI-CP 0,6 kg/m2
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25547.35+25304.43+142.84+581.02+(6295.21-524.67)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.06)=53 133,69 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 114 282,88 ____________ ____________
PS-CP 0,35kg/m2

581.02+5128.56+25547.35+25304.43+1.5*30*2+142.38+6295.21*0.04+25547.35+25304.43+(6295.21-524.67)*(0.04+0.05+0.07)+5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.06)
+6*4.25*10=114 282,88 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5 488,49 ____________ ____________
PS-CP 0,6 kg/m2

5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.03+0.05+0.03)+6*4.25*10=5 488,49 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 12 690,00 ____________ ____________
specifikace dle TZ

6345*2=12 690,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 813,86 ____________ ____________

proviz.rozšíř. vozovky  1,5*30*2=90,00 [A]
ostrůvek  142,84=142,84 [B]
účelová komun.  581,02=581,02 [C]
Celkem: A+B+C=813,86 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

46 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 56 361,24 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5128.56+25547.35+25304.43+6295.21*0.02=56 106,24 [A]
klíny  6*4,25*10=255,00 [B]
Celkem: A+B=56 361,24 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

47 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 
60MM

M2 5 446,52 ____________ ____________

5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.03)=5 191,52 [A]
klíny  6*4,25*10=255,00 [B]
Celkem: A+B=5 446,52 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 
70MM

M2 51 573,10 ____________ ____________

25547.35+25304.43+(6295.21-524.67)*(0.04+0.05+0.035)=51 573,10 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

49 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
60MM

M2 52 379,55 ____________ ____________

25304.43+302.65*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.03)=25 377,07 [A]
25547.35+5467.89*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.03)=26 859,64 [C]
ostrůvek  142,84=142,84 [B]
Celkem: A+C+B=52 379,55 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

50 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
70MM

M2 90,00 ____________ ____________

proviz.rozšíř. vozovky  1,5*30*2=90,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

51 574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 
80MM

M2 581,02 ____________ ____________

účelová komun.  581,02=581,02 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

52 57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 
30MM

M2 5 225,62 ____________ ____________

5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.03+0.05+0.015)=5 225,62 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

53 57792A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM M2 1 133,74 ____________ ____________
ACO 11+ tl.40 mm

cca 2% plochy  56687*0,02=1 133,74 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

54 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 38,86 ____________ ____________
Předláždění vjezdů z bet. dl.

38,86=38,86 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

55 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 
STANDARDNÍHO

M2 118,00 ____________ ____________

2,0*59=118,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

56 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 148,53 ____________ ____________
Přípojky PP DN 150, SN 10, vč.seříznutí a vyústění do svahu

13.22+14.31+9.87+9.76+9.98+9.84+9.9+14.42+12.1+2+11.8+2+2+10.6+4.73+12,0=148,53 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

57 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 11,00 ____________ ____________
kompletní vč.mříže a rámu

15-4=11,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

58 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 
400MM

KUS 4,00 ____________ ____________

4=4,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

59 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 
400MM

KUS 2,00 ____________ ____________

2=2,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

60 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 35,53 ____________ ____________
Beton C25/30 XF3 - obetonování + prahy a čelo

13.28*0.94+18.27*1.24+0.8*0.7*0.4+0.6*0.7*0.4=35,53 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

61 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 6 964,04 ____________ ____________

vč.odvozu

74.69+131.53+380.61+228.28+980.30+145.91+108.65+83.9+1741.81+95.83+288.71+192.6+1326.75+9.75+42.67+429.26+31.19+58.16+71.43+542.01=6 964,04 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

62 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ

M 2 667,00 ____________ ____________

76+130+984+16+192+92+12+444+381+146+36+36+122=2 667,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

63 911EB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 750,00 ____________ ____________

vč.odvozu

12+12+10+10+10+88+56+12+112+112+32+44+12+16+68+40+20+84=750,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

64 911EC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 1 252,00 ____________ ____________

12+12+88+56+112+112+32+44+68+72+84+72+32+32+424=1 252,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

65 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 187,00 ____________ ____________
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bílé  414-255=159,00 [A]
modré  18=18,00 [B]
červené  10=10,00 [C]
Celkem: A+B+C=187,00 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

66 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 377,00 ____________ ____________

bílé  255=255,00 [A]
modré  100=100,00 [B]
červené  22=22,00 [C]
Celkem: A+B+C=377,00 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

67 91281 TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 80 KPL 2,00 ____________ ____________
2=2,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

68 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 80,00 ____________ ____________

A1b+A2a+A6b+A7a+A12b+A18+A22  2+1+1+2+1+5+2=14,00 [A]
B2+B16+B20a+B21a+B24a+B24b+B26  3+2+6+2+1+2+3=19,00 [B]
C4a+P2+P4+P6  2+6+1+2=11,00 [C]
IP6+IJ4b+IJ7+IJ10+IS14+IZ4a+IZ4b  4+4+1+1+3+3+2=18,00 [D]
E2b+E4+E7b  1+6+1=8,00 [E]
ostatní  10=10,00 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=80,00 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

69 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 83,00 ____________ ____________

vč.odvozu
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

83=83,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

70 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 1,00 ____________ ____________

IP19  1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

71 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 60,00 ____________ ____________

60=60,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

72 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA

M2 3 986,26 ____________ ____________

V4 0,25  (105+385+47+4470+5329+268+221+581+159+167+68+492+218+81+29)*0.25=3 155,00 [A]
V4 0,5/0,5/0,25  49*0,5*0,25=6,13 [B]
V1a 0,125  (530+604+610+420+248+506+100+30+93+100+124+24+251+81)*0.125=465,13 [C]
V2b 3/1,5/0,125  (103+100+100+100+100+260+8+100+100+11+44)*0.125*2/3=85,50 [D]
V2b 1,5/1,5/0,25  (45+20+22+8+18+9+11+24+15+44)*0.25*0.5=27,00 [E]
V2b 1,5/1,5/0,125  (41+9)*0.125*0.5=3,13 [F]
V2a  3/6/0,125  (480+1200+181)*0.125/3=77,54 [G]
V9a  4*1,5=6,00 [H]
V5  3*0,5=1,50 [I]
V11a  15*4=60,00 [J]
V7  8*0.5*4+9*0.5*4=34,00 [K]
V13a  (27+29+9+15+18)*2/3=65,33 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=3 986,26 [M]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

73 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

M2 99,33 ____________ ____________
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

V13a  (27+29+9+15+18)*2/3=65,33 [L]
V7  8*0.5*4+9*0.5*4=34,00 [K]
Celkem: L+K=99,33 [M]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

74 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA

M2 3 886,93 ____________ ____________

V4 0,25  (105+385+47+4470+5329+268+221+581+159+167+68+492+218+81+29)*0.25=3 155,00 [A]
V4 0,5/0,5/0,25  49*0,5*0,25=6,13 [B]
V1a 0,125  (530+604+610+420+248+506+100+30+93+100+124+24+251+81)*0.125=465,13 [C]
V2b 3/1,5/0,125  (103+100+100+100+100+260+8+100+100+11+44)*0.125*2/3=85,50 [D]
V2b 1,5/1,5/0,25  (45+20+22+8+18+9+11+24+15+44)*0.25*0.5=27,00 [E]
V2b 1,5/1,5/0,125  (41+9)*0.125*0.5=3,13 [F]
V2a  3/6/0,125  (480+1200+181)*0.125/3=77,54 [G]
V9a  4*1,5=6,00 [H]
V5  3*0,5=1,50 [I]
V11a  15*4=60,00 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=3 886,93 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

75 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 761,94 ____________ ____________

do bet.lože

11.36+11.05+392.93+17.73+8.05+71.97+68.01+44.52=625,62 [A]
ostrůvek  136,32=136,32 [B]
Celkem: A+B=761,94 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

76 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 9,00 ____________ ____________
Nová výtoková čela propustků (oprava)

stávající  8=8,00 [A]
nové  1=1,00 [B]
Celkem: A+B=9,00 [C]
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

77 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 
DN DO 800MM

KUS 1,00 ____________ ____________

vtokový objekt propustku v km 1.050  1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

78 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 13,28 ____________ ____________
13,28=13,28 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

79 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 18,27 ____________ ____________
18,27=18,27 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

80 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 6 571,21 ____________ ____________
tl.prům.130 mm

7.97+7.91+6374+23.41+7.85+7.47+44.62+22.07+5.92+6.36+6,2+11.43+8.27+12.75+10.98+3.43+6,63+3,94=6 571,21 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

81 919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 6 356,48 ____________ ____________
tl.prům.50 mm

7.97+3.92+6374-160+23.41+7.85+7.47+44.62+22.07+5.92+8.68+6,63+3,94=6 356,48 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

82 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
400MM2

M 11 967,67 ____________ ____________

10x40
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6345+438+1610+2667+2*225+167,67+233+3*2*9,5=11 967,67 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

83 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 445,50 ____________ ____________

deska  pod betonová svodidla - 60x10

(1252-2*32)*1,5/4=445,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

84 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 
500MM BEZ OBRUBY

M 225,00 ____________ ____________

vč.bet.lože

60+165=225,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

85 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 
TL 100MM

M 553,00 ____________ ____________

78+67+84+80+106+38+16+54+30=553,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

86 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 
100MM

M2 219,00 ____________ ____________

Rigol - dlažba z drobných kostek do lože z betonu C25/30XF3 tl.0.15

(393+45)*0,5=219,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

87 93827 BROUŠENÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK M2 5 128,56 ____________ ____________
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa
Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 101+SO 111
SO 101+SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5128,56=5 128,56 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

88 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 62,86 ____________ ____________
kompletní odstranění vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za skládku

62,86=62,86 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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10.2.20156.12.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

181

Objekt: SO 181

Stavba: Stechovice_I

SOUPIS PRACÍ
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Přechodné dopravní značení
Přechodné dopravní značení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720R1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY - opatření proti vzniku kolon

KPL 1,00 ____________ ____________

Zajištění dodávky, montáže, demontáže, zprovoznění a zajištění 
provozuschopnosti kamerových setů po celou dobu stavby včetně napájení 
datové komunikace a integrace do nařízené úrovně, vyhodnocení provozu

Cenová soustava:  - 

2 02720R2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY - dočasná svodidla

KPL 1,00 ____________ ____________

Dočasná svodidla 
Zajištění dodávky montáže, demontáže, pronájmu, kontroly technického stavu, 
údržby,  čištění, přemístění a manipulace, včetně výměny poškozených dílů a 
včetně pružných odrazek

Cenová soustava:  - 

3 02720R3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY - přechodné dopravní značení

KPL 1,00 ____________ ____________

Veškeré přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a 
výstražné vozíky, jejich dodávku, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou 
kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi

Cenová soustava:  - 

4 02720R4 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY - provizorní panelové zastávky

KPL 1,00 ____________ ____________

Zřízení provizorní zastávky z betonových panelů vč. lože z drobného kameniva tl. 
50mm vrstvy plochy15x1,5m, označení zastávky,  9x přemístění zastávek, demolice 
po skončení vč.odvozu panelů i klad.vrstvy na skládku a poplatku za uložení 
materiálu,

Cenová soustava:  - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Přechodné dopravní značení
Přechodné dopravní značení

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 181

181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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23.11.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

ing.DoležalováVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

41,60Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Most ev.č.102-007

Most ev.č.102-007

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: Stechovice_I

SOUPIS PRACÍ
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Most ev.č.102-007
Most ev.č.102-007

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 573,38 ____________ ____________
zemina, kámen, kamenivo

pol.113328  82,8*1,9=157,32 [A]
pol.122738  242,55*2,0=485,10 [B]
pol.12960  27,5*2,0=55,00 [C]
pol.131738  841,91*2,0=1 683,82 [D]
pol.966138  73,9*2,6=192,14 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=2 573,38 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 12,42 ____________ ____________
beton prostý

pol.966158  5,4*2,3=12,42 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 18,15 ____________ ____________
železobeton

pol.966168  7,26*2,5=18,15 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 ____________ ____________
výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00 ____________ ____________
1. HMP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 82,80 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

proviz.komun.  (2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2)*0,4=82,80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 35,97 ____________ ____________
vč.odvozu na místo určené investorem

1m pro proviz.komunikaci  1,0*90,5*0,05=4,53 [A]
proviz.komun.  1,0*90,5*0,05+(2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2)*0,13=31,44 [B]
Celkem: A+B=35,97 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 19,00 ____________ ____________

řezaná spára ve vozovce

9,5*2=19,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 1 680,00 ____________ ____________

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní  
5*12*14*2=1 680,00 [A]
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Most ev.č.102-007

Stavba:
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 25,00 ____________ ____________
25,0=25,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 10,00 ____________ ____________
vč.odvozu na meziskládku

humózní vrstvy - koryto vpravo od mostu  10,0*5,0*0,2=10,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 242,55 ____________ ____________
vč.odvozu na skládku

zemní hrázka  179,55=179,55 [A]
rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun.  63,0=63,00 [B]
Celkem: A+B=242,55 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 27,50 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

koryto vpravo od mostu  11,0*5,0*0,5=27,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 841,91 ____________ ____________
vč.odvozu na skládku

50,55m2*18,2-73,9-0,7*0,6*10,0=841,91 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 084,46 ____________ ____________
841,91+242,55=1 084,46 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 656,39 ____________ ____________

rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun.  
3,5*1,5*12,0=63,00 [A]
zásyp rámu - výkop minus dren.beton a objem rámu
50,55m2*18,2-185,18-4,0*3,4*10,4=593,39 [B]
Celkem: A+B=656,39 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 179,55 ____________ ____________
okolo štětovnic  (2,0+4,75)*0,5*1,4*(26,0+6,0*2)=179,55 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 364,00 ____________ ____________
pro proviz.komunikaci  4,0*91,0=364,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

20 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 20,00 ____________ ____________
Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

10,0*2=20,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

21 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,02 ____________ ____________
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žebro  0,15*0,04*4,0=0,02 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 27,90 ____________ ____________

pažící stěna - odhad 1,55*7*2=21,70 [A]
úprava u spáry v ose mostu  1,55*2*2=6,20 [B]
Celkem: A+B=27,90 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 63,00 ____________ ____________

pažící stěna - odhad  7,0*3,5*2=49,00 [A]
úprava u spáry v ose mostu  (1,0+1,0)*3,5*2=14,00 [B]
Celkem: A+B=63,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 264,00 ____________ ____________
kompletní

22*6,0*2=264,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

25 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

T 34,41 ____________ ____________

těsnící hrázka  (25,0+6,0*2)*6,0*0,155=34,41 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

26 23417A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(PLOCHA)

M2 7,20 ____________ ____________

proviz.komunikace  1,2*6,0=7,20 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny



Aspe Strana: 7
Čas: 16:22:5924.10.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Most ev.č.102-007
Most ev.č.102-007

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

27 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 34,41 ____________ ____________
vč.odvozu na místo určené investorem

34,41=34,41 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 7,20 ____________ ____________
proviz.komunikace  1,2*6,0=7,20 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

29 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 121,00 ____________ ____________
odhad 50% délky  22*5,5*2*0,5=121,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 121,00 ____________ ____________
odhad 50% délky  22*5,5*2*0,5=121,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 90,00 ____________ ____________
pro zápory

pažící stěna - odhad 5,0*7*2=70,00 [A]
úprava u spáry v ose mostu  5,0*2*2=20,00 [B]
Celkem: A+B=90,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 90,00 ____________ ____________
pro zápory
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pažící stěna - odhad 5,0*7*2=70,00 [A]
úprava u spáry v ose mostu  5,0*2*2=20,00 [B]
Celkem: A+B=90,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 5,40 ____________ ____________
betonové dělící pažení

1,0*1,0*5,4=5,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 141,00 ____________ ____________
těsnící fólie

7,5*9,4*2=141,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

35 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 48,00 ____________ ____________
vč.vrtání a vlepení

odhad 6 kg/kus, po 1m na NK 
4*6,0*2=48,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

36 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 9,54 ____________ ____________

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 
dilatač.spár,  úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby

(0,35*0,65+0,45*0,28)*13,5*2=9,54 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,53 ____________ ____________
odhad 160 kg/m3

9,54*0,160=1,53 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

38 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 81,59 ____________ ____________

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

základy dříku  1,2*0,75*(10,4*2+1,8*2)=21,96 [A]
dříky opěr  0,5*2,15*10,4*2=22,36 [B]
křídla  0,5*(2,5*2,65+(2,5+1,5)*0,5*2,25)*2=11,13 [C]
0,5*(0,7*2,85+(2,7+0,8)*0,5*4,05)*2=9,08 [D]
NK  (0,6*0,2*2+4,0*0,35)*10,4=17,06 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=81,59 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

39 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 13,05 ____________ ____________
odhad 160 kg/m3

81,59*0,16=13,05 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

40 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3 1,13 ____________ ____________
revizní schodiště

0,6*0,18*0,75*14=1,13 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

41 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,66 ____________ ____________
C12/15 X0 - podkladní beton

opěry  0,5*11,0*0,15*2=1,65 [A]
křídla  2,1*1,6*0,15*2=1,01  [B]
Celkem: A+B=2,66 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 10,46 ____________ ____________
C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště

schodiště  1,0*5,0*0,25=1,25 [A]
dlažba  
koryto  (3,5*10,4+0,85*7,2+1,6*8,5+0,5*5,0)*0,1=5,86 [B]
zakončení říms pravá strana  (1,3*5,0*2+1,0*0,75*2)*0,1=1,45 [E]
svahové kužele levá strana  (4,0*2,5+4,5*2,0)*0,1=1,90 [C]
Celkem: A+B+E+C=10,46 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 51,51 ____________ ____________
ŠP podsyp

ochrana těsnící vrstvy  7,5*9,4*0,15*2*2=42,30 [A]
pod dlažbou tl.100 mm  
koryto  (3,5*10,4+0,85*7,2+1,6*8,5+0,5*5,0)*0,1=5,86 [B]
zakončení říms pravá strana  (1,3*5,0*2+1,0*0,75*2)*0,1=1,45 [E]
svahové kužele levá strana  (4,0*2,5+4,5*2,0)*0,1=1,90 [C]
Celkem: A+B+E+C=51,51  [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 185,18 ____________ ____________
přechodový klín ze ŠD 0-32
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op.1, 2  (0,25*1,0+1,2*8,0)*9,4*2=185,18 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 16,40 ____________ ____________
1,0*0,8*(7,5+13,0)=16,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 18,52 ____________ ____________
dlažba tl.200 mm do betonu

koryto  (3,5*10,4+0,85*7,2+1,6*8,5+0,5*5,0)*0,2=11,72 [B]
zakončení říms pravá strana  (1,3*5,0*2+1,0*1,0*2)*0,2=3,00 [A]
svahové kužele levá strana  (4,0*2,5+4,5*2,0)*0,2=3,80 [C]
Celkem: B+A+C=18,52 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

47 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 11,32 ____________ ____________
0,5*0,8*(7,5+13,8+3,5*2)=11,32 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

48 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 414,00 ____________ ____________
2x 200 mm

proviz.komun.  (2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2)*2=414,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

49 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 297,50 ____________ ____________
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PI 0,8 kg/m2

proviz.komun. 1,0*90,5+2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2=297,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

50 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 283,00 ____________ ____________
PS-EP 0,35 (0,4) kg/m2

proviz.komun.  2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2=207,00 [A]
nová vozovka  9,5*4,0*2=76,00 [B]
Celkem: A+B=283,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

51 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 297,50 ____________ ____________
proviz.komun.  1,0*90,5+2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2=297,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

52 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 38,00 ____________ ____________

nová vozovka  9,5*4,0=38,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

53 574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2 207,00 ____________ ____________
proviz.komun.  2,0*(18,0+21,5)+2,5*51,2=207,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

54 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM

M2 38,00 ____________ ____________

nová vozovka  9,5*4,0=38,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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55 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11  TL. 40MM 
MODIFIK

M2 38,00 ____________ ____________

nová vozovka  9,5*4,0=38,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

56 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 38,00 ____________ ____________
Posyp MA drtí fr. 4/8

nová vozovka  9,5*4,0=38,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

57 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 43,68 ____________ ____________
rub opěr - pod drenáž  10,4*2,1*2=43,68 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

58 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 43,68 ____________ ____________

10,4*(4,0+0,1*2)=43,68 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

59 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 4,80 ____________ ____________
ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

0,6*4,0*2=4,80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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60 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 127,84 ____________ ____________
ochranná a drenážní geotextilie

rub opěr a křídel vč.základů 
(3,55+0,7)*9,4*2+3,4*2,5*2+3,6*0,7*2+(2,75+0,8)*0,5*4,05*2+(2,5+1,5)*0,5*2,25*2+0,7*1,8*2=127,84 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

61 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 4,80 ____________ ____________
kraje NK  (0,35+0,25)*4,0*2=4,80 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

62 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 8,10 ____________ ____________
kraje říms  (0,15+0,15)*13,5*2=8,10 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

63 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 49,00 ____________ ____________
110/94

(13,5+5,5*2)*2=49,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

64 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 30,00 ____________ ____________
vč.zemních prací

odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu
5*3*2=30,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

65 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 34,90 ____________ ____________
vč.odvozu

13,45*2+4,0*2=34,90 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

66 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 40,00 ____________ ____________

vč.dlouhých náběhů

proviz.komunikace  40,0=40,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

67 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 54,00 ____________ ____________

vč.odvozu

levá římsa  14,0=14,00 [A]
proviz.komunikace  40,0=40,00 [B]
Celkem: A+B=54,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

68 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 27,00 ____________ ____________

se svislou výplní

13,5*2=27,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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69 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 58,00 ____________ ____________

bet.svodidlo s náběhem  58,0=58,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

70 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 58,00 ____________ ____________

vč.odvozu

bet.svodidlo s náběhem  58,0=58,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

71 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 17 052,00 ____________ ____________
předpoklad 42 týdnů  58,0*42*7=17 052,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

72 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 4,00 ____________ ____________

2+2=4,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

73 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 14,00 ____________ ____________

sp.st.  2+2=4,00 [A]
římsy  5*2=10,00 [B]
Celkem: A+B=14,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

74 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 ____________ ____________
kompletní vč.připevnění



Aspe Strana: 17
Čas: 16:22:5924.10.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Most ev.č.102-007
Most ev.č.102-007

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

75 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 6,00 ____________ ____________

vč.odvozu

vč.sloupku  3+3=6,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

76 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 25,70 ____________ ____________

do bet.lože

zakončení dlažby  1,0*2+5,0*2+6,0*2+0,35*2+1,0=25,70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

77 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 10,00 ____________ ____________

do bet.lože

zakončení dlažby u vozovky  5,0*2=10,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

78 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 19,00 ____________ ____________

řezaná spára ve vozovce  9,5*2=19,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

79 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 27,00 ____________ ____________

s předtěsněním
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podél říms  13,5*2=27,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

80 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 40,00 ____________ ____________
Provizorní podepření 1/2 mostu

4*2*5=40,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

81 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 73,90 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

klenba  0,5*10,0*5,0=25,00 [A]
čelní zdi  (2,5*13,45-2,0*2,5)*0,4*2=22,90 [B]
křídla  0,5*2,5*4,0*2=10,00 [C]
základy  (1,0*0,7+0,25*0,4)*10,0*2=16,00 [D]
Celkem: A+B+C+D=73,90 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

82 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,40 ____________ ____________
vč.odvozu na skládku

betonové dělící pažení  5,4=5,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

83 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 7,26 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

římsy  (0,25*0,4+0,2*0,7+0,6*0,5)*13,45=7,26 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5 307,90 ____________ ____________
zemina, kámen, kamenivo

pol.113328  68,91*1,9=130,93 [A]
pol.122738  1204,53*2,0=2 409,06 [B]
pol.12960  187,5*2,0=375,00 [C]
pol.131738  918,63*2,0=1 837,26 [D]
pol.966138  213,71*2,6=555,65 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=5 307,90 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 12,42 ____________ ____________
beton prostý

pol.966158  5,4*2,3=12,42 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 16,75 ____________ ____________
železobeton

pol.966168  6,7*2,5=16,75 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 ____________ ____________
výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00 ____________ ____________
1. HMP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

M3 68,91 ____________ ____________

vč.odvozu a uložení na skládku

proviz.komun.  (1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6)*0,4=68,91 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 30,93 ____________ ____________
vč.odvozu na místo určené investorem

1m pro proviz.komunikaci  1,0*85,37*0,05=4,27 [A]
proviz.komun.  1,0*85,37*0,05+(1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6)*0,13=26,66 [B]
Celkem: A+B=30,93 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 19,00 ____________ ____________

řezaná spára ve vozovce

9,5*2=19,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 2 184,00 ____________ ____________

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní  
(5*2+3)*12*14=2 184,00 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 35,00 ____________ ____________
35,0=35,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 204,53 ____________ ____________
vč.odvozu na skládku

zemní hrázka  889,53=889,53 [A]
rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun.  315,0=315,00 [B]
Celkem: A+B=1 204,53 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 187,50 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

koryto vpravo od mostu a pod mostem   (33,0*10,0+3,0*15,0)*0,5=187,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 918,63 ____________ ____________
vč.odvozu na skládku

72,48m2*13,0-213,71-3,0*1,0*10,3=697,63 [A]
6,5*2,0*17,0=221,00 [B]
Celkem: A+B=918,63 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 123,16 ____________ ____________
918,63+1204,53=2 123,16 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 667,55 ____________ ____________

rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun.  
3,5*3,0*30,0=315,00 [A]
zásyp rámu - výkop minus dren.beton a objem rámu a zdi
72,48m2*13,0-393,5-4,1*3,3*10,4-55,48=352,55 [B]
Celkem: A+B=667,55 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 889,53 ____________ ____________

okolo štětovnic 
vpravo   (2,0+6,75)*0,5*2,4*(23,0+9,2)=338,10 [A]
vlevo u Vltavy  (2,0+9,6)*0,5*3,75*8,7+(2,0+6,8)*0,5*2,4*(29,0-8,7+7,0*2)=551,43 [B]
Celkem: A+B=889,53 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 344,00 ____________ ____________
pro proviz.komunikaci  4,0*86,0=344,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 20,00 ____________ ____________
Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

10,0*2=20,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

20 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,02 ____________ ____________
žebro  0,15*0,04*4,1=0,02 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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21 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 40,30 ____________ ____________

pažící stěna - odhad 1,55t*(8+14)=34,10 [A]
úprava u spáry v ose mostu  1,55*2*2=6,20 [B]
Celkem: A+B=40,30 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 117,80 ____________ ____________

pažící stěna - odhad  3,8*(9,0+18,0)=102,60 [A]
úprava u spáry v ose mostu  (1,0+1,0)*3,8*2=15,20 [B]
Celkem: A+B=117,80 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 711,48 ____________ ____________
kompletní

most  (22+8*2)*7,26*2=551,76 [A]
op.zeď  22*7,26=159,72 [B]
Celkem: A+B=711,48 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

T 110,77 ____________ ____________

těsnící hrázka  ((29,0+7,0*2)*11,0+(23,0+9,22)*7,5)*0,155=110,77 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

25 23417A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(PLOCHA)

M2 14,40 ____________ ____________

proviz.komunikace  2,4*6,0=14,40 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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26 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 110,77 ____________ ____________
vč.odvozu na místo určené investorem

110,77=110,77 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 14,40 ____________ ____________
proviz.komunikace  2,4*6,0=14,40 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 330,75 ____________ ____________

odhad 50% délky  
most  (22+8*2)*6,75*2*0,5=256,50 [A]
op.zeď  22*6,75*0,5=74,25 [B]
Celkem: A+B=330,75 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

29 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 330,75 ____________ ____________

odhad 50% délky  
most  (22+8*2)*6,75*2*0,5=256,50 [A]
op.zeď  22*6,75*0,5=74,25 [B]
Celkem: A+B=330,75 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 130,00 ____________ ____________
pro zápory

pažící stěna - odhad 5,0*(8+14)=110,00 [A]
úprava u spáry v ose mostu  5,0*2*2=20,00 [B]
Celkem: A+B=130,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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31 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 130,00 ____________ ____________
pro zápory

pažící stěna - odhad 5,0*(8+14)=110,00 [A]
úprava u spáry v ose mostu  5,0*2*2=20,00 [B]
Celkem: A+B=130,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 5,40 ____________ ____________
betonové dělící pažení

1,0*1,0*5,4=5,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 178,60 ____________ ____________
těsnící fólie

9,5*9,4*2=178,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

34 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 48,00 ____________ ____________
vč.vrtání a vlepení

odhad 6 kg/kus, po 1m na NK 
4*6,0*2=48,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

35 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 12,44 ____________ ____________

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 
dilatač.spár,  úpravy povrchu
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vč.letopočtu výstavby

(0,35*0,65+0,45*0,28)*17,6*2=12,44 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

36 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,99 ____________ ____________
odhad 160 kg/m3

12,44*0,160=1,99 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,00 ____________ ____________
dozdění napojení stáv.vyústění

viz půdorys  2,0=2,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

38 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

M3 55,48 ____________ ____________

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

opěrná zeď 
základ  ((0,45+0,56)*0,5*2,2+0,8*0,56)*(8,0+8,94)=26,41  [A]
dřík  0,8*(8,0*2,55+7,1*(2,59+1,9)*0,5)=29,07 [B]
Celkem: A+B=55,48 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

39 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 8,88 ____________ ____________

Odhad 160 kg/m3

55,48*0,160=8,88 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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40 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 138,08 ____________ ____________

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

základy dříku  1,2*0,75*10,4*2=18,72 [A]
dříky opěr  0,5*2,25*10,4*2=23,40 [B]
křídla  
základ  3,2*0,55*6,05*2+2,65*0,52*6,05*2=37,97 [C]
dřík  0,5*((3,06+3,15)*0,5*6,75*2+(2,95+2,86)*0,5*6,75*2)=40,57 [D]
NK  (0,6*0,2*2+4,1*0,35)*10,4=17,42 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=138,08 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

41 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 22,09 ____________ ____________
odhad 160 kg/m3

138,08*0,160=22,09 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

42 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 18,27 ____________ ____________
C12/15 X0 - podkladní beton

opěry  0,45*8,4*0,15*2=1,13 [A]
křídla  (2,5+1,5)*6,5*0,15*2=7,80 [B]
op.zeď  3,6*17,3*0,15=9,34 [C]
Celkem: A+B+C=18,27 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,59 ____________ ____________
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C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště

dlažba  
koryto  3,1*11,1*0,1=3,44 [B]
zakončení říms pravá strana  0,8*5,0*2*0,1=0,80 [A]
svahové kužele levá strana  (2,5*2,0+3,0*1,5)*0,1=0,95 [C]
svahy a svahové kužele pravá strana  (2,5*2,0+10,0*1,5*0,5+7,0*2,5+4,0*1,0)*0,1=3,40 [D]
Celkem: B+A+C+D=8,59 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 62,17 ____________ ____________
ŠP podsyp

ochrana těsnící vrstvy  9,5*9,4*0,15*2*2=53,58 [A]
pod dlažbou tl.100 mm    
koryto  3,1*11,1*0,1=3,44 [B]
zakončení říms pravá strana  0,8*5,0*2*0,1=0,80 [G]
svahové kužele levá strana  (2,5*2,0+3,0*1,5)*0,1=0,95 [C]
svahy a svahové kužele pravá strana  (2,5*2,0+10,0*1,5*0,5+7,0*2,5+4,0*1,0)*0,1=3,40 [D]
Celkem: A+B+G+C+D=62,17 [H]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 393,50 ____________ ____________
přechodový klín ze ŠD 0-32

op.1, 2  (0,25*1,0+1,3*10,0)*9,4*2=249,10 [A]
zeď  3,8*2,0*19,0=144,40 [B]
Celkem: A+B=393,50 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

46 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 24,00 ____________ ____________
1,0*0,8*(14,0+16,0)=24,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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47 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 17,18 ____________ ____________
dlažba tl.200 mm do betonu

koryto  3,1*11,1*0,2=6,88 [B]
zakončení říms pravá strana  0,8*5,0*2*0,2=1,60 [A]
svahové kužele levá strana  (2,5*2,0+3,0*1,5)*0,2=1,90 [C]
svahy a svahové kužele pravá strana  (2,5*2,0+10,0*1,5*0,5+7,0*2,5+4,0*1,0)*0,2=6,80 [D]
Celkem: B+A+C+D=17,18 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 22,00 ____________ ____________
0,5*0,8*(13,0+14,0+3,5*2+4,0+17,0)=22,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

49 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 344,54 ____________ ____________
2x 200 mm

proviz.komun.  (1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6)*2=344,54 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

50 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 257,64 ____________ ____________
PI 0,8 kg/m2

proviz.komun.  1,0*85,37+1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6=257,64 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

51 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 250,17 ____________ ____________
PS-EP 0,35 (0,4) kg/m2
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proviz.komun.  1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6=172,27 [A]
nová vozovka  9,5*4,1*2=77,90 [B]
Celkem: A+B=250,17 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

52 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 257,64 ____________ ____________
proviz.komun.  1,0*85,37+1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6=257,64 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

53 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 38,95 ____________ ____________

nová vozovka  9,5*4,1=38,95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

54 574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2 172,27 ____________ ____________
proviz.komun.  1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6=172,27 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

55 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM

M2 38,95 ____________ ____________

nová vozovka  9,5*4,1=38,95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

56 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11  TL. 40MM 
MODIFIK

M2 38,95 ____________ ____________

nová vozovka  9,5*4,1=38,95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

57 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 38,95 ____________ ____________
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Posyp MA drtí fr. 4/8

nová vozovka  9,5*4,1=38,95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

58 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 43,68 ____________ ____________
rub opěr - pod drenáž  10,4*2,1*2=43,68 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

59 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 44,72 ____________ ____________

10,4*(4,1+0,1*2)=44,72 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

60 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 4,92 ____________ ____________
ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

0,6*4,1*2=4,92 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

61 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 371,58 ____________ ____________
ochranná a drenážní geotextilie

rub opěr a křídel a zdí vč.základů 
(3,55+0,7)*9,4*2+(3,5+2,7+1,0)*6,75*2+(3,7+2,15+1,0)*6,75*2+(2,8+2,2+1,0)*17,0=371,58 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

62 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 4,92 ____________ ____________
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kraje NK  (0,35+0,25)*4,1*2=4,92 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

63 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 10,56 ____________ ____________
kraje říms  (0,15+0,15)*17,6*2=10,56 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

64 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 52,70 ____________ ____________
110/94

levá římsa  17,6+0,5*2=18,60 [A]
pravá římsa  17,6+15,5+0,5*2=34,10 [B]
Celkem: A+B=52,70 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

65 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 39,00 ____________ ____________
vč.zemních prací

odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu
(5*2+3)*3=39,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

66 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 36,00 ____________ ____________
vč.odvozu
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pravá strana  31,0+5,0=36,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

67 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 66,50 ____________ ____________

vč.dlouhých náběhů

proviz.komunikace  61,5=61,50 [A]
zakončení op.zdi  5,0=5,00 [B]
Celkem: A+B=66,50 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

68 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 79,50 ____________ ____________

vč.odvozu

levá strana  18,0=18,00 [A]
proviz.komunikace  61,5=61,50 [B]
Celkem: A+B=79,50 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

69 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 51,20 ____________ ____________

se svislou výplní

17,6*2+16,0=51,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

70 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 58,00 ____________ ____________

bet.svodidlo s náběhem  58,0=58,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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71 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 58,00 ____________ ____________

vč.odvozu

bet.svodidlo s náběhem  58,0=58,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

72 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 16 646,00 ____________ ____________
předpoklad 41 týdnů  58,0*41*7=16 646,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

73 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 6,00 ____________ ____________

2+4=6,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

74 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 16,00 ____________ ____________

sp.st.  2+2=4,00 [A]
římsy  5*2+2=12,00 [B]
Celkem: A+B=16,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

75 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 ____________ ____________
kompletní vč.připevnění

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

76 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 8,00 ____________ ____________

vč.odvozu
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vč.sloupku  4+4=8,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

77 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 11,60 ____________ ____________

do bet.lože

zakončení dlažby pravá strana  (0,8+5,0)*2=11,60 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

78 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 10,00 ____________ ____________

do bet.lože

zakončení dlažby u vozovky pravá strana  5,0*2=10,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

79 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 19,00 ____________ ____________

řezaná spára ve vozovce  9,5*2=19,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

80 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 54,20 ____________ ____________

s předtěsněním

podél říms  17,6*2+19,0=54,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

81 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 30,00 ____________ ____________
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Provizorní podepření 1/2 mostu

3*2*5=30,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

82 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 213,71 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

klenba  0,5*10,26*5,0=25,65 [A]
opěry  1,3*1,0*10,26*2=26,68 [D]
čelní zdi  (4,0*(16,0+17,6)-2,5*5,0*2)*1,0=109,40 [B]
op.zeď  1,0*3,0*17,0=51,00 [C]
patníky  0,25*0,25*1,2*(10+3)=0,98 [E]
Celkem: A+D+B+C+E=213,71  [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

83 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5,40 ____________ ____________
vč.odvozu na skládku

betonové dělící pažení  5,4=5,40 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

84 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 6,70 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

římsy  0,25*0,46*16,0+(0,2*0,46+0,4*0,46)*17,6=6,70 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

85 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,14 ____________ ____________
vč.odvozu na místo určené investorem

chránička vč.kabelu ČEZ - odhad 5 kg/m  28,0*5,0*0,001=0,14 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

2 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 016,63 ____________ ____________
železobeton

pol.966168  406,65*2,5=1 016,63 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 578,90 ____________ ____________
zemina, kámen, kamenivo

pol.131738  716,65*2,0=1 433,30 [D]
pol.966138  56,0*2,6=145,60 [E]
Celkem: D+E=1 578,90 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,00 ____________ ____________
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 ____________ ____________
výpočet zatížitelnosti

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,00 ____________ ____________
1. HMP

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 39,69 ____________ ____________
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vč.odvozu na místo určené investorem

vozovka na mostě  10,1*0,3*13,1=39,69 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ 
VOZOVCE

M 21,00 ____________ ____________

řezaná spára ve vozovce

10,5*2=21,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 1 920,00 ____________ ____________

všechny jímky odhad 12hod/den, 10 dní  
4*4*12*10=1 920,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 716,65 ____________ ____________
vč.odvozu na skládku

10,0*2,2*13,0+14,5*2,2*13,5=716,65 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 716,65 ____________ ____________
716,65=716,65 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 509,95 ____________ ____________

zásyp mostu - výkop minus kamenivo a křídla a zeď 
716,65-103,4-33,5-69,8=509,95 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Zemní práce1 ____________

Základy2

12 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,20 ____________ ____________
Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

11,1*2=22,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,09 ____________ ____________
žebro  0,15*0,04*14,5=0,09 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 31,00 ____________ ____________

pažící stěna - odhad 1,24t*(9+12)=26,04 [A]
úprava u spáry v ose mostu  1,24*2*2=4,96 [B]
Celkem: A+B=31,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 79,80 ____________ ____________

pažící stěna - odhad  2,8*(10,0+14,5)=68,60 [A]
úprava u spáry v ose mostu  (1,0+1,0)*2,8*2=11,20 [B]
Celkem: A+B=79,80 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 892,70 ____________ ____________
kompletní

most  (22*2+6+9+10)*(5,0+6,3)=779,70 [A]
op.zeď  10*(5,0+6,3)=113,00 [B]
Celkem: A+B=892,70 [C]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 173,80 ____________ ____________

odhad 20% délky 
most  (22*2+6+9+10)*(5,0+6,0)*0,2=151,80 [A]
op.zeď  10*(5,0+6,0)*0,2=22,00 [B]
Celkem: A+B=173,80 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 695,20 ____________ ____________

odhad 80% délky 
most  (22*2+6+9+10)*(5,0+6,0)*0,8=607,20 [A]
op.zeď  10*(5,0+6,0)*0,8=88,00 [B]
Celkem: A+B=695,20 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 167,00 ____________ ____________
pro zápory

pažící stěna - odhad 7,0*(9+12)=147,00 [A]
úprava u spáry v ose mostu  5,0*2*2=20,00 [B]
Celkem: A+B=167,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

20 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 41,00 ____________ ____________
pro zápory

pažící stěna - odhad 1,0*(9+12)=21,00 [A]
úprava u spáry v ose mostu  5,0*2*2=20,00 [B]
Celkem: A+B=41,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

21 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 188,00 ____________ ____________
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těsnící fólie

10,0*9,4*2=188,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

22 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 180,00 ____________ ____________
vč.vrtání a vlepení

odhad 6 kg/kus, po 1m na NK 
15*6,0*2=180,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 24,22 ____________ ____________

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 
dilatač.spár,  úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby

(0,35*0,65+0,45*0,28)*(24,66+10,0+33,86)=24,22 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,88 ____________ ____________
odhad 160 kg/m3

24,22*0,160=3,88 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

25 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

M3 33,51 ____________ ____________

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
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ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

opěrná zeď 
základ  ((0,45+0,56)*0,5*2,2+0,8*0,56)*10,0=15,59 [A]
dřík  0,8*2,24*10,0=17,92 [B]
Celkem: A+B=33,51  [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

26 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 5,36 ____________ ____________

Odhad 160 kg/m3

33,51*0,160=5,36 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37)

M3 114,74 ____________ ____________

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

ústupek opěr  (0,75*0,24+0,43*0,22)*10,4=2,86 [A]
dříky opěr  1,105*(1,67+1,70+0,276*0,53*2)*10,4=42,09 [B]
křídla  
základ  2,65*0,51*(9,25+9,75+4,05+5,75)=38,92 [C]
dřík  0,5*(2,12*9,4+2,2*9,9+2,1*4,2+1,9*5,9)=30,87 [D]
Celkem: A+B+C+D=114,74 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 18,36 ____________ ____________
odhad 160 kg/m3

114,74*0,160=18,36 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________
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Vodorovné konstrukce4

29 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 22,32 ____________ ____________

C25/30-XF2, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

4,0*9,3*0,3*2=22,32 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 
B500B

T 3,79 ____________ ____________

odhad 170 kg/m2

22,32*0,170=3,79 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 67,21 ____________ ____________
provizorní rozšíření ze železobetonu

na mostě  (0,35*2,8+0,8*0,15)*14,52=15,97 [A]
v místě zdi  (0,35*4,3+0,8*0,15)*(46,05-14,52)=51,24 [B]
Celkem: A+B=67,21  [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 421325R MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 
+ PŘEDPJATÉ NOSNÍKY

M2 151,53 ____________ ____________

Kompletní nosná konstrukce výšky 620 mm vč.zabetonovaných předpjatých 
nosníků z vysokopevnostního betonu se stlačenou výškou z betonu C110/130 XF2 
a beton.výztuže

10,4*14,57=151,53 [A]

Cenová soustava:  - 
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33 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 11,43 ____________ ____________
provizorní rozšíření ze železobetonu - odhad 170 kg/m3

67,21*0,170=11,43 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

34 434114 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3 0,81 ____________ ____________
revizní schodiště

0,6*0,18*0,75*10=0,81 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

35 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 27,25 ____________ ____________
C12/15 X0 - podkladní beton

křídla  3,15*(9,54+10,05+4,35+6,05)*0,15=14,17 [B]
op.zeď  3,6*10,3*0,15=5,56 [C]
přech.desky  4,0*9,4*0,1*2=7,52 [D]
Celkem: B+C+D=27,25 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

36 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 4,16 ____________ ____________
C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště

schodiště  1,0*4,0*0,25=1,00 [D]
dlažba  
u schodiště  (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,1=0,48 [B]
zakončení římsy pravá strana  0,8*2,3*0,1=0,18 [A]
svahy a svahové kužele pravá strana  2,5*10,0*0,1=2,50 [C]
Celkem: D+B+A+C=4,16 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 162,96 ____________ ____________
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ŠP podsyp

ochrana těsnící vrstvy  10,0*9,4*0,15*2*2=56,40 [A]
pod dlažbou tl.100 mm      
u schodiště  (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,1=0,48 [B]
zakončení římsy pravá strana  0,8*2,3*0,1=0,18 [D]
svahy a svahové kužele pravá strana  2,5*10,0*0,1=2,50 [C]
podkladní přechodový klín  11,0*0,5*9,4*2=103,40 [E]
Celkem: A+B+D+C+E=162,96 [F]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

38 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,33 ____________ ____________
dlažba tl.200 mm do betonu

dlažba  
u schodiště  (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,2=0,96 [B]
zakončení římsy pravá strana  0,8*2,3*0,2=0,37 [A]
svahy a svahové kužele pravá strana  2,5*10,0*0,2=5,00 [C]
Celkem: B+A+C=6,33 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

39 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,00 ____________ ____________
pravá strana  0,5*0,8*12,5=5,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

40 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 286,90 ____________ ____________
PS-EP 0,35 kg/m2

nová vozovka  9,5*15,1*2=286,90 [B]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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41 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 76,00 ____________ ____________
4,0*9,5*2=76,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 143,45 ____________ ____________

nová vozovka  9,5*15,1=143,45 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

43 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM

M2 143,45 ____________ ____________

nová vozovka  9,5*15,1=143,45 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

44 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11  TL. 40MM 
MODIFIK

M2 157,42 ____________ ____________

nová vozovka 1m na přech.desku   9,5*(14,57+1,0*2)=157,42 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 157,42 ____________ ____________
Posyp MA drtí fr. 4/8

nová vozovka 1m na přech.desku   9,5*(14,57+1,0*2)=157,42 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
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46 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 31,20 ____________ ____________
rub opěr - pod drenáž  10,4*1,5*2=31,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

47 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 172,33 ____________ ____________

10,4*(14,57+1,0*2)=172,33 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 18,12 ____________ ____________
ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou

0,6*15,1*2=18,12 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

49 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 229,85 ____________ ____________
ochranná a drenážní geotextilie

rub opěr a křídel a zdí vč.základů 
2,2*9,5*2+(2,65+2,2)*(9,4+9,9)+(2,5+1,9)*(4,2+5,9)+(2,8+2,2)*10,0=229,85 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

50 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 26,23 ____________ ____________
kraje NK  (0,65+0,25)*14,57*2=26,23 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

51 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 20,58 ____________ ____________
kraje říms  (0,15+0,15)*(34,7+33,9)=20,58 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny



Aspe Strana: 13
Čas: 16:22:5924.10.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Most ev.č.102-010
Most ev.č.102-010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 203
SO 203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

52 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 70,60 ____________ ____________
110/94

levá římsa  34,7+0,5*2=35,70 [A]
pravá římsa  33,9+0,5*2=34,90 [B]
Celkem: A+B=70,60 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

53 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 48,00 ____________ ____________
vč.zemních prací

odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu
4*4*3=48,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

54 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 59,00 ____________ ____________
vč.odvozu

pravá strana  34,0=34,00 [A]
levá strana  25,0=25,00 [B]
Celkem: A+B=59,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

55 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 69,00 ____________ ____________
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vč.odvozu

levá strana  35,0=35,00 [A]
pravá strana  34,0=34,00 [B]
Celkem: A+B=69,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

56 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 115,00 ____________ ____________

se svislou výplní

provizorní rozšíření ze železobetonu  46,0=46,00 [A]
na novém mostě  35,0+34,0=69,00 [B]
odpočet - použije se z proviz.rozšíření  -46,0=-46,00 [D]
Celkem: A+B=115,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

57 9117C2 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 46,00 ____________ ____________

z provizorního rozšíření  46,0=46,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

58 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 46,00 ____________ ____________

provizorní rozšíření ze železobetonu  46,0=46,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

59 911EC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 4,00 ____________ ____________

s náběhem

zakončení římsy vpravo  4,0=4,00 [B]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

60 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M 58,00 ____________ ____________

bet.svodidlo s náběhem  58,0=58,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

61 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 58,00 ____________ ____________

vč.odvozu

bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

62 911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 17 052,00 ____________ ____________
předpoklad 42 týdnů  58,0*42*7=17 052,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

63 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 8,00 ____________ ____________

4+4=8,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

64 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 16,00 ____________ ____________

sp.st.  2+2=4,00 [A]
římsy  5*2+2=12,00 [B]
Celkem: A+B=16,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

65 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 ____________ ____________
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kompletní vč.připevnění

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

66 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ

KUS 8,00 ____________ ____________

vč.odvozu

vč.sloupku  4+4=8,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

67 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 2,00 ____________ ____________

do bet.lože

u stáv.schodiště   2,0=2,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

68 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 2,90 ____________ ____________

do bet.lože

zakončení dlažby u vozovky pravá strana  0,6+2,3=2,90 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

69 91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 9,17 ____________ ____________
mezi etapami  0,7*13,1=9,17 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

70 931325 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 21,00 ____________ ____________
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řezaná spára ve vozovce  10,5*2=21,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

71 931325 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2

M 69,00 ____________ ____________

s předtěsněním

podél říms  35,0+34,0=69,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

72 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 1,00 ____________ ____________
kompletní

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

73 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 56,00 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

op.zeď  2,0*2,8*10,0=56,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

74 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 406,65 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

římsy  0,3*1,0*(24,7+33,9+10,0)=20,58 [A]
NK  10,4*0,7*15,0=109,20 [B]
opěry  10,4*1,8*1,6*2=59,90 [C]
křídla  2,0*2,6*(9,25+9,75+4,05+5,75)=149,76 [D]
Celkem: A+B+C+D=339,44 [E]
provizorní rozšíření ze železobetonu  67,21=67,21  [F]
Celkem: E+F=406,65 [G]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

7 628,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Pontex spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizaceObjednavatel:

Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

SO 251

Objekt: SO 251

Stavba: Stechovice_I

SOUPIS PRACÍ
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 53 478,96 ____________ ____________
zemina, kámen, kamenivo

pol.131..8  (24079,84-722,4-481,6)*2,0=45 751,68 [A]
pol.122738  852,0*2,0=1 704,00 [B]
pol.966138  1196,0*2,6=3 109,60 [C]
pol.138438+138938  722,4*2,3+481,6*2,6=2 913,68 [D]
Celkem: A+B+C+D=53 478,96 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 552,75 ____________ ____________
železobeton

pol.966168  221,1*2,5=552,75 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 72 576,00 ____________ ____________

všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní  
viz jímky  432ks*12*14=72 576,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 852,00 ____________ ____________
vč.odvozu na skládku

zemní hrázka  852,0=852,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Stavba:
Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 13 243,91 ____________ ____________
vč.odvozu na skládlku

dl.zdí  108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m
od zemní pláně   4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A]
pod mostem  3,5m2*122,0=427,00 [B]
Celkem: A+B=24 079,84 [C]
odhad 55%  C*0,55=13 243,91  [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 7 223,95 ____________ ____________

dl.zdí  108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m
od zemní pláně   4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A]
pod mostem  3,5m2*122,0=427,00 [B]
Celkem: A+B=24 079,84 [C]
odhad 30%  C*0,3=7 223,95 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 2 407,98 ____________ ____________

dl.zdí  108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m
od zemní pláně   4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A]
pod mostem  3,5m2*122,0=427,00 [B]
Celkem: A+B=24 079,84 [C]
odhad 10%  C*0,1=2 407,98 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 722,40 ____________ ____________

dl.zdí  108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m
od zemní pláně   4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A]
pod mostem  3,5m2*122,0=427,00 [B]
Celkem: A+B=24 079,84 [C]
odhad 3%  C*0,03=722,40 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 481,60 ____________ ____________

dl.zdí  108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m
od zemní pláně   4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A]
pod mostem  3,5m2*122,0=427,00 [B]
Celkem: A+B=24 079,84 [C]
odhad 2%  C*0,02=481,60 [D]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 24 931,84 ____________ ____________

24079,84=24 079,84 [A]
zemní hrázka  852,0=852,00 [B]
Celkem: A+B=24 931,84 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8 869,82 ____________ ____________
3,0*(0,5+1,0)*0,5*3942,14=8 869,82 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 852,00 ____________ ____________
okolo štětovnic  4,0*1,5*(122,0+5,0*2+5,0*2)=852,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

13 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 4 741,50 ____________ ____________
Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo

dl.zdí  108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4 064,14 [A]
vyústění po 6m  1,0*4064,14/6=677,36 [B]
Celkem: A+B=4 741,50 [C]
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 4 064,14 ____________ ____________

rub zdí k drenáži - odhad 1m na celou délku zdí
1,0*(108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0)=4 064,14 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

15 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 2 032,07 ____________ ____________

dl.zdí  108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4 064,14 [B]
pažící stěna na celé délky zdí- odhad  0,75t*4064,14/1,5=2 032,07 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 8 045,00 ____________ ____________
pažící stěna - odhad  2,0*3942,0+(17+21,0)*2,0+(31,0+54,0)*1,0=8 045,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 35 057,50 ____________ ____________
kompletní s roznášecí hlavou

část 1  (7,0+6,5)*(68+143)=2 848,50 [A]
část 2  (7,0+6,5)*260,0+7,0*50,0=3 860,00 [B]
část 3  (7,0+6,5)*(255+416)=9 058,50 [C]
část 4  (7,0+6,5)*181=2 443,50 [D]
část 5  (7,0+6,5)*(53+174)=3 064,50 [E]
část 6  (7,0+6,5)*(520+159)=9 166,50 [F]
část 7  (7,0+6,5)*(111+2)=1 525,50 [G]
část 8  (7,0+6,5)*43=580,50 [H]
část 9  (7,0+6,5)*(58+2)=810,00 [I]
zeď typ C3 ,1  10,0*(48+26+48*2)=1 700,00 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=35 057,50 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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18 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

T 138,57 ____________ ____________

těsnící hrázka  (144,0+2,5*2)*6,0*0,155=138,57 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 138,57 ____________ ____________
vč.odvozu na místo určené investorem

138,57=138,57 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

20 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 15 627,50 ____________ ____________

odhad 50% délky - ode dna výkopu
část 1  (6,0+6,0)*(68+143)=2 532,00 [A]
část 2  (6,0+6,0)*260,0+6,0*50,0=3 420,00 [B]
část 3  (6,0+6,0)*(255+416)=8 052,00 [C]
část 4  (6,0+6,0)*181=2 172,00 [D]
část 5  (6,0+6,0)*(53+174)=2 724,00 [E]
část 6  (6,0+6,0)*(520+159)=8 148,00 [F]
část 7  (6,0+6,0)*(111+2)=1 356,00 [G]
část 8  (6,0+6,0)*43=516,00 [H]
část 9  (6,0+6,0)*(58+2)=720,00 [I]
zeď typ C3 ,1  9,5*(48+26+48*2)=1 615,00 [J]
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,5=15 627,50 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

21 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 15 627,50 ____________ ____________
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 251
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odhad 50% délky - ode dna výkopu
část 1  (6,0+6,0)*(68+143)=2 532,00 [A]
část 2   (6,0+6,0)*260,0+6,0*50,0=3 420,00 [B]
část 3  (6,0+6,0)*(255+416)=8 052,00 [C]
část 4  (6,0+6,0)*181=2 172,00 [D]
část 5  (6,0+6,0)*(53+174)=2 724,00 [E]
část 6  (6,0+6,0)*(520+159)=8 148,00 [F]
část 7  (6,0+6,0)*(111+2)=1 356,00 [G]
část 8  (6,0+6,0)*43=516,00 [H]
část 9  (6,0+6,0)*(58+2)=720,00 [I]
zeď typ C3 ,1  9,5*(48+26+48*2)=1 615,00 [J]
Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,5=15 627,50 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 7 450,92 ____________ ____________
pro zápory

pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50%  5,5*4064,14/1,5*0,5=7 450,92 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 7 450,92 ____________ ____________
pro zápory

pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50%  5,5*4064,14/1,5*0,5=7 450,92 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 12 192,42 ____________ ____________
těsnící fólie

dl.zdí  108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4 064,14 m
3,0*4064,14=12 192,42 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________
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Svislé konstrukce3

25 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 54,00 ____________ ____________

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 
dilatač.spár,  úpravy povrchu

typ C2.3  (0,3*0,65+0,2*3,55)*5,4*2=9,77 [A]
typ C3.1  (0,35*0,65+0,3*0,45)*122,0=44,23 [B]
Celkem: A+B=54,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 8,64 ____________ ____________
odhad 160 kg/m3

54,0*0,160=8,64 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

M3 10 223,27 ____________ ____________

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,
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část 1  (1,38m2+0,8*(1,19+1,25)*0,5)*108,5+ (1,38m2+0,8*(1,03+1,25)*0,5)*227,84=777,84 [A]
část 2  (1,38m2+0,8*(1,41+1,47)*0,5)*415,2+0,8*(1,41+1,47)*0,5*50,0=1 108,89 [B]
část 3   (1,38m2+0,8*(1,38+1,28)*0,5)*407,35+ (1,38m2+0,8*(1,34+1,43)*0,5)*664,55=2 648,96 [C]
část 4   (1,38m2+0,8*(1,25+1,38)*0,5)*289,44=703,92 [D]
část 5   (1,38m2+0,8*(1,38+1,25)*0,5)*80,26+ (1,38m2+0,8*(1,27+1,39*2+1,0)/4)*278,18=860,04 [E]
část 6   (1,38m2+0,8*(1,25+1,34)*0,5)*831,92+ (1,38m2+0,8*(1,5+0,9)*0,5)*251,08=2 597,45 [F]
část 7   (1,38m2+0,8*(1,21+1,33)*0,5)*177,44+(0,2+0,3)*0,5*2,7*5,4=428,79 [G]
část 8   (1,38m2+0,8*(1,25+1,26)*0,5)*68,27=162,76 [H]
část 9   (1,38m2+0,8*(1,25+1,26)*0,5)*92,12+(0,2+0,3)*0,5*2,7*5,4=223,26 [I]
zeď typ C3 ,1  (0,8*1,1+0,5*5,47)*(48,0+26,0)+(3,42*1,51+(0,5+0,25)*0,5*2,05)*48,0=552,29 [J]
rozšíření nad stáv.zdí  0,4*0,55*920,0=202,40 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L=10 266,60 [K]
odpočet chrliče ve zdech  -0,5*0,8*0,16*677=-43,33 [M]
Celkem: K+M=10 223,27 [N]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 1 635,72 ____________ ____________

Odhad 160 kg/m3

10223,27*0,160=1 635,72 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

29 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 45,00 ____________ ____________
hubený beton

část 2  
(0,35+0,55)m2*50,0=45,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2 321,53 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

C12/15 X0 - podkladní beton

část 1  0,15*3,6*109,1+228,44)=287,35 [A]
část 2  0,15*3,6*415,2+0,15*1,4*50,0=234,71  [B]
část 3  0,15*3,6*(407,95+665,15)=579,47 [C]
část 4  0,15*3,6*290,04=156,62 [D]
část 5  0,15*3,6*(80,86+278,78)=194,21  [E]
část 6  0,15*3,6*(832,52+251,68)=585,47 [F]
část 7  0,15*(3,6*(178,04-5,4)+3,8*5,4)=96,30 [G]
část 8  0,15*3,6*68,87=37,19 [H]
část 9  0,15*(3,6*(92,72-5,4)+3,8*5,4)=50,23 [I]
zeď typ C3 ,1  0,15*(6,4*(48,0+26,0)+4,02*48)=99,98 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 321,53 [K]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 19,50 ____________ ____________
lože dlažby

ukončení běžné  10m2*0,1*9=9,00 [A]
ukončení u sjezdu  15m2*0,1*7=10,50 [B]
Celkem: A+B=19,50 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3 657,73 ____________ ____________
ŠP podsyp

ochrana těsnící vrstvy  3,0*4064,14*0,15*2=3 657,73 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4 065,00 ____________ ____________
na celé délce zdí - odhad  1,0*1,0*4065,0=4 065,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 39,00 ____________ ____________
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dlažba tl.200 mm do betonu

ukončení běžné  10m2*0,2*9=18,00 [A]
ukončení u sjezdu  15m2*0,2*7=21,00 [B]
Celkem: A+B=39,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

35 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 220,00 ____________ ____________
PS-EP 0,35 (0,4) kg/m2

5,0*122,0*2=1 220,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

36 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 
TL. 40MM

M2 610,00 ____________ ____________

5,0*122,0=610,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

37 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 
50MM

M2 610,00 ____________ ____________

5,0*122,0=610,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

38 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11  TL. 40MM 
MODIFIK

M2 610,00 ____________ ____________

5,0*122,0=610,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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39 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 610,00 ____________ ____________
Posyp MA drtí fr. 4/8

5,0*122,0=610,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

40 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 920,00 ____________ ____________
typ C2  1,0*920,0=920,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

41 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 610,00 ____________ ____________

5,0*122,0=610,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

42 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 1 219,24 ____________ ____________

dl.zdí  108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4 064,14 m
kraje zdí  (0,15+0,15)*4064,14=1 219,24 [A]
kraje římsy  (0,15+0,15)*(5,4*2+122,0)=39,84 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________
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Potrubí8

43 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 488,00 ____________ ____________
vč.zemních prací

dl.zdí  108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4064,14 m
6 ks/50m  4066,7/50*6=488,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

44 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 36,20 ____________ ____________
u zastávek  (3,0*2+3,2*2+5,7)*2=36,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

45 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 4 037,14 ____________ ____________

Ocelové zábradlí se svislou výplní - kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a
PKO

dl.zdí  108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0-13,5*2=4 037,14 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

46 911EC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M 16,00 ____________ ____________

s náběhem, vč.napojení na ocelové

u zastávek  4,0*2*2=16,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny



Aspe Strana: 14
Čas: 16:22:5924.10.2018Datum:3.6.1.7

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo
Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO 251
SO 251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

47 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 82,00 ____________ ____________

4050,0/50+1=82,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

48 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 144,00 ____________ ____________

mimo vozovku

ukončení běžné  9,0*9=81,00 [A]
ukončení u sjezdu  9,0*7=63,00 [B]
Celkem: A+B=144,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

49 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 80,00 ____________ ____________

u vozovky

ukončení běžné  5,0*9=45,00 [A]
ukončení u sjezdu  5,0*7=35,00 [B]
Celkem: A+B=80,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

50 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 20 310,00 ____________ ____________
chrliče

840x900/5 - 30 kg/kus po 6 m  - 4064,0/6,0=677 ks
677*30=20 310,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

51 93767 MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS 2,00 ____________ ____________
autobusová zastávka kompletní

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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52 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 1 196,00 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

km 5,06-5,98 = 920m
1,3*1,0*920,0=1 196,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

53 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 221,10 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

pod žel.mostem - max.plocha příč.řezu  4,0*0,8+2,3*0,25=3,78m2, min.plocha 2,0*0,12=0,24m2
(0,24+3,78)*0,5*110,0=221,10 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 921,62 ____________ ____________
zemina, kámen, kamenivo

pol.131738  1460,81*2,0=2 921,62 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 003,13 ____________ ____________
železobeton

pol.966168  401,25*2,5=1 003,13 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 3 360,00 ____________ ____________

všechny jímky odhad 8hod/den, 14 dní  
30*8*14=3 360,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 460,81 ____________ ____________
vč.odvozu na skládlku

typ C2.4  3,5*1,75*238,5=1 460,81 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 460,81 ____________ ____________
1460,81=1 460,81 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 488,93 ____________ ____________
typ C2.4  2,05m2*238,5=488,93 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 71,25 ____________ ____________
typ C2.4  0,5*0,6*237,5=71,25 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2

8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 120,00 ____________ ____________
pažící stěna typ C2.4 - odhad 0,75t*160=120,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 480,00 ____________ ____________
pažící stěna - odhad  2,0*240,0=480,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 2 011,50 ____________ ____________
kompletní s roznášecí hlavou

typ C2.4  (7,0+6,5)*149=2 011,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 1 005,75 ____________ ____________

odhad 50% délky 
typ C2.4  (7,0+6,5)*149*0,5=1 005,75 [A]
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Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

12 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 1 005,75 ____________ ____________

odhad 50% délky 
typ C2.4  (7,0+6,5)*149*0,5=1 005,75 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

13 264727 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM M 440,00 ____________ ____________
pro zápory

pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50% délky 
typ C2.4  5,5*160*0,5=440,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

14 264827 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM M 440,00 ____________ ____________
pro zápory

pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50% délky 
typ C2.4  5,5*160*0,5=440,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

15 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 756,00 ____________ ____________
vč.vrtání a vlepení

odhad 6 kg/kus, po 1m na zdi 
126*6,0=756,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

16 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) M3 50,00 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a 
dilatač.spár,  úpravy povrchu

typ C2.5   2,0*0,2*125,0=50,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

17 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 8,00 ____________ ____________
odhad 160 kg/m3

50,0*0,160=8,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

18 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 (B37)

M3 630,97 ____________ ____________

C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její 
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,

typ C 2.4    (1,38m2+0,8*(1,3+1,21)*0,5)*237,5-0,3*0,2*9,0+0,5*0,55*237,5=630,97 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

19 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 
B500B

T 100,96 ____________ ____________

Odhad 160 kg/m3

630,97*0,160=100,96 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

20 33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 
PATEK NEBO BERANĚNÉ

T 0,93 ____________ ____________

typ C2.4  (87,5+4,7)/2+1=47 ks, (125,0+11,3)/2+1=69 ks
(47+69)*2,0*0,004=0,93 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

21 43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3 0,75 ____________ ____________
sjezd na pozemek  1,0*1,5*0,5=0,75 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 129,00 ____________ ____________
C12/15 X0 - podkladní beton

typ C2.4  0,15*(2,9+0,3)*237,5=114,00 [A]
typ C2.5  0,15*0,8*125,0=15,00 [B]
Celkem: A+B=129,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

23 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2,50 ____________ ____________
lože dlažby

ukončení běžné  10m2*0,1*1=1,00 [A]
ukončení u sjezdu  15m2*0,1*1=1,50 [B]
Celkem: A+B=2,50 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

24 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,00 ____________ ____________
dlažba tl.200 mm do betonu

ukončení běžné  10m2*0,2*1=2,00 [A]
ukončení u sjezdu  15m2*0,2*1=3,00 [B]
Celkem: A+B=5,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________
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Komunikace5

25 582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
Z MC

M2 9,00 ____________ ____________

zámková dlažba tl.60 mm vč.lože z betonu tl.150 mm

sjezd na pozemek  1,0*9,0=9,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

26 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 
STANDARDNÍHO

M2 411,30 ____________ ____________

výšky 1,8m

typ C2.4  (237,5-9,0)*1,8=411,30 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

27 76796 VRATA A VRÁTKA M2 16,20 ____________ ____________
sjezd na pozemek - 2x branka + vjezdová vrata  1,8*(1,2*2+6,6)=16,20 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

28 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 106,05 ____________ ____________
kraje římsy  (0,15+0,15)*(237,5-9,0+125,0)=106,05 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
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29 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 30,00 ____________ ____________
vč.zemních prací

6 ks/50m  237,5/50*6=30 ks  30=30,00 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

30 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1,50 ____________ ____________
sjezd na pozemek  1,5=1,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

31 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 389,50 ____________ ____________
273,5-9,0+125,0=389,50 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

32 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

M 29,50 ____________ ____________

do bet.lože

sjezd na pozemek  1,0+9,0+1,5=11,50 [A]
ukončení běžné  9,0*1=9,00 [D]
ukončení u sjezdu  9,0*1=9,00 [B]
Celkem: A+D+B=29,50 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

33 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM

M 10,00 ____________ ____________

u vozovky
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

ukončení běžné  5,0*1=5,00 [A]
ukončení u sjezdu  5,0*1=5,00 [B]
Celkem: A+B=10,00 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

34 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 401,25 ____________ ____________
vč.odvozu a uložení na skládku

zeď typ C2.4 1,0*1,5*237,5=356,25 [A]
římsa typ C2.5  1,8*0,2*125,0=45,00 [B]
Celkem: A+B=401,25 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena celková:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

SO421

Objekt: SO421

Stavba: Stechovice_I

SOUPIS PRACÍ
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SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané
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Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
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SO421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Elektromontáže21-M

5 1179131 KABEL 1-AES 2X16 (1-AEKS) M 630,00 ____________ ____________
Kabely a vodiče Kabely silové Kabely sil. ostatní KABEL 1-AES 2X16 (1-AEKS)

Cenová soustava:  - 

8 210040021 Montáž sloupů nn dřevěných jednoduchých Ip KUS 7,00 ____________ ____________

Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn s výstrojí dřevěných 
impregnovaných včetně naložení, rozvozu a složení stožárů, patek, pražců a 
kleštin, zajištění proti rozštípnutí, vztyčení a vyrovnání stožáru a očíslování 
podpěrného bodu s patkou jednoduchých Ip

7=7,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

9 210040021-D Demontáž sloupů nn dřevěných jednoduchých Ip KUS 7,00 ____________ ____________

Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn s výstrojí dřevěných, včetně 
naložení odvozu a likvidace

'demontáž sloupů včetně odvozu a likvidace
7=7,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

10 210040072 Montáž dřevěné vzpěry s patkou pro Ip stožár KUS 3,00 ____________ ____________
Montáž vzpěr venkovního vedení nn pro sloupy dřevěné s patkou jednoduché Ip

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

11 210040501-D Demontáž vodičů nn do 70 mm2 KM 0,70 ____________ ____________

Demontáž vodičů, šablon a vazů venkovního vedení nn včetně naložení odvozu a 
likvidace

'stávající holé vodiče
2*350/1000=0,70 [A]
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

12 210120358 Propojení bleskojistek lanem FeZn KUS 4,00 ____________ ____________
Montáž bleskojistek propojení bleskojistek lanem FeZn

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

13 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu 
drátem nebo lanem do 10 mm

M 29,00 ____________ ____________

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 
na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm

8+9+12=29,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

14 210220021 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou 
do 120 mm2 v průmyslové výstavbě

M 90,00 ____________ ____________

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 
v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v průmyslové 
výstavbě

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

15 210260002-D Demontáž Al kabelů závěsných AEN, AYKYZ do 1 kV žíly 4x10 mm2 
nahození s napnutím nosného lana

M 250,00 ____________ ____________

Demontáž kabelů hliníkových do 1 kV závěsných

'stávající
250=250,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

16 210260016 Montáž Al kabelů závěsných do 1 kV hmotnosti do 0,40 kg nahození s 
napnutím samonosného kabelu

M 630,00 ____________ ____________

Montáž kabelů hliníkových do 1 kV závěsných nahození na podpěrné body 
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s napnutím samonosného kabelu jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0,40 kg

(250+350)*1.05=630,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

17 210810048-D Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 
750 V 3x6 mm2 uložených pevně

M 630,00 ____________ ____________

Demontáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně 
CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 6 mm2

'provizorní napájení, včetně odvozu a likvidace
630=630,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

18 311111350 matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 20 TIS KUS 0,03 ____________ ____________
matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 20

(4*7+6)/1000=0,03 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

19 311212260 podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 20 mm,otvor 22 mm TIS KUS 0,03 ____________ ____________
podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 20 mm,otvor 22 mm

(7*4+6)/1000=0,03 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

20 311971200 tyč závitová zinek bílý DIN 975 8.8 M20 x 1000 mm KUS 8,00 ____________ ____________
tyč závitová zinek bílý DIN 975 8.8 M20 x 1000 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

21 354410920 lano průřez 50 mm2  FeZn KG 11,60 ____________ ____________
lano průřez 50 mm2  FeZn
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(8+12+9)*0.4=11,60 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

22 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn KUS 3,00 ____________ ____________
svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

23 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn KG 90,00 ____________ ____________
pás zemnící 30 x 4 mm FeZn

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

33 608381720 sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný  CX8M dl.6m M3 0,37 ____________ ____________

sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný fungicidem-stálý styk zeminy 
dl.6m

3.000*0.124=0,37 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

34 608381760 sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný CX8M dl.8m M3 1,21 ____________ ____________

sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný fungicidem-stálý styk zeminy 
dl.8m

5*0.242=1,21 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

35 608381780 sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný  CK dl.9m KUS 1,00 ____________ ____________

sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný fungicidem-stálý styk zeminy 
dl.9m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

36 608381840 sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný  CK dl.12m KUS 1,00 ____________ ____________
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sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný fungicidem-stálý styk zeminy 
dl.12m

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

37 608381892-R patka ŽB stožárová, typ EZP20 KUS 5,00 ____________ ____________
Cenová soustava:  - 

38 608381893-R patka ŽB stožárová, typ EZP40 KUS 2,00 ____________ ____________
Cenová soustava:  - 

Elektromontáže21-M ____________

Vodorovné konstrukce4

32 465512317 Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho se zalitím spár do 20 m2 tl 300 
mm

M2 7,00 ____________ ____________

Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše 
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě na sucho se zalitím spár cementovou 
maltou, tl. kamene 300 mm

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

Vodorovné konstrukce4 ____________

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M

24 460030042 Rozebrání dlažeb ručně z kamene do písku spáry nezalité M2 7,00 ____________ ____________

Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, 
odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo 
dlaždic z pískového podkladu z kamene lomového, spáry nezalité

7*1=7,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 
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25 460050035 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m ve 
svahu ručně v hornině tř 5

KUS 5,00 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché ve svahu, délky třídy 
5 přes 6 do 8 m, v hornině

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

26 460050045 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m ve 
svahu ručně v hornině tř 5

KUS 1,00 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché ve svahu, délky třídy 
5 přes 8 do 10 m, v hornině

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

27 460050055 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 13 m ve 
svahu ručně v hornině tř 5

KUS 1,00 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky jednoduché ve svahu, délky třídy 
5 přes 10 do 13 m, v hornině

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

28 460050805 Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 5 M3 1,50 ____________ ____________

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních typů v hornině třídy 5

'pro vzpěry
0.5*3=1,50 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 
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II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané
SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO421
SO421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

29 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění M3 0,45 ____________ ____________

Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu 
tř. C 16/20

0.2*0.225*0.225*3.14*7*2=0,45 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

30 460150155 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 
cm, v hornině tř 5

M 90,00 ____________ ____________

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna 
s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na 
dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 5

30+30+30=90,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

31 460560155 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 5 M 90,00 ____________ ____________

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 
urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 5

3*30=90,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

Zemní práce při extr.mont.pracích46-M ____________

Elektroinstalace - silnoproud741

3 1132669 SVORKA SL 9.22 KS 4,00 ____________ ____________
Svorky a svorkovnice Svorky propichovací SVORKA SL 9.22

Cenová soustava:  - 

4 1178561 SVORKA PROPICHOVACI SL 9.11 KS 4,00 ____________ ____________
Svorky a svorkovnice Svorky propichovací SVORKA PROPICHOVACI SL 9.11
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Stechovice_I
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava:  - 

6 1203558 KABEL CYKYZ 3BX6 (CYKYZ-J 3X6) M 630,00 ____________ ____________

Kabely a vodiče Kabely silové CYKY + CYKYLO KABEL CYKYZ 3BX6 (CYKYZ-J 
3X6)

Cenová soustava:  - 

7 1219574 SVODIC SPA 0,440 PRO ALFE /040094/ KS 4,00 ____________ ____________
Modulové přístroje Svodiče přepětí SVODIC SPA 0,440 PRO ALFE /040094/

Cenová soustava:  - 

39 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY) M 630,00 ____________ ____________

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

'závěsný kabel (provizorní), včetně ukotvení a všech potřebných armatur
(250+350)*1.05=630,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

40 741132104 Ukončení kabelů 3x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování KUS 4,00 ____________ ____________

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, 
počtu a průřezu žil 3x6 mm2

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

41 741322002 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní 
proud do 100 kA

KUS 4,00 ____________ ____________

Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů –
typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 100 kA

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

42 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč KUS 2,00 ____________ ____________
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SO421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

Elektroinstalace - silnoproud741 ____________

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1

1 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 1,00 ____________ ____________
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

2 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KUS 1,00 ____________ ____________

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané

SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané

Rozpočet:

II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

SO450

Objekt: SO450

Stavba: Stechovice_I

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Stechovice_I
SO450
SO450

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby22-M

1 220060502-D Demontáž samonosného kabelu přes dřevěné stožáry M 300,00 ____________ ____________
Demontáž - kabelu samonosného

'stávající, včetně odvozua demontáže
300=300,00 [A]

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 - 

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby22-M ____________

Celkem: ____________


