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TECHNICKA ZPRAVA
PDPS

1 IDENTIFIKACE STAVBY

Stavba:

Investor:

Zpracovatel casti:

Generalni projektant:

Stupen:
Cast:

Stavebni objekty:

2 UvoD

Revitalizace Kladenska ulice, Bustéhrad

Mésto Bustéhrad

Revolucni 1
273 43 Bustéhrad

SETELIK OLIVA s.r.0
Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6
Autorizovany projektant Jan Setelik CKAIT 0007729

4roads s.r.o.

Slunnd 541/27

162 00 Praha 6

PDPS

D.1.3.1_300-Vodohospodarské objekty

SO 301 Destova kanalizace — ulice Kladenska

Projekt je zpracovdn v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby mistni komunikace a verejné ucelové komunikace

dle prilohy 11. k vyhlasce 499/2006 Sb. Tato ¢ast dokumentace fesi odvodnéni Zlabl v chodniku v ulici Kladenska,

zpevnéné plochy na parcele 1043/1 u muzea, odvodnéni nového pitka na parcele 388 a Zlabu pfed hibitovem. Ostatni

odvodnéni silnice v ulici Kladenskd je reSeno v samostatném projektu

111/00715, 111/00718, 111/00719 Bustéhrad,

pratah - PD ¢ast D.1.3.1_ 300-Vodohospodarské objekty, kde je investorem Krajska sprava a udriba silnic

stiredoceského kraje.

3 DESTOVA KANALIZACE

3.1.1 Stavajici stav

Ulice Kladenskd a Revoluéni jsou odvodnény destovymi vpusti napojenymi do destovych stok, které usti do

zatrubnéného Bustéhradského potoka v misté ulice Namésti. Stavajici kanalizace je ve Spatném technickém stavu,

nespliuje pozadavky na kryti ani na ktiZzeni. Je vedena nad potrubim vody. Nékteré vpusti jsou zaneseny zeminou a

ucpany. Pfedpokladdme i zaneseni ¢asti potrubi.

V ramci projektu 111/00715, 111/00718, 111/00719 Bustéhrad, pritah - PD ¢ast D.1.3.1_ 300-Vodohospodaiské objekty
je navrzeno kompletni nové odvodnéni komunikace. Odvodnéni se skldda z osazeni novych uli¢nich vpusti, novych

pripojek destové kanalizace od vpusti i od venkovnich destovych svodl vedenych po fasadach ptilehlych domd, nové

destové kanalizace v ulici.
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3.1.1 NavrZeny stav

Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedena rekognoskace nejblizsich staveb.
Odvodnéni, kde je investorem mésto, se tyka osazeni Zlabu a vpusti mimo silnici.

Pfed parcelou 892/1bude osazen liniovy Zlab 4 napojeny pfipojkou VD4-46 (P.D.K.892/1) na novou destovou stoku
DA4.

Zpevnéna plocha pfed muzeem na parcele 1043/1 bude odvodnéna novou vpusti a pfipojkou VD4-27 (P.D.K.1043/1).

Pfed parcelou 1045/1c bude osazen liniovy Zlab 3 napojeny pfipojkou VD4-25 (P.D.K.1045/1c) na novou destovou
stoku D4.

U pitka na parcele 388 bude osazena vpust odvodnéna pripojkou VD4-5 (P.D.K.388).

Ptfed parcelou 1819/3 bude osazen liniovy Zlab 2 napojeny pfipojkou VD5-2 (P.D.K.1819/3) na novou destovou stoku
D5.

Pfed hibitovem bude osazen liniovy Zlab 1 napojeny pfipojkou VD6 (P.D.K.221/4) na novou destovou stoku D6.

Regulace odtoku je zajisténa retencemi feSenymi na kanalizaci v projektu 111/00715, 111/00718, 111/00719 Bustéhrad,
pratah - PD ¢ast D.1.3.1_300-Vodohospodafské objekty.

PFipojky jsou z potrubi PVC KG DN 200 napojenych do vysazené odbocky na nové destové stoce.

3.2 Navrzené pripojky

SO 301 Destova kanalizace — ulice Kladenska

Pfipojka VD4-46 (P.D.K. 892/1) PVC KG D 200 7,79 m
Pfipojka VD4-27 (P.D.K. 1043/1) PVC KG D 200 15,02 m
Pfipojka VD4-25 (P.D.K. 1045/1c) PVC KG D 200 5,61 m
Pfipojka VD4-5 (P.D.K. 388) PVC KG D 200 6,88 m
Pfipojka VD5-2 (P.D.K. 1819/3) PVC KG D 200 8,09 m
Pfipojka VD6-1 (P.D.K. 221/4) PVC KG D 200 9,27 m

4 OBJEKTY NA KANALIZACI

4.1 Revizni vpusti a zZlaby

Uli¢ni vpusti jsou z prefabrikovanych skruzi DN 500 a kryté jsou litinovou mfizi pro zatizeni D 400. Ptipojky z vpusti,
budou potrubim PVC KG SN 8 D 200 mm.

Zlaby jsou liniové a budou v dodavce projektu komunikace. Liniovy #lab 1 &ite 0,2 m a délky 4,5 m. Liniovy Zlab 2 $ite
0,2 m a délky 8,0 m. Liniovy Zlab 3 Sife 0,2 m a délky 15,0 m. Liniovy zlab 4 Site 0,2 m a délky 4,5 m.

Str. 3



Revitalizace Kladenska ulice, Bustéhrad TECHNICKA ZPRAVA
Cast D.1.3.1- vodohospodaiské objekty —S0301 PDPS

4.2 Zemni prace a pokladka potrubi

Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedena rekognoskace nejblizSich staveb. V blizkosti staveb je potieba
vykopy délat po kratkych Usecich, aby vykop neohrozil stavbu.

Kanalizace bude provedena z plastového potrubi PVC KG SN 8, spojovanych tésnicimi krouzky (dle specifikace
vyrobce) zabrariujicimi Gniku a vniku cizich latek do kanalizace dle CSN EN 1610. N&které stoky jsou z betonového
potrubi.

Dno vykopu musi byt vykopdno v souladu s predepsanymi spady a sklony. Vykop bude pazen pfiloZnym pazenim.
Trubky musi byt poloZeny na 10 cm vysoké, dobfe upravené, stlaéené nasypné vrstvé z materidlu bez kamen( (pisku)
tak, aby uloZeni bylo stejnomérné.

Potrubi je postupné obsypavdno materidlem neobsahujici kameny (napf. tfidénym piskem) az do vyse vrstvy zeminy
max. 15 cm. Poté je obsypovy material peclivé ru¢né upéchovan mezi sténou vykopu a trubkou. Strojové upéchovani
je pripustné od vyse 30 cm nad vrcholem trubek. Spojovani trubek a tvarovek se provadi za pomoci tésniciho krouzku.
Pfed nasunutim trubky do hrdla se vycisti vnitfni plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natre
nasunovany konec trubky ¢i tvarovky mazivem (nepouzivat tuky a oleje) a lehkym otacenim hrdla se zasune az po
oznacené misto. Takto docilime spojeni jisténé proti podtlaku a pretlaku, kterd nam dava zdroven zaruku, Ze se trubka
pfi pfipadnych zménach teplot v hrdle roztahne odpovidajicim zplsobem. Neni pfipustné zadné lepeni, zaliti nebo
zatmeleni hrdel. Podrobnéji viz technicky list vyrobce.

Zemni prace budou provadény strojné, s ohledem na stavajici sité — viz vyjadreni ostatnich spravci. V ochrannych
pasmech stavajicich siti ru¢né. Soubéh a k¥izeni siti dle €SN 73 6005. V piipadé vyskytu spodni vody bude ve vykopech
provedena drenaZz, napojena do kanalizace (pfipadné jiného vhodného mista).

Zpétny zasyp bude provadén zhutnitelnou, nenamrzavou zeminou, hutnéni po vrstvach (max.200 mm) na
Edef = 45 MPa. Podrobnéji viz inZenyrsko-geologicky priizkum. O provedenych hutnicich zkouskach bude vyhotoven
zapis. O vhodnosti vyuzit vykopek pro zasyp rozhodne geotechnik.

Pfi predani stavenisté je investor povinen zajistit vytyceni, pfipadné ovéreni vSech stavajicich podzemnich siti a
zatizeni prislusnymi spravci. VytyCeni vSech siti a zafizeni je nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku.
Dodavatel nesmi zahdjit vykopové prace pred vytycenim a ovérenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich
zafizeni zastupci spravca.

Zpevnéné i nezpevnéné plochy (travnik) budou po realizaci siti obnoveny ve stejné kvalité.

Pfi odhaleni nezndmé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky dozor. Dodavatel nesmi
pokracovat ve vykopovych pracich pred zjisténim majitele podzemni sité nebo podzemniho zafizeni. Pokracovani praci
je mozné az po ovéreni nezndmé sité.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha nezndmé sité neumoznovaly provést pokladku kanalizace dle projektové
dokumentace, nebo pokud by pfi dodrZeni navrzené trasy nebyly dodrieny pozadované odstupové vzdalenosti (viz
vyjadreni spravch dotéenych siti a SN 73 6005) pii soub&hu nebo pfi kfizeni od nezndmé inzenyrské sité, je tieba tuto
zalezitost resit ve spoluprdci s projektantem.

5 BEZPECNOST PRACE

Pti stavbé siti je tfeba dodrZovat visechna bezpecnostni opatreni, vyplyvajici z platnych predpis a vyhlasek, zvlasté
pak dbat na plnéni predpisi sméfujicich k ochrané zdravi a bezpecnosti pracovnikl, provadéjicich stavbu. Déle je
nezbytné respektovat stanoviska a pfipominky organizaci a organ( statni spravy.

Pfi zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti pripravé a provadéni stavebnich a montdznich praci je tfeba
respektovat ustanoveni zavaznych predpisl a nafizeni, zejména pak:
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e Nafrizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich véetné pfiloh ¢. 1-5 k natizeni vlady ¢. 591/2006 Sh. a vcetné citovanych zvlastnich pravnich
predpisa

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon ¢.82/2002 Sb., o ochrané ovzdus$i a o zméné nékterych daldich zdkon( (zdkon o ochrané ovzdusi)
véetné zmény v ¢. 521/2002 Sh.

* Nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sh., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zplsob sledovani, posuzovani,
hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi véetné zmén v ¢. 60/2004 Sb. a v ¢. 429/2005 Sb.

e Vyhldska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢.356/2002 Sh., kterou se stanovi seznam znecistujicich latek,
obecné emisni limity, zpUsob pfedavani zprav a informaci, zjistovani mnozstvi vypousténych znedéistujicich
latek, tmavosti koufe, pFipustné miry obtéZovani zapachem a intenzity pachl, podminky autorizace osob,
pozadavky na vedeni provozni evidence zdroju znecistovani ovzdusi a podminky jejich uplatriovani véetné
zmény ¢. 363/2006 Sb.

6 ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby mistni komunikace a verejné ucelové komunikace
dle pfilohy 11 kvyhlasce 499/2006 Sb. Projekt predpoklada, Ze provadéni se bude fidit platnymi predpisy a
technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych materidl(l. Stavba bude realizovana autorizovanou (opravnénou) provadéci
firmou. Véechny pouzité materiély jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany uéel, popf. na né bylo vydano prohlaseni o
shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

Pfed uvedenim vodovodu do provozu je nutné jej proplachnout a desinfikovat dle CSN 73 6660.

PFi vykopovych pracich pro pripojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi kladeni venkovnich
vedeni je nutné dodriet minimalni odstupové vzdalenosti pii k¥izeni a soubéhu siti dle CSN 73 6005. Viechny sité
budou opatreny prislusSnymi ochrannymi féliemi. Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti
dodavatel). Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem spravcl siti.

6.1 Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN 01 3463 Vykresy kanalizace

CSN 75 6909 Zkouseni vodotésnosti stok

CSN EN 12056 Vnit¥ni kanalizace

CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace

CSN 75 5402 Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 01 3462 Vykresy vodovodu

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN 73 6660 Vnitini vodovody

CSN EN 806-1 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Cast 1: Veobecné
CSN 75 5455 Vypocet vnitinich vodovod

CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach - Priprava teplé vody - Navrhovani a projektovani
CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky
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Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:

Zak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakon(
v aktudlnim znéni

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni

Zakon 22/1997 Sb. O technickych pozadavcich na vyrobky v aktudlnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu
z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich

Vyhl. 151/2001 sb. Vyhlaska Ministerstva prdmyslu a obchodu, kterou se stanovi podrobnosti Uc¢innosti uziti

energie pti rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie
Vyhl. CUBP ¢.324/90 Sb. O bezpeé&nosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich

Vypracoval: Ing. Vladislav Chalupa

Kontroloval: Ing. Jan Setelik V Praze 02/2024
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