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1 IDENTIFIKACE STAVBY 

 Stavba: Revitalizace Kladenská ulice, Buštěhrad 

  

 Investor: Město Buštěhrad 

  Revoluční 1 

  273 43  Buštěhrad 

   

 Zpracovatel části: ŠETELÍK OLIVA s.r.o 

  Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6 

  Autorizovaný projektant Jan Šetelík  ČKAIT 0007729 

 Generální projektant: 4roads s.r.o. 

  Slunná 541/27 

   162 00  Praha 6 

 

 Stupeň: PDPS 

 Část: D.1.3.1_ 300-Vodohospodářské objekty  

Stavební objekty:  SO 301 Dešťová kanalizace – ulice Kladenská  

     

 

2 ÚVOD 
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby místní komunikace a veřejné účelové komunikace 

dle přílohy 11. k vyhlášce 499/2006 Sb. Tato část dokumentace řeší odvodnění žlabů v chodníku v ulici Kladenská, 

zpevněné plochy na parcele 1043/1 u muzea, odvodnění nového pítka na parcele 388 a žlabu před hřbitovem. Ostatní 

odvodnění silnice v ulici Kladenská je řešeno v samostatném projektu   III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, 

průtah - PD  část D.1.3.1_ 300-Vodohospodářské objekty, kde je investorem Krajská správa a údržba silnic 

středočeského kraje. 

 

3 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

3.1.1 Stávající stav 

Ulice Kladenská a Revoluční jsou odvodněny dešťovými vpusti napojenými do dešťových stok, které ústí do 

zatrubněného Buštěhradského potoka v místě ulice Náměstí. Stávající kanalizace je ve špatném technickém stavu, 

nesplňuje požadavky na krytí ani na křížení. Je vedena nad potrubím vody. Některé vpusti jsou zaneseny zeminou a 

ucpány. Předpokládáme i zanesení částí potrubí.  

V rámci projektu III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD  část D.1.3.1_ 300-Vodohospodářské objekty 

je navrženo kompletní nové odvodnění komunikace. Odvodnění se skládá z osazení nových uličních vpustí, nových 

přípojek dešťové kanalizace od vpustí i od venkovních dešťových svodů vedených po fasádách přilehlých domů, nové 

dešťové kanalizace v ulici. 
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3.1.1 Navržený stav 

Před zahájením výkopových prací bude provedena rekognoskace nejbližších staveb.  

Odvodnění, kde je investorem město, se týká osazení žlabů a vpustí mimo silnici.  

Před parcelou 892/1bude osazen liniový žlab 4 napojený přípojkou VD4-46  (P.D.K.892/1) na novou dešťovou stoku 

D4.  

Zpevněná plocha před muzeem na parcele 1043/1 bude odvodněna novou vpustí a přípojkou VD4-27  (P.D.K.1043/1).  

Před parcelou 1045/1c bude osazen liniový žlab 3 napojený přípojkou VD4-25  (P.D.K.1045/1c) na novou dešťovou 

stoku D4.  

U pítka na parcele 388 bude osazena vpust odvodněná přípojkou VD4-5  (P.D.K.388). 

Před parcelou 1819/3 bude osazen liniový žlab 2 napojený přípojkou VD5-2  (P.D.K.1819/3) na novou dešťovou stoku 

D5.  

Před hřbitovem bude osazen liniový žlab 1 napojený přípojkou VD6  (P.D.K.221/4) na novou dešťovou stoku D6.  

Regulace odtoku je zajištěna retencemi řešenými na kanalizaci v projektu III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, 

průtah - PD  část D.1.3.1_ 300-Vodohospodářské objekty. 

Přípojky jsou z potrubí PVC KG DN 200 napojených do vysazené odbočky na nové dešťové stoce.   

 

3.2 Navržené přípojky 
SO 301 Dešťová kanalizace – ulice Kladenská  

Přípojka VD4-46 (P.D.K. 892/1) PVC KG D 200     7,79 m 

Přípojka VD4-27 (P.D.K. 1043/1) PVC KG D 200     15,02 m 

Přípojka VD4-25 (P.D.K. 1045/1c) PVC KG D 200     5,61 m 

Přípojka VD4-5 (P.D.K. 388) PVC KG D 200     6,88 m 

Přípojka VD5-2 (P.D.K. 1819/3) PVC KG D 200     8,09 m 

Přípojka VD6-1 (P.D.K. 221/4) PVC KG D 200     9,27 m 

 

 

4 OBJEKTY NA KANALIZACI 

4.1 Revizní vpusti a žlaby 
Uliční vpusti jsou z prefabrikovaných skruží DN 500 a kryté jsou litinovou mříží pro zatížení D 400. Přípojky z vpustí, 

budou potrubím PVC KG SN 8 D 200 mm.  

Žlaby jsou liniové a budou v dodávce projektu komunikace. Liniový žlab 1 šíře 0,2 m a délky 4,5 m. Liniový žlab 2 šíře 

0,2 m a délky 8,0 m. Liniový žlab 3 šíře 0,2 m a délky 15,0 m. Liniový žlab 4 šíře 0,2 m a délky 4,5 m. 
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4.2 Zemní práce a pokládka potrubí 
Před zahájením výkopových prací bude provedena rekognoskace nejbližších staveb. V blízkosti staveb je potřeba 

výkopy dělat po krátkých úsecích, aby výkop neohrozil stavbu. 

Kanalizace bude provedena z  plastového potrubí PVC KG SN 8, spojovaných těsnícími kroužky (dle specifikace 

výrobce) zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. Některé stoky jsou z betonového 

potrubí. 

Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude pažen příložným pažením. 

Trubky musí být položeny na 10 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) 

tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) až do výše vrstvy zeminy 

max. 15 cm. Poté je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování 

je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. 

Před nasunutím trubky do hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 

nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla se zasune až po 

označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám dává zároveň záruku, že se trubka 

při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo 

zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list výrobce. 

Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních správců. V ochranných 

pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech 

provedena drenáž, napojená do kanalizace (případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn zhutnitelnou, nenamrzavou zeminou, hutnění po vrstvách (max. 200 mm) na 

Edef = 45 MPa. Podrobněji viz inženýrsko-geologický průzkum. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 

zápis. O vhodnosti využít výkopek pro zásyp rozhodne geotechnik. 

Při předání staveniště je investor povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech stávajících podzemních sítí a 

zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. 

Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních 

zařízení zástupci správců. 

Zpevněné i nezpevněné plochy (trávník) budou po realizaci sítí obnoveny ve stejné kvalitě. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský dozor. Dodavatel nesmí 

pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě nebo podzemního zařízení. Pokračování prací 

je možné až po ověření neznámé sítě. 

Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku kanalizace dle projektové 

dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy požadované odstupové vzdálenosti (viz 

vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto 

záležitost řešit ve spolupráci s projektantem. 

 

5 BEZPEČNOST PRÁCE 

Při stavbě sítí je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, vyplývající z platných předpisů a vyhlášek, zvláště 

pak dbát na plnění předpisů směřujících k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků, provádějících stavbu. Dále je 

nezbytné respektovat stanoviska a připomínky organizací a orgánů státní správy.  

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba 

respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 
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• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních 

předpisů 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 82/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 

včetně změny v č. 521/2002 Sb. 

• Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, 

hodnocení a řízení kvality ovzduší včetně změn v č. 60/2004 Sb. a v č. 429/2005 Sb. 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, 

obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 

látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, 

požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování včetně 

změny č. 363/2006 Sb. 

 

6 ZÁVĚR 

Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby místní komunikace a veřejné účelové komunikace 

dle přílohy 11 k vyhlášce 499/2006 Sb. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a 

technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí 

firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o 

shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části. 

Před uvedením vodovodu do provozu je nutné jej propláchnout a desinfikovat dle ČSN 73 6660. 

Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních 

vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě 

budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě (zajistí 

dodavatel). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí. 

6.1 Použité normy a související předpisy 
České technické normy 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 3050  Zemní práce 

ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 01 3463  Výkresy kanalizace 

ČSN 75 6909  Zkoušení vodotěsnosti stok 

ČSN EN 12056  Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 5402   Výstavba vodovodních potrubí 

ČSN 01 3462   Výkresy vodovodu 

ČSN 75 5911   Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 

ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody 

ČSN EN 806-1  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně 

ČSN 75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 73 0873  Zásobování požární vodou 

ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování 

ČSN 75 5411  Vodovodní přípojky 
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Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 

Zák. 274/2007 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

v aktuálním znění 

Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon v aktuálním znění 

Zákon 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění 

Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 

Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Vyhl. 309/2006 Sb.  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

Vyhl. 151/2001 sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití 

energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie 

Vyhl. ČUBP č.324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích 

 

Vypracoval: Ing. Vladislav Chalupa       

Kontroloval: Ing. Jan Šetelík       V Praze 02/2024 

 


