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TECHNICKA ZPRAVA

1 IDENTIFIKACE STAVBY

Stavba:

Investor:

Zpracovatel casti:

Generalni projektant:

Stupen:
Cast:

Stavebni objekty:

2 UvoD

Revitalizace Kladenska ulice, Bustéhrad

Mésto Bustéhrad
Revolucni 1

273 43 Bustéhrad

SETELIK OLIVA s.r.0
Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6
Autorizovany projektant Michal Hadraba CKAIT 0008359

4roads s.r.o.
Slunnd 541/27
162 00 Praha 6

PDPS
D.1.5_ Objekty podzemnich staveb — plynovody

SO 520 Upravy plynovodii v ulici Kladenska

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby mistni komunikace a verejné ucelové komunikace

dle pfilohy 11 k vyhlasce 499/2006 Sb. Projekt fesi prelozku plynovodu a pfipojky v ulici Kladenské. Divod prelozky je

rekonstrukce stavajici komunikace v¢. chodniku a jeho obruby a vystavba nové destové kanalizace pro odvodnéni

danych ploch.

Trasy plynovodu, které se neprekladaji, zGstavajici beze zmén. Opravi se jen ukoncéeni ovladacich armatur podle vysky

nové nivelety komunikace.

3 PLYNOVODY

3.1.1 Stavajici stav

V ulici Kladenska a Prlichodni je stavajici plynovod STL z PE potrubi dimenze 63 mm az 160 mm. Plynovody, které

nejsou v kolizi s novymi navrZenymi sitémi, zistanou ve stejné niveleté.

3.1.1 Navrzeny stav - prelozky

Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedena rekognoskace nejblizSich staveb. V blizkosti staveb je potreba

vykopy délat po kratkych usecich, aby vykop neohrozil stavbu.

V ulici Kladenska je navrzena prelozka plynovodu P4 vyvoland rozsifenim chodniku a osazenim novych vpusti.

Str. 2



Revitalizace Kladenska ulice, Bustéhrad TECHNICKA ZPRAVA
Cast D1.5 - objekty trubnich vedeni — 50520 PDPS

Ptfelozka plynovodu jsou fesena bezodstavkové pomoci by-passi. Stavajici pripojky plynu v mistech preloZek budou
prepojeny.

Na plynovodu bude zfizen by-pass — doc¢asny plynovod P4d z potrubi PE 100 RC 63x5,8 mm. Pfipojky plynu v misté by-
passu prepojeny nebudou a pocitd se odstavkou max 48 hodin. Realizace bude mimo topné obdobi. By-pass bude
napojen na plynovod PE D110 pomoci balonovacich tvarovek. By-pass bude provozovan po nezbytné nutnou dobu pfi
propojovacich pracich a bude pod stadlym dozorem. Pfi propojich, bude provadéno méreni tlakl pro ovéreni
dostatecnosti by-passu — docasného plynovodu

Po provedeni navrtavky bude rusend ¢ast potrubi zasSkrcena a ufiznuta. Po realizaci prelozky bude docasny plynovod
odpojen a odstranén. Misto zaskrceni na stavajicim potrubi bude oznaceno.

V mistech prelozek bude stavajici potrubi zruseno a vykopano pfi realizaci prvku, kvali kterému byla prelozka
provedena.

Zhotovitel praci je povinen vypracovat predbézny pracovni postup, obsahujici nazev akce, presnou specifikaci rozsahu
odstavky a predpokladany termin zahdjeni a ukonceni odstavky pfi odstavce zakaznikd.

PredbéZny pracovni postup zasle zhotovitel e-mailem, nebo ho preda osobné nejpozdéji 30 kalendarnich dnl pred
planovanym zahdjenim samotnych propojovacich praci prislusnému zaméstnanci GasNet Sluzby, s.r.o.

V ptipadé provadéni propojl v obdobi fijen — duben je nutno dodrZet metodiku ,,Podminky provadéni PZN v zimnim
obdobi na MS v provozovani GasNet, s.r.o0.”

Zastupce externiho dodavatele praci pfeda zpracovany PPD min. 9 pracovnich dnl pfed zahajenim praci

3.2 Navrzené prelozky

SO 520 Upravy plynovodii v ulici Kladenska

P4 — Prelozka plynovodu PE 100 RCSDR 11 110x6,6 mm 99,54 m
Pfepojeni a zkraceni pripojek PE 100 RCSDR 11 32 mm 19,7 m
Ptipojka pro parcelu 620 PE 32 — zkraceni
Pripojka pro parcelu 1036 PE 32
Ptipojka pro parcelu 622 PE 32 — zkraceni
Pfipojka pro parcelu 1034 PE 32
Ptipojka pro parcelu 624 PE 32 - zkraceni
Pfipojka pro parcelu 1033 PE 32
Prepojeni plynu PE 50 PE 50 - zkraceni
Pfipojka pro parcelu 1042 PE 32
P4d — Docasny plynovod PE 100 RC SDR 11 63x5,8 mm 115 m

3.3 Rusené sité
RP4 — Ruseny plynovod PE 110 mm 89 m

3.4 Ochrana stavajicich plynovodu pfi vykopu

Ochrana stavajicich plynovodu pfi vykopu viz samostatny projekt SO 530 Ochrana plynovoda v ulici Kladenska (Stavba:
111/00715, 111/00718, 111/00719 Bustéhrad, pratah — PD).
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3.5 Provadéni, zemni prace

Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedena rekognoskace nejblizSich staveb. V blizkosti staveb je potieba
vykopy délat po kratkych Usecich, aby vykop neohrozil stavbu.

Novy plynovod bude realizovan v pazeném vykopu se svislymi sténami. Vykop bude pazen ptiloznym pazenim.

Pfipojka bude uloZena na piskové loze tl. 100 mm se zrny do 16 mm. Tento podsyp bude pred zahajenim pokladky
trub urovnan do pfedepsané nivelety. Na potrubi bude pfipevnén signalizaéni vodi¢ CYY 2,5 mm2. Potrubi, bude
obsypdno obsypem se zrny do velikosti 16 mm do vySe 300 mm nad horni lic potrubi mimo rozebiratelné spoje a bude
provedena tlakova zkouska. Popis tlakové zkousky vit odstavec 4. Tlakova zkouska.

Po Uspésném provedeni tlakové zkousky a prevzeti reviznim technikem budou zasypany i rozebiratelné. Na obsyp
bude uloZena signalizacni félie (zluta).

Potom bude potrubi zasypdno nesedavym nenamrzavym materidlem. Zasyp potrubi bude hutnén po vrstvach o
mocnosti maximalné 300 mm. Hutnéni bude provadéno vibracni deskou a bude opakovano az do dosazeni hodnoty
96 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativni ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen pred
zahajenim zasypovych praci provést zkousku zhutnitelnosti konkrétniho zasypového materidlu, ktery bude pouzit pro
zasyp ryh, na jejimz zékladé bude stanoven pocet pojezdl vibracni desky nutny pro dosaZeni predepsané miry
zhutnéni. O vhodnosti pouZzit vykopek pro zasyp potrubi rozhoduje geotechnik.

Pfi provadéni koneéné opravy krytu bude vykop rozsifen o min 300 mm u komunikace a o0 150 mm u chodniku. V této
Casti bude obnoven zpevnény podklad a polozen vrchni kryt vozovky. Podklad a kryt musi byt stejného slozeni, jako
byl pivodné, zménu musi odsouhlasit spravce komunikace. Pfi soubéiné trase vykopu s osou komunikace bude
asfaltovy kryt obnoven na celé Sifce jizdniho pruhu. Pokud vykop jde uprostied vozovky, budou obnoveny oba jizdni
pruhy. Obnova krytu presahuje 1 m délku vykopu. Obnova se fidi podminkami TSK.

PFi stavbé musi byt respektovany podminky jednotlivych dotéenych orgdnd statni spravy (DOSS) a jednotlivych
spravcu siti. Pokud neni ve vyjadreni spravcl dotéenych inZzenyrskych siti uvedeno jinak, musi byt pfi soubéhu a krizeni
dodrzena norma €SN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Pfi predani stavenisté je investor povinen zajistit vytyceni, ptipadné ovéfeni vSech stavajicich podzemnich siti a
zarizeni prislusSnymi spravci. VytyCeni vSech siti a zafizeni je nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku.
Dodavatel nesmi zahdjit vykopové prace pred vytyCenim a ovérenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich
zafizeni zastupci spravcd.

V pfipadé zjisténi jiné polohy nebo nivelety stavajici sité, nez polohy, kterd je uvedena ve vykresech, je nutné
informovat investora, projektanta a autorsky dozor, aby zjistili, zda nehrozi kolize s touto siti i jak se napojit na tuto
sit.

Pfi odhaleni nezndmé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky dozor. Dodavatel nesmi

pokracovat ve vykopovych pracich pred zjisténim majitele podzemni sité nebo podzemniho zafizeni. PokraCovani praci
je mozné aZz po ovéreni nezndmé sité.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha nezndmé sité neumoznovaly provést pokladku potrubi dle projektové
dokumentace, nebo pokud by pfi dodrZeni navriené trasy nebyly dodrieny poZadované odstupové vzdalenosti (viz.
vyjadreni spravch dotéenych siti a €SN 73 6005) pii soub&hu nebo pfi kfizeni od nezndmé inzenyrské sité, je tieba toto
zalezZitost resit ve spoluprdci s projektantem.

4 TLAKOVA ZKOUSKA

Bude provedena podle €SN EN 12007-2 ( 38 6413) stlatenym vzduchem nebo inertnim plynem pfi tlaku zkusebniho
media rovného nejméné 1,5 nasobku MOP (nejvyssi provozni tlak).
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Potrubi bude pfi zkousce kromé armatur zasypané. Rozebiratelné spoje se pri zkousSce nezasypavaji. Tlakovou zkousku
je mozno zahdjit aZ po ustaleni pretlaku v potrubi.

Zménu pretlaku pfi vlastni tlakové zkousce je mozné dle €SN zjistovat nasledujicimi zpGsoby:

a/ deformacnim tlakomérem s tf. pfesnosti alespon 0.6 % s rozsahem odpovidajicim max. 1,5 nasobku zkusebniho
tlaku a s primérem pouzdra 160 mm

b/ diferenénim kapalinovym tlakomérem oproti nadobé s geometrickym objemem nejméné 100 |, uloZené ve stejné
hloubce jako potrubi a zasypané zeminou.

ZpUsob provedeni hlavni tlakové zkousky urci budouci provozovatel.
Doba provadéni tlakové zkousky:

Doba trvani tlakové zkousky je pro kazdych i zapocatych 250 | objemu:

a) nejméné 30 min. pfi pouziti deformacniho tlakoméru

b) nejméné 5 min. pfi pouziti diferen¢niho tlakoméru, pficemz doba trvani tlakové zkousky nesmi byt kratsi nez 15
min.

Novy plynovod bude zprovoznén po jeho protokolarnim prevzeti a zkolaudovani na zdkladé ramcového pracovniho
postupu vypracovaného provozovatelem a technologického postupu vypracovaného dodavatelem. Protokol o
provedené zkouéce musi obsahovat naleZitosti podle 4.6 CSN EN 12327 (38 6414).

5 BEZPECNOST PRACE

Pti stavbé siti je tfeba dodrZovat viechna bezpecnostni opatrfeni, vyplyvajici z platnych predpisd a vyhlasek, zvlasté
pak dbat na plnéni predpisi sméfujicich k ochrané zdravi a bezpecnosti pracovnikl, provadéjicich stavbu. Déle je
nezbytné respektovat stanoviska a pfipominky organizaci a organ( statni spravy.

Pfi zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti pripravé a provadéni stavebnich a montdznich praci je tfeba
respektovat ustanoveni zavaznych predpisl a nafizeni, zejména pak:

* Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich vcéetné pfiloh ¢.1-5 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sh. a vcetné citovanych zvlastnich pravnich
predpisa

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon €. 82/2002 Sbh., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakon( (zdkon o ochrané ovzdusi)
véetné zmény v ¢. 521/2002 Sb.

e Nafrizeni vlady ¢. 350/2002 Sh., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zplsob sledovani, posuzovani,
hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi véetné zmén v ¢. 60/2004 Sb. a v ¢. 429/2005 Sb.

* Vyhldska Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢.356/2002 Sb., kterou se stanovi seznam znecistujicich latek,
obecné emisni limity, zpUsob pfeddvani zprav a informaci, zjisStovani mnozstvi vypousténych znedistujicich
latek, tmavosti koure, pfipustné miry obtéZovani zapachem a intenzity pachl, podminky autorizace osob,
pozadavky na vedeni provozni evidence zdroju znecistovani ovzdusi a podminky jejich uplatriovani véetné
zmény ¢. 363/2006 Sb.

Projekt je zpracovdn v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby mistni komunikace a verejné ucelové komunikace
dle pfilohy 11 kvyhlasce 499/2006 Sb. Projekt predpokladd, Ze provadéni se bude fidit platnymi pfedpisy a
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technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych materidl(l. Stavba bude realizovana autorizovanou (opravnénou) provadéci
firmou. Véechny pouzité materiély jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany téel, popf. na né bylo vydano prohlaseni o
shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

Pfi vykopovych pracich pro pripojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi kladeni venkovnich
vedeni je nutné dodriet minimalni odstupové vzdalenosti pfi kfizeni a soubéhu siti dle €SN 73 6005. Viechny sité
budou opatreny prislusnymi ochrannymi féliemi. Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti
dodavatel). Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem sprévcu siti.

6.1 Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy

Ceské technické normy a technicka doporuéeni GAS:

CSN EN 12007-1 (38 6413) Zasobovani plynem — Plynovody s nejvyssim provoznim tlakem do 16 bart véetné
— Cast 1: Veobecné funkéni pozadavky
CSN EN 12007-2 (38 6413) Zasobovani plynem — Plynovody s nejvyssim provoznim tlakem do 16 barl véetné

— Cast 2: Specifické funkéni pozadavky pro polyethylen (nejvy$si provozni tlak do
10 bar( véetné)

CSN EN 12327 Zasobovani plynem - Tlakové zkousky, postupy pti uvadéni do provozu a
odstavovani z provozu - Funkéni pozadavky

CSN 38 6405 Plynova zafizeni. Zasady provozu

TPG 702 01 Plynovody a pripojky z polyethylenu

TPG 92101 Spojovani plynovod( a plynovodnich pfipojek z polyetylenu

TPG 702 03 Opravy plynovod( a pfipojek z polyetylenu

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktudlnim znéni
Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
Vyhl. 591/2006 Sb. O blizSich minimdlnich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich
Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
Vyhl. CUBP ¢.85/1978 Sb. O kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zatizeni, ve znéni nafizeni viady

¢. 352/2000 Sb.
Vyhl. CUBP a €BU ¢. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpeénosti, ve znéni vyhlasky CUBP a CBU €. 554/1990 Sb., nafizeni vlady €. 352/2000 Sb. a vyhlasky MPSv a
CBU €. 395/2003 Sb.
Vyhl. CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni ve znéni vyhlasky CUBP a CBU &. 324/1990 Sb., vyhlasky CUBP €. 207/1991 Sb., naf. vlady ¢&. 352/2000 Sb.,
vyhl. €. 192/2005 Sb. a vyhl. 192/05 Sb.
Viyhl. CUBP ¢. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnach

Svaredské prace mohou provadét jen svaredi se zkouskou podle CSN EN 287-1 (05 0711).
Potrubi z PE sméji svéret fyzické osoby s dokladem o zkousce C-U/P podle TPG 927 04.

Vypracoval: Ing. Vladislav Chalupa
Kontroloval: Ing. Michal Hadraba V Praze 02/2024
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