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Firma: Firma

Odbytová cena: 0,00

OC+DPH: 0,00

Objekt Popis OC DPH OC+DPH

101 SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský 0,00 0,00 0,00

102 SO 102 - SILNICE III/0063, k.ú. Kyšice (678716), Kraj Středočeský 0,00 0,00 0,00

VP VŠEOBECNÉ POLOŽKY 0,00 0,00 0,00

Soupis objektů s DPH

Stavba: 08a_2018 - SILNICE II/118 a III/0063 - AMERIKA - KYŠICE
Varianta: ZŘ - 
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Čas: 13:44:5808.10.2018Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

22 672,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský

SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský

Rozpočet:

SILNICE II/118 a III/0063 - AMERIKA - KYŠICE

101

Objekt: 101

Stavba: 08a_2018

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/118 a III/0063 - AMERIKA - KYŠICE
SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský
SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

08a_2018
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
7 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA T 5 120,400 ____________ ____________

výkop, pročištění příkopů

1609*1,5=2 413,500 [B]

oddrnování

1341*1,5=2 011,500 [C]
456*1,5=684,000 [E]

dle pol. 12960 (4,0+1,6+2,0)*1,5=11,400 [G]
Celkem: B+C+E+G=5 120,400 [H]

77 014102  R POPLATKY ZA SKLÁDKU T 252,746 ____________ ____________

obruby 395*0,29=114,550 [A]
krajníky 70*0,25=17,500 [B]
dlažba 272*0,20=54,400 [C]
žlaby 11*0,9=9,900 [D]
štěrbinové žlaby 4*0,9=3,600 [E]
dle položky 911A3 (11,8+1,8+2,0+4,5+4,4)*0,20=4,900 [I]
DZ, dle položky. 914133  95ks*0,015t=1,425 [G]
dle položky 966158    2,808*2,1=5,897 [K]
dle položky 966178   1,944*1,9=3,694 [M]
dle položky 911A3 (40*2)/1000=0,080 [O]
dle položky 966168    1,5*2*2,1=6,300 [Q]
dle položky 966148     3,0*1,9=5,700 [S]
dle položky 966168R 0,5*2*2,0=2,000 [U]
dle položky 966138       1,5*2*2,0=6,000 [W]
dle položky 966118 (5,0+3,0)*2,1=16,800 [Y]
Celkem: A+B+C+D+E+I+G+K+M+O+Q+S+U+W+Y=252,746 [Z]

75 029J PROVIZORNÍ ZASTÁVKY KČ 2,000 ____________ ____________

uvažováno s využitím a přesunem inventárních panelů+dosyp štěrkového lože, přesun označníku.
- nezahrnuje přeun přístřešku
rozměry cca 10 m2

2=2,000 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

08a_2018
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
15 11120J ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN, ODVOZ DO 20 km M2 330,000 ____________ ____________

odvoz na skládku určenou dodavatele stavby

330=330,000 [A]

6 11130J SEJMUTÍ DRNU, ODVOZ do 20 km M2 17 970,000 ____________ ____________

odvoz na skládku určenou dodavatelem stavby
stávající krajnice tl. 0,10 m

456/0,10=4 560,000 [A]

odhumusování
1341/0,10=13 410,000 [B]

Celkem: A+B=17 970,000 [C]

5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU Z DLAŽDIC M3 21,760 ____________ ____________

betonová dlaba tl. 80 mm
s odvozem a uložením na místo určené ddavatelem stavby 20 km

272*0,08=21,760 [A]

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 272,640 ____________ ____________

štěrkodrť 0/16-0/63,
odkup zhotovitelem

vozovka štěrky frakce do 63 mm: 240=240,000 [A]
vrstva pod dlažbou zastávky tl. 120 mm: 272*0,120=32,640 [B]
Celkem: A+B=272,640 [C]

46 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 395,000 ____________ ____________
395=395,000 [A]

47 11352B ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 1 817,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 4
Čas: 13:44:5808.10.2018Datum:3.6.1.7

SILNICE II/118 a III/0063 - AMERIKA - KYŠICE
SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský
SO 101 - SILNICE II/118, k.ú. Unhošť (774499), Kraj Středočeský

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

08a_2018
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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odvoz na skládku určenou dodavatelm stavby, uvažována skládka 20 km

395*0,23*20=1 817,000 [A]

48 11354A ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY M 21,000 ____________ ____________
21=21,000 [A]

49 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 86,100 ____________ ____________

odvoz na skládku určenou dodavatelm stavby, uvažována skládka 20 km

21,0*0,205*20=86,100 [A]

1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 1 956,870 ____________ ____________

frézování vozovek tl. 0,04 m 48*0,04=1,920 [A]
frézování vozovek tl. 0,05 m 13 093*0,05=654,650 [B]
frézování vozovek tl. 0,10 m 8 678*0,10=867,800 [C]
frézování vozovek tl. 0,10 m 4 325*0,10=432,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 956,870 [E]

odkup zhotovitelem, dle platných ceníků KSÚS

2 113728J FRÉZOVÁNÍ V MÍSTĚTRHLIN S MEMBRÁNOU 3 cm/2m šíře M3 126,840 ____________ ____________

dle zásad TP 115 kap. 8.2.1.4.
odkup zhotovitelem

3171*0,04=126,840 [A]

74 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 1 060,000 ____________ ____________

proříznutí drážky

1060=1 060,000 [A]

32 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 1 058,000 ____________ ____________
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dlezásad TP115.
komunikace skladbač.1                  636=636,000 [A]
komunikace skladba č.2                 422=422,000 [B]
Celkem: A+B=1 058,000 [C]

8 125738J VYKOPÁVKY , ODVOZ DO 20KM M3 1 609,000 ____________ ____________

pročištění příkopů
odvoz na skládku určenou dodavatelem stavby

1609=1 609,000 [A]

73 12573J VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - ORNICE M3 715,000 ____________ ____________

včetně dovozu a nákupu

715=715,000 [A]

3 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 21 771,000 ____________ ____________
21771=21 771,000 [A]

9 12922J ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM, ODVOZ do 20 km M2 4 560,000 ____________ ____________

s odstraněním na skládku
před pokládkou R materiálu

456/0,1=4 560,000 [A]

89 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 7,600 ____________ ____________

s odvozem na místo určené dodavatelem stavby, 20 km
kompletní vyčištění koryta a okolí vtoku
propustek č.3

20,0*2*0,1=4,000 [A]

propustek č.1
8,0*2*0,1=1,600 [B]

propustek č.2
(8,0+12,0)*0,1=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=7,600 [D]
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39 129946J ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ M 195,000 ____________ ____________

pročištění odvodňovacích tvarovek 35=35,000 [A]
pročištění propustkú stávajících pod sjezdy 160=160,000 [B]

Celkem: A+B=195,000 [C]

54 129971J PROČIŠTĚNÍ ŠTĚRBINOVÝCH BETONOVÝCH ŽLABŮ M 20,000 ____________ ____________

rozsah podléhá TDI, viz TZ
20=20,000 [A]

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 632,000 ____________ ____________

hutnění nezpevněné krajnice

4552=4 552,000 [A]

propustek č.3, levá a pravá strana, svahování koem čela propustku a a terénní úpravy

20,0*2=40,000 [B]

propustek č. 1, levá a pravá strana, svahování kolem čela propustku a terénní úpravy
8,0+8,0=16,000 [D]

propustek .2, levá a pravá strana, svahování kolem čela propustku a terénní úpravy

12,0+12,0=24,000 [F]
Celkem: A+B+D+F=4 632,000 [G]

16 18120J PŘEHUTNĚNÍ NESTMELENÝCH VRSTEV M2 4 744,000 ____________ ____________
4744=4 744,000 [A]

59 18120J1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 1 027,000 ____________ ____________

komunikace skladba č.1 a č.3 - viz TZ-podklad urovnán a přesypán ŠD 0/32
Štěrkodrť je zahrnuta v položce 451211J

komunikace skladba č.1          248=248,000 [A]
komunikace skladba č.3          779=779,000 [B]

Celkem: A+B=1 027,000 [C]
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11 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 7 230,000 ____________ ____________

715/0,1=7 150,000 [A]

propustek č.3, levá a pravá strana

20,0*2=40,000 [B]

propustek č.1, levá a pravá strana
8,0+8,0=16,000 [D]

propustek č.2, levá a pravá strana

12,0+12,0=24,000 [E]

Celkem: A+B+D+E=7 230,000 [F]

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 716,000 ____________ ____________

založení trávníku včetně zalití

1650=1 650,000 [A]

propustek č.3, levá a pravá strana

15,0*2=30,000 [B]

propustek č.1, levá a pravá strana

8,0+8,0=16,000 [D]

propustek č.2, levá a pravá strana

10,0+10,0=20,000 [E]
Celkem: A+B+D+E=1 716,000 [F]

13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 5 253,000 ____________ ____________
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3 x pokosení a shrabání včetně odvozu

1685*3=5 055,000 [A]

propustek č.3, levá a pravá strana

15,0*2*3=90,000 [B]

propustek č.1, levá a pravá strana

(8,0+8,0)*3=48,000 [D]

propustek č.2, levá a pravá strana

(10,0+10,0)*3=60,000 [E]

Celkem: A+B+D+E=5 253,000 [F]

14 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 751,000 ____________ ____________

1685=1 685,000 [A]

propustek č.3, levá a pravá strana

15,0*2=30,000 [B]

propustek č.1, levá a pravá strana

8,0+8,0=16,000 [D]

propustek č.2, levá a pravá strana

10,0+10,0=20,000 [E]

Celkem: A+B+D+E=1 751,000 [F]

Zemní práce1 ____________

Základy2
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92 261712 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 16MM M 72,000 ____________ ____________

propustek č.3, levá a pravá strana
30*2*0,2=12,000 [A]
60*2*0,5=60,000 [B]
Celkem: A+B=72,000 [C]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
95 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 -XC4-XD2-XF2 M3 13,000 ____________ ____________

propustek č.3, levá a pravá strana
čelo železobetonové včetně krycí desky, beton C30/37-XC4-XD2-XF2

1,5*2=3,000 [A]

propustek č.1, pravá strana
čelo železobetonové včetně základu, beton C30/37-XC4-XD2-XF2

5,0=5,000 [B]

propustek č.2 pravá strana
čelo železobetonové včetně základu beton C30/37-XC4-XD2-XF2

5,0=5,000 [C]
Celkem: A+B+C=13,000 [D]

96 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505- B500B T 1,700 ____________ ____________
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propustek č.3, levá a pravá strana

0,45*2=0,900 [A]

propustek č.1,  pravá strana

0,2=0,200 [B]

propustek č.2, pravá strana

0,60=0,600 [C]

Celkem: A+B+C=1,700 [D]

81 348174    R ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM KG 80,000 ____________ ____________

propustek č. 3, včetně 12 x chemická kotva do betonu + 3 x podlití kotevních plechů

40*2=80,000 [A]

79 348174 R1 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM KG 25,000 ____________ ____________

včetně osazení - 8 x chemická kotva do betonu + 2 x podlití kotevních plechů

propustek č.1   25=25,000 [A]

83 353325 ZDIVO STOK ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3 2,592 ____________ ____________

propustek č.3
betonáž čela včetně krycí desky - C30/37-XC4-XD2-XF2

4,8*0,9*0,3*2=2,592 [A]

84 353365 VÝZTUŽ ZDIVA STOK Z OCELI 10505, B500B T 0,389 ____________ ____________

výztuž horizontální i svislá R12 a 150 mm
propustek č.3

2,592*0,150=0,389 [A]

Svislé konstrukce3 ____________
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Vodorovné konstrukce4
60 451211J PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ŠD 0/32 M3 59,850 ____________ ____________

komunikace skladbač.1 a č.3
položka navazuje na položku týkající se urovnání a přesypání pláně

komunikace skladba č.1          248*0,05=12,400 [A]
komunikace skladba č.3          779*0,05=38,950 [B]

tl. 0,1m
85*0,1=8,500 [D]

Celkem: A+B+D=59,850 [E]

98 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU
C25/30-XF3

M3 6,840 ____________ ____________

66 m2 betonové lože
komunikace skladba zastávek

66*0,04=2,640 [E]

podkladní vrstva pod dlažbu propustku č.3, levá a pravá strana

8,0*2*0,1=1,600 [A]

podkladní vrstva pod dlažbu propustku č.1, levá a pravá strana

(6,0+6,0)*0,1=1,200 [G]

podkladní vrstva pod dlažbu propustku č.2, levá a pravá strana

(8,0+6,0)*0,1=1,400 [H]
Celkem: E+A+G+H=6,840 [I]

76 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 12,480 ____________ ____________
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lože z kameniva frakce 2/5 tl. 40 mm

komunikace skladba zastávek
84*0,04=3,360 [B]

pod dlažbu vjezdů
85*0,04=3,400 [A]odláždění poznámka: V rámci odvodňovacího zařízení, včetně sjezd Kyšice, čerpáno se souhlasem TDI.

pozn.: Sjezdy, vzor dle stávajícío stavu, čerpáno se souhlasem TDI - pod dlažbu betonovou
19*0,04=0,760 [D]

u vjezdů
124*0,04=4,960 [F]

Celkem: B+A+D+F=12,480 [G]

34 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO
0,9

M3 6,400 ____________ ____________

komunikae skladba zastávek

vyrovnávka ŠDa 0/16, včetně zhutnění

160*0,04=6,400 [A]

93 457367   R VÝZTUŽ - SPŘAHOVACÍ TRNY R 20 a 300MM, dl. 500MM KG 89,100 ____________ ____________

spřahovací trny, lepeny chemickým tmelem, aplikace adheního můstku na povrch cihelné podkladní konstrukce
(30+60)*2*1,65*0,3=89,100 [A]

86 465512   R ŽULOVÁ DLAŽBA VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE M3 0,640 ____________ ____________

žulová dlažba včetně betonového lože
poznámka: Sjezdy, čerpáno se souhlasem TDI

4*0,160=0,640 [A]

35 465512J ŽULOVÁ DLAŽBA 160/160, do betonového lože, včetně vyspárování
zálivkou za horka N2

M3 24,000 ____________ ____________

Žulová dlažba 160/160, tl. 160 mm+vyspárování zálivkou za horkaN2

komunikace skladba zastávek 150*0,160=24,000 [A]
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99 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 44,000 ____________ ____________

propustek č.3, levá a pravá strana, dláždění z betonových žlabovek a dlažby

8*2=16,000 [A]

propustek č.1, levá a pravá strana, dláždění z betonových žlabovek a dlažby

6,0+8,0=14,000 [B]

propustek č.2, levá a pravá strana, dláždění z betonových žlabovek a dlažby

8,0+6,0=14,000 [C]

Celkem: A+B+C=44,000 [D]

87 465922  R DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 26,000 ____________ ____________

pozn. : Sjezdy, vzor dle sávajícího stavu, čerpáno se souhlasem TDI.

19=19,000 [A]

odláždění poznámka: V rámci odvodňovacího zařízení, včetně sjezd Kyšice, čerpáno se souhlasem TDI.

7=7,000 [B]
Celkem: A+B=26,000 [C]

88 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 4,000 ____________ ____________

zatravňovací tvárnice
poznámka: Sjezdy, čerpáno se souhlasem TDI

4=4,000 [A]

38 466922 R DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 124,000 ____________ ____________

kompletní provedení vč. spárování
přeskládání
dlažby obecně

sjezdy 124=124,000 [A]

82 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,080 ____________ ____________
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propustek č.3 - betonový práh - pouze na výtokové straně, průřez 200/200mm, délka 2,0m

2,0*0,2*0,2=0,080 [B]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
29 56320J1 HDK frakce 8/11 v min. množství 6,0 kg/m2 M2 21 136,000 ____________ ____________

včetně rozprostření a hutnění

komunikace skladba č.1           12711=12 711,000 [A]
komunikace skladba č.2             8425=8 425,000 [B]

Celkem: A+B=21 136,000 [C]

85 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 85,000 ____________ ____________

sjezdy + krajnice

85=85,000 [A]

37 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

M2 4 552,000 ____________ ____________

krajnice z R mateiálu, tl. 100 mm

4552=4 552,000 [A]

36 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
150MM

M2 539,000 ____________ ____________

sjezdy z R materiálu, tl. 150 mm

539=539,000 [A]

63 572211 R POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS-CP 0,40 kg/m2 M2 2 619,000 ____________ ____________
komunikace skladba č1           2619=2 619,000 [A]

28 572211J MEMBRÁNA (POSTŘIK) Z  VYSOCE MODIF. ASFALTU 2,5-3 kg/m2 M2 21 136,000 ____________ ____________
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dle čláku 7.2.1 TP 15

komunikace skladba č.1           12711=12 711,000 [A]
komunikace skladba č.2            8425=8 425,000 [B]

Celkem: A+B=21 136,000 [C]

18 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF.  DO 0,5KG/M2 M2 58 770,000 ____________ ____________

spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,35kg/m2

komunikace skladba č.1          13486+13747=27 233,000 [A]
komunikace skladba č.2            8939+9112=18 051,000 [B]
komunikace skladba č.3            2673+2725+755=6 153,000 [C]
komunikace skladba č.3* 1782+1817+1834+1852=7 285,000 [D]

komunikace skladba na mostě ev.č. 118-039       48=48,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=58 770,000 [G]

19 572212J SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF. DO 0,5KG/M2 M2 21 136,000 ____________ ____________

spojovací postřik modif. PS-CP 0,25 kg/m2

komunikace skladba č.2              8425=8 425,000 [A]
komunikace skadba č.1            12711=12 711,000 [C]
Celkem: A+C=21 136,000 [D]

27 572224J KATIONAKTIVNÍ MODIFIKOVANÁ EMULZE DO 1,2KG/M2 M2 1 018,000 ____________ ____________
komunikace č.1          1018=1 018,000 [A]

30 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 2 852,000 ____________ ____________

Geokopozit vel. ok 25/25 mm, tep. odolnost mn. 190 C, 100/100kN dle TP 115/147

komunikace skladba č.1               1018=1 018,000 [A]
komunikace skladba č.3* 1834=1 834,000 [B]

Celkem: A+B=2 852,000 [C]

26 574A34J ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, B50/70, tl.
30mm

M2 1 852,000 ____________ ____________
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B50/70, tl. 30 mm

komunikace skladba č. 3* 1852=1 852,000 [A]

17 574B04J ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO11+, PMB
45/80-60, tl.40 mm

M2 26 144,000 ____________ ____________

komunikace skladba č.1          13093=13 093,000 [A]
komunikace skladba č.2           8678=8 678,000 [B]
komunikace skladba č.3           2595=2 595,000 [C]
komunikace skladba č.3* 1730=1 730,000 [D]

komunikace skladba na mostě ev.č. 118-039        48=48,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=26 144,000 [G]

58 574C45J PLOMBA ACL 16 +, tl. 40mm M2 2 619,000 ____________ ____________

komunikace skladba č.1
2619=2 619,000 [A]

20 574C46J ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+, PMB 25/55-60, tl. 50
mm

M2 13 486,000 ____________ ____________

PMB 25/55-60, tl. 50 mm

komunikace skladba č.1          13486=13 486,000 [A]

22 574C78J ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL22+, PMB 25/5-60, tl.
80mm

M2 4 455,000 ____________ ____________

PMB 25/55-60, tl. 80 mm

komuikace skladba č.3          2673=2 673,000 [A]
komunikace skladba č.3* 1782=1 782,000 [B]

Celkem: A+B=4 455,000 [C]

21 574D68J ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL22+, PMB
25/55-60, tl. 70mm

M2 8 939,000 ____________ ____________

PMB 2555-60, tl. 70 mm

komunikace skladba č.2          8939=8 939,000 [A]
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25 574F46J ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP16+,
B50/70, tl. 50mm

M2 4 542,000 ____________ ____________

B50/70, tl. 50 mm

komunikace skladba č.3           2725=2 725,000 [A]
komunikace skladba č.3* 1817=1 817,000 [B]

Celkem: A+B=4 542,000 [C]

31 57713 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - ŠDa 0/16 M3 38,950 ____________ ____________

komunikace skladba č.3 - ŠDa 0/16
včetně hutnění

779*0,05=38,950 [A]

23 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16+ M3 157,120 ____________ ____________

vrstvy pro obnovu a opravy

rozsah povrchu podléhá schválení TDI

komunikace skladba č.1          3928*0,04=157,120 [A]

24 577401J VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+ M3 104,160 ____________ ____________

vrstvy pro obnovu a opravy

rozsah povrchu podléhá schválení TDI

komunikace č.2           2604*0,04=104,160 [A]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
41 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU

JEDNOVRST TL 20MM

M2 84,000 ____________ ____________
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64=64,000 [A]

oprava propustků
propustek č.3, levá a pravá strana

10,0*2=20,000 [B]

Celkem: A+B=84,000 [C]

42 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 84,000 ____________ ____________

64=64,000 [A]

oprava propustků

oprava propustků
propustek č.3, levá a pravá strana

10,0*2=20,000 [B]
Celkem: A+B=84,000 [C]

43 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 84,000 ____________ ____________

64=64,000 [A]

oprava propustků

oprava propustků
propustek č.3, levá a pravá strana

10,0*2=20,000 [B]
Celkem: A+B=84,000 [C]

40 62945J LOKÁLNÍ SANACE MALTOU MC25-XF4 M2 64,000 ____________ ____________

oprava stávajících propustku

64=64,000 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________
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Přidružená stavební výroba7
44 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK  ASFALT NÁTĚRY M2 30,000 ____________ ____________

oprava propustků - 2x nátěr
propustek č.3 levá, pravá strana

7,5*2*2=30,000 [A]

94 711211 R IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK M2 158,000 ____________ ____________

adhezní a penetrační nátěr
64*2=128,000 [B]

propustek č.3, levá a pravá strana

7,5*2*2=30,000 [A]

Celkem: B+A=158,000 [C]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
103 87515     R POTRUBÍ  Z TRUB PLAST KORUGOVANÉ TROUBY DN 400 M 11,000 ____________ ____________

propustek č.2, levá strana
uložení trouby, zasunutí do stávajícího vtoku+injektáž mezilehlého prostoru propustku

11=11,000 [A]

55 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ D 400 KUS 20,000 ____________ ____________

20=20,000 [A]

61 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 92,000 ____________ ____________
92=92,000 [A]

62 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VPUSTÍ KUS 17,000 ____________ ____________
17=17,000 [A]

102 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 3,000 ____________ ____________
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propustek č. 1, levá strana - seříznutí stávající betonové trouby podél svahu
1=1,000 [A]

propustek č.2, pravá strana + levá strana
1+1=2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

104 899524     R OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU C
30/37-XC4-XD2-XF2

M3 1,130 ____________ ____________

propustek č.2

2,0*((3,14*0,6*0,6)/2)=1,130 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
97 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 15,800 ____________ ____________

včetně montáže a dodávky příslušných materiálů - 6 x chemická kotva do betonu, 3 x podlití kotevních plechů na bázi cementu

propustek č.3, levá a pravá strana - celková hmotnost 40*2 kg

4,8+4,6=9,400 [D]

včetně montáže a dodávky příslušných materiálů - 8 x chemická kotva do betonu, 2 x podlití kotevních plechů na
propustek č.1, pravá strana - celková hmotnost 20 kg

2,0=2,000 [F]

včetně montáže a dodávky příslušných materiálů - 6 x chemická kotva do betonu, 3 x podlití kotevních plechů na
propustek č.1, pravá strana - celková hmotnost 40 kg

4,4=4,400 [G]

Celkem: D+F+G=15,800 [H]

78 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 22,100 ____________ ____________
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s vodorovným přemístěním na předepsané místo
u stávajících propustkú

propustek č. 3     4,8+4,6=9,400 [A]

propustek č.1       1,8+2,0=3,800 [C]

propustek č.2      4,5+4,4=8,900 [B]

Celkem: A+C+B=22,100 [D]

65 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 160,000 ____________ ____________

Z11a, b 132=132,000 [A]:
Z11c,d 24=24,000 [B]
Z11e,f 4=4,000 [C]

Celkem: A+B+C=160,000 [D]

64 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 15,000 ____________ ____________

s odvozem a uložením na místo určené dodavatelem

Z11a, b 15=15,000 [A]

66 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

72 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 107,000 ____________ ____________
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Z3ml 3=3,000 [AQ]
A1a+A1b 1+1=2,000 [AR]
A14    1=1,000 [A]
A13+228   2=2,000 [B]
A11    2=2,000 [C]
A7a 4=4,000 [D]
B21a 1=1,000 [E]
B13    2=2,000 [F]
E7b 5=5,000 [G]
E3a 2=2,000 [H]
E13    2=2,000 [I]
E12    4=4,000 [J]
E2b 5=5,000 [K]
IJ11a 1=1,000 [L]
IJ10    4=4,000 [M]
IJ15    1=1,000 [N]
IP25b 2=2,000 [O]
IP25a 2=2,000 [P]
IP6      4=4,000 [Q]
IP22    3=3,000 [R]
IP26a 1=1,000 [S]
IP2      1=1,000 [T]
IS12b 5=5,000 [U]
IS12a 5=5,000 [V]
IS4cl 2=2,000 [W]
IS4cp 2=2,000 [X]
IS19b 1=1,000 [Y]
IS4dl 1=1,000 [Z]
IS16d 2=2,000 [AA]
IS4dp 1=1,000 [AB]
IS3cp 2=2,000 [AC]
IS1cp 1=1,000 [AD]
IS1b 1=1,000 [AE]
IS3b 2=2,000 [AF]
IS3dl 1=1,000 [AG]
IS1cl 1=1,000 [AH]
IS3dp 1=1,000 [AI]
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IS4cp 1=1,000 [AJ]
IS4a 2=2,000 [AK]
P2        15=15,000 [AM]
P1          4=4,000 [AN]
P4          2=2,000 [AO]
IS3cl 1=1,000 [AL]

Celkem: AQ+AR+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AM+AN+AO+AL=107,000 [AS]

69 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 95,000 ____________ ____________
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odvoz a uložení na místo určené dodavatelem stavby

A14                   1=1,000 [A]
A13                   2=2,000 [B]
A7a 4=4,000 [C]
B21a 2=2,000 [D]
B13                   2=2,000 [E]
E7b 5=5,000 [F]
E3a 3=3,000 [G]
E13                   2=2,000 [H]
E12                   4=4,000 [I]
E2b 1=1,000 [J]
IJ1011a 1=1,000 [K]
IJ10                   4=4,000 [L]
IJ15                   1=1,000 [M]
IP5b 2=2,000 [N]
IP25a 2=2,000 [O]
IP6                     4=4,000 [P]
IP22                   3=3,000 [Q]
IP26a 1=1,000 [R]
IP2                     1=1,000 [S]
IS12b 5=5,000 [T]
IS12a 5=5,000 [U]
IS4cl 2=2,000 [V]
IS4cp 2=2,000 [W]
IS19b 1=1,000 [X]
IS4dl 1=1,000 [Y]
IS16d 2=2,000 [Z]
IS3cp 2=2,000 [AA]
IS1cp 1=1,000 [AB]
IS1b 1=1,000 [AC]
S3b 2=2,000 [AD]
IS3dl 1=1,000 [AE]
IS1cl 1=1,000 [AF]
IS3cl 1=1,000 [AG]
IS3dp 1=1,000 [AH]
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IS4cp 1=1,000 [AI]
IS4a 2=2,000 [AJ]
P2                      13=13,000 [AK]
P1                       4=4,000 [AL]
P4                      2=2,000 [AM]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM=95,000 [AN]

70 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 70,000 ____________ ____________

položka zahrnuje i zemní práce + betonovou patku

70=70,000 [A]

71 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 61,000 ____________ ____________

s odvozem a uložením na předepsané místo učené dodaatelem stavby

61=61,000 [A]

67 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 1 754,000 ____________ ____________

1.fáze VDZ

V4               903=903,000 [J]
V1a 467=467,000 [K]
V2b 211=211,000 [C]
V11a 54=54,000 [L]
V7                 30=30,000 [E]
V13a 49=49,000 [F]
V6b 27=27,000 [G]
V10d 13=13,000 [H]

Celkem: J+K+C+L+E+F+G+H=1 754,000 [M]

68 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

M2 1 754,000 ____________ ____________
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2.fáze VDZ
dle položky 915111

1754=1 754,000 [A]

45 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 395,000 ____________ ____________

včetně betonového lože a vyspárování

395=395,000 [A]

50 91723J KAMENNÉ KRAJNÍKY DO BET. LOŽE C20/25 - XF3 M 70,000 ____________ ____________

včetně lože z bet C20/25-XF3 s vyspárováním
vč. výplně spar předepsaným materiálem

70,0=70,000 [A]

56 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 4 860,000 ____________ ____________
4860=4 860,000 [A]

33 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 1 058,000 ____________ ____________

oprava trhlin zálivkou N2

komunikace skladba č.1                      636=636,000 [A]
komunikace skladba č.2                      422=422,000 [B]
Celkem: A+B=1 058,000 [C]

57 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 4 860,000 ____________ ____________

zálivka N2

4860=4 860,000 [A]

51 93512 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ, včetně betonového lože C 20/25 XF3 M 4,000 ____________ ____________

rozsah výměny podléhá TDI, viz TZ
včetně uložení do betonového lože C 20/25 XF3, zemních prací
šíře 500 mm, v 400 mm

4=4,000 [A]

52 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 102,000 ____________ ____________
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včetně lože z bet C20/25-XF3 s vyspárováním
vč. výplně spar předepsaným materiálem
tvárnice 600x220

poznámka: betonové žlaby dle skutečného stavu použije se stejný typ žlabů - nové

102=102,000 [A]]

101 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 8,000 ____________ ____________

s vodorovným přemístěním na skládku určenou dodavatelem stavby, 20 km
propustek č.2, levá a pravá strana

8

100 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 3,000 ____________ ____________

propustek č. 1, levá a pravá strana
bourání včetně s vodorvným přemístěním na skládku určenou dodavatelem stavby, 20 km

1,5+1,5=3,000 [A]

80 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 3,000 ____________ ____________

s vodorovným přemístěním na skládku určenou dodavatelem stavby
propustek č.3, levá a pravá strana, odbourání cihelného zdiva ze všech stran čela v 675mm, hloubky 30mm

1,5*2=3,000 [A]

90 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3,000 ____________ ____________

s vodorovným přemístním na skládku určenou dodavatelem stavby, 20 km
propustek č.3, levá a pravá strana - odbourání desky v tl. 225 m
3

91 966168   R BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ S ODVOZEM DO 20KM M3 1,000 ____________ ____________

propustek č.3, levá a pravá strana
bourání kapes a drážek

0,5*2=1,000 [A]

53 96657J ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ M 11,000 ____________ ____________
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odvoz n skládku určenou dodavatelem stavby
skládka 20 km

11=11,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
21 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA T 2 164,785 ____________ ____________

výkop, pročištění příkopů

160*1,5=240,000 [B]

oddrnování

1188*1,5=1 782,000 [C]
80*1,5=120,000 [E]

dle položky 129971  14,0*3,14*0,5*0,5*1,5=16,485 [G]

dle pol.12960 (12,0+14,0+14+2,0)*0,1*1,5=6,300 [I]

Celkem: B+C+E+G+I=2 164,785 [J]

69 014102  R POPLATKY ZA SKLÁDKU T 146,210 ____________ ____________

obruby 380*0,29=110,200 [A]
krajníky 49*0,25=12,250 [B]
žlaby 26*0,9=23,400 [D]
DZ dle polo. 914133 22ks*0,015t=0,330 [F]
dle položky 911A3    0,03=0,030 [H]

Celkem: A+B+D+F+H=146,210 [I]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
5 11130J SEJMUTÍ DRNU, ODVOZ do 20 km M2 12 680,000 ____________ ____________
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stávající krajnice tl.0,10 m
odvoz na skládku určenou dodavatelem stavby

1188/0,10=11 880,000 [A]

odhumusování
80/0,10=800,000 [B]

Celkem: A+B=12 680,000 [C]

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 61,720 ____________ ____________

štěrkodrť 0/16-0/63,
odkup zhotovitelem

vozovka: 1543*0,04=61,720 [D]

16 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 380,000 ____________ ____________
380=380,000 [A]

17 11352B ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 1 748,000 ____________ ____________

odvoz na skládku určenou dodavatelm stavby, uvažována skládka 20 km

380*0,23*20=1 748,000 [A]

18 11354A ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY M 49,000 ____________ ____________
49=49,000 [A]

19 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 200,900 ____________ ____________

odvoz na skládku určenou dodavatelm stavby, uvažována skládka 20 km

49*0,205*20=200,900 [A]

1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 762,460 ____________ ____________
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frézování vozovek tl. 0,08 m 4532*0,08=362,560 [D]

frézování vozovek tl. 0,10 m 3999*0,10=399,900 [E]

Celkem: D+E=762,460 [F]

odkup zhotovitelem, dle platných ceníků K

2 113728J FRÉZOVÁNÍ V MÍSTĚTRHLIN S MEMBRÁNOU 3 cm/2m šíře M3 26,400 ____________ ____________

dle zásad TP 115 kap. 8.2.1.4.
odkup zhotovitelem

660*0,04=26,400 [A]

14 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 220,000 ____________ ____________

dlezásad TP115.
komunikace skladbač.4                   220=220,000 [A]

6 125738J VYKOPÁVKY , ODVOZ DO 20KM M3 160,000 ____________ ____________

pročištění příkopů
odvoz na skládku určenou dodavatelem stavby

160=160,000 [A]

63 12573J VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - ORNICE M3 80,000 ____________ ____________

včetně dovozu a nákupu

80=80,000 [A]

3 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 4 532,000 ____________ ____________
4532=4 532,000 [A]

7 12922J ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM, ODVOZ do 20 km M2 11 880,000 ____________ ____________

s odstraněním na skládku
před pokládkou R materiálu

1188/0,1=11 880,000 [A]

74 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 4,200 ____________ ____________
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s odvozem na místo určené dodavatelem stavby, 20 km
propustek č. 5
(12,0+14)*0,1=2,600 [A]

propustek č.4
(14+2,0)*0,1=1,600 [B]
Celkem: A+B=4,200 [C]

15 129946 R ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ M 134,000 ____________ ____________

pročištění odvodňovacích tvarovek 81=81,000 [A]
pročištění propustkú stávajících pod sjezdy 53=53,000 [D]

Celkem: A+D=134,000 [H]

73 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 14,000 ____________ ____________

pročištění propustku č.4 do vel. DN 1000 vč. vtoku a výtoku

14=14,000 [F]

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 11 902,000 ____________ ____________

hutnění nezpevněné krajnice

1188/0,1=11 880,000 [A]

prpustek č.5 levá strana a pravá strana, terénní úpravy + svahování kolem čel propusku

12,0+10,0=22,000 [B]

Celkem: A+B=11 902,000 [C]

13 18120J PŘEHUTNĚNÍ NESTMELENÝCH VRSTEV M2 4 271,000 ____________ ____________
4271=4 271,000 [A]

20 18120J1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM M2 358,000 ____________ ____________

komunikace skladba č.3 - viz TZ-podklad urovnán a přesypán ŠD 0/32
Štěrkodrť je zahrnuta v položce 451211J

komunikace skladba č.3          358=358,000 [D]
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9 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 820,000 ____________ ____________

80/0,1=800,000 [A]

propustek č.5, levá a pravá strana

10,0+10,0=20,000 [B]

Celkem: A+B=820,000 [C]

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 900,000 ____________ ____________

založení včetně zalití
880=880,000 [A]

propustek č.5, levá a pravá strana

10,0+10,0=20,000 [B]

Celkem: A+B=900,000 [C]

11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2 700,000 ____________ ____________

3 x pokosení a shrabání včetně odvozu

880*3=2 640,000 [A]

propustek č.5, levá a pravá strana

(10,0+10,0)*3=60,000 [B]

Celkem: A+B=2 700,000 [C]

12 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 900,000 ____________ ____________

880=880,000 [A]

propustek č.5, levá a pravá strana

10,0+10,0=20,000 [B]

Celkem: A+B=900,000 [C]
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Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
44 451211J PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ŠD 0/32 M3 17,900 ____________ ____________

komunikace skladba č.3
položka navazuje na položku týkající se urovnání a přespání pláně

komunikace skladba č.3          358*0,05=17,900 [D]

80 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU
C25/30-XF3

M3 14,000 ____________ ____________

podkladní vrstva pod dlažbu propustku č.5, levá a pravá strana

6+8=14,000 [D]

Celkem: D=14,000 [E]

71 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,840 ____________ ____________

lože z kameniva frakce 2/5 tl. 40 mm

pod dlažbu vjezdů, pozn.: Sjezdy, čerpáno se souhlasem TDI
46*0,04=1,840 [A]

Celkem: A=1,840 [B]

70 465512   R ŽULOVÁ DLAŽBA VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE M3 1,600 ____________ ____________

žulová dlažba včetně betonového lože
poznámka: Sjezdy, čerpáno se souhlasem TDI

10,0*0,160=1,600 [A]

79 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 14,000 ____________ ____________

propustek č.5, levá a pravá strana
dlažby z betonových žlabovek a dlažby

6,0+8,0=14,000 [A]

72 466922 R DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 46,000 ____________ ____________
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přeskládání, dlážděné sjezdy, poznámka: Sjezdy, čerpáno se souhlasem TDI

46

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
31 56320J1 HDK frakce 8/11 v min. množství 6,0 kg/m2 M2 3 857,000 ____________ ____________

včetně rozprostření a hutnění

komunikace skladba č.4          3857=3 857,000 [D]

35 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM

M2 1 188,000 ____________ ____________

krajnice z R mateiálu, tl. 100 mm

1188=1 188,000 [A]

34 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
150MM

M2 215,000 ____________ ____________

sjezdy z R materiálu, tl. 150 mm

215=215,000 [A]

30 572211J MEMBRÁNA (POSTŘIK) Z  VYSOCE MODIF. ASFALTU 2,5-3 kg/m2 M2 3 857,000 ____________ ____________

dle čláku 7.2.1 TP 15

komunikace skladba č.4           3857=3 857,000 [D]

23 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF.  DO 0,5KG/M2 M2 23 800,000 ____________ ____________
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spojovací postřik modifikovaný PS-CP 0,35kg/m2

komunikace skladba č.3            2472+2520+2645=7 637,000 [H]
komunikace skladba č.3* 1648+1680+1696+1712=6 736,000 [I]

komunikace skladba č.4             4668+4759=9 427,000 [J]

Celkem: H+I+J=23 800,000 [K]

24 572212J SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF. DO 0,5KG/M2 M2 220,000 ____________ ____________

spojovací postřik modif. PS-CP 0,25kg/m2

komunikace skladba č.4              220=220,000 [A]

29 572223J POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE PS-CP 0,40kg/m2 M2 907,000 ____________ ____________
komunikace skladba č.4           907=907,000 [A]

32 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 1 696,000 ____________ ____________

Geokopozit vel. ok 25/25 mm, tep. odolnost mn. 190 C, 100/100kN dle TP 115/147

komunikace skladba č.3* 1696=1 696,000 [D]

28 574A34J ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, B50/70, tl.
30mm

M2 1 712,000 ____________ ____________

B50/70, tl. 30 mm

komunikace skladba č. 3* 1712=1 712,000 [A]

22 574B04J ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO11+, PMB
45/80-60, tl.40 mm

M2 4 000,000 ____________ ____________

komunikace skladba č.3           2400=2 400,000 [H]
komunikace skladba č.3* 1600=1 600,000 [I]

Celkem: H+I=4 000,000 [J]

51 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO11+, PMB
45/80-60, tl. 50 mm

M2 4 532,000 ____________ ____________
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PMB 45/80-60, tl. 50 mm

komunikace skladba č.4          4532=4 532,000 [A]

36 574C45J PLOMBA ACL 16 +, tl. 40mm M2 907,000 ____________ ____________
komunikace skladba č.4            907=907,000 [A]

25 574C78J ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL22+, PMB 25/5-60, tl.
80mm

M2 8 788,000 ____________ ____________

PMB 25/55-60, tl. 80 mm

komuikace skladba č.3          2472=2 472,000 [D]
komunikace skladba č.3* 1648=1 648,000 [E]
komunikace skladba č.4        4668=4 668,000 [F]

Celkem: D+E+F=8 788,000 [G]

27 574F46J ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP16+,
B50/70, tl. 50mm

M2 4 200,000 ____________ ____________

B50/70, tl. 50 mm

komunikace skladba č.3          2520=2 520,000 [A]
komunikace skladba č.3* 1680=1 680,000 [B]

Celkem: A+B=4 200,000 [C]

33 57713 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - ŠDa 0/16 M3 17,900 ____________ ____________
komunikace skladba č.3 - ŠDa 0/16             358*0,05=17,900 [B]

26 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16+ M3 54,400 ____________ ____________

vrstvy pro obnovu a opravy

rozsah povrchu podléhá schválení TDI

komunikace skladba č.4          1360*0,04=54,400 [A]

Komunikace5 ____________
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Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
46 626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU

JEDNOVRST TL 20MM

M2 47,000 ____________ ____________

40=40,000 [A]

propustek č.5, levá strana
7,0=7,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]

47 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 47,000 ____________ ____________

40=40,000 [A]

propustek č.5, levá strana
7,0=7,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]

48 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 47,000 ____________ ____________

40=40,000 [A]

propustek č.5, levá strana
7,0=7,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]

45 62945J LOKÁLNÍ SANACE MALTOU MC25-XF4 M2 42,000 ____________ ____________

40=40,000 [A]

propustek č.5, levá strana, do vzdálenosti 1,0 m od líce, rozsah 15% plochy

2,0=2,000 [B]

Celkem: A+B=42,000 [C]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________
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Přidružená stavební výroba7
49 711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 80,000 ____________ ____________

adhezní a penetrační nátěr

40*2=80,000 [A]

77 711211   R IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 14,000 ____________ ____________

propustek č.5 - levá strana
adhézní a penetrační nátěr

7,0*2=14,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
50 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ D 400 KUS 5,000 ____________ ____________

5=5,000 [A]

52 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 19,000 ____________ ____________
19=19,000 [A]

53 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA VPUSTÍ KUS 6,000 ____________ ____________
6=6,000 [A]

76 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1,000 ____________ ____________

propustek č. 5, pravá strana - seříznutí stávající betonové trouby podél svahu
1=1,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
68 911 R VÝŠKOVÁ REKTIFIKACE SVODIDEL M 82,000 ____________ ____________

82=82,000 [A]

78 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4,400 ____________ ____________
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včetně montáže a dodávky příslušných materiálů - 4xchemická kotva do betonu, 2xpodlití kotevních plechů zálivkou matouna bázi cementu

propustek č.5, levá strana - celková hmotnost 25 kg

2,4=2,400 [A]

propustek č.2 - celková hmotnost 25 kg, včetně 4xchemická kotva do betonu, M12 hl. 160 mm, 2xpodltí kotevních plechů

2=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,400 [C]

75 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 2,400 ____________ ____________

s vodorovným přemstěním na předepsané místo - odvoz
propustek č.5

levá strana 2,4=2,400 [A]

64 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 ____________ ____________

20 % délky svodidel (bude čerpáno se souhlasem TDI)

(17m)/4,0m=4,250 [A]

zaokrouhleno na celé kusy: 5=5,000 [B]

65 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 5,000 ____________ ____________

20 % délky svodidel (bude čerpáno se souhlasem TDI)
s odvozem a uložením na skládku určenou dodavatelem stavby

(17m)/4,0m=4,250 [A]

zaokrouhleno na celé kusy: 5=5,000 [B]

56 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 42,000 ____________ ____________

Z11a,b 30=30,000 [A]
Z11c,d 12=12,000 [B]

Celkem: A+B=42,000 [C]

54 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 5,000 ____________ ____________
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s odvozem a uložením na místo určené dodavatelem

Z11a, b 5=5,000 [A]

55 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA
VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 2,000 ____________ ____________

bude čerpáno se souhlasem TDI

2=2,000 [A]

66 912451 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A
MONTÁŽ

KUS 5,000 ____________ ____________

bude čerpáno se souhlasem TDI

(17m)/4,0m=4,250 [A]

zaokrouhleno na celé kusy: 5=5,000 [B]

67 912453 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A
ODVOZ

KUS 5,000 ____________ ____________

odvoz na místo určené dodavatelem stavby (bude čerpáno se souhlasem TDI)

(17m)/4,0m=4,250 [A]

zaokrouhleno na celé kusy: 5=5,000 [B]

62 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 28,000 ____________ ____________
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A19   2=2,000 [A]
A11   1=1,000 [B]
A1a 1=1,000 [C]
A2b 2=2,000 [D]
E4      2=2,000 [E]
E2b 2=2,000 [F]
IS12   2=2,000 [G]
IS12a 2=2,000 [H]
IS3b 1=1,000 [I]
IS3dl 1=1,000 [J]
IS4cl 1=1,000 [K]
P2        6=6,000 [L]
Z3ml 2=2,000 [M]
Z3mp 2=2,000 [N]
Z3l 1=1,000 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P=28,000 [Q]

61 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 22,000 ____________ ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 16
Čas: 13:43:5708.10.2018Datum:3.6.1.7

SILNICE II/118 a III/0063 - AMERIKA - KYŠICE
SO 102 - SILNICE III/0063, k.ú. Kyšice (678716), Kraj Středočeský
SO 102 - SILNICE III/0063, k.ú. Kyšice (678716), Kraj Středočeský

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

08a_2018
102
102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvoz a uložení na místo určení dodavateem stavby

A19   2=2,000 [A]
A11   1=1,000 [B]
A1a 1=1,000 [C]
A2b 2=2,000 [D]
E4     2=2,000 [E]
E2b 1=1,000 [F]
IS12b 2=2,000 [G]
IS12a 2=2,000 [H]
IS3b 1=1,000 [I]
IS3dl 1=1,000 [J]
IS4cl 1=1,000 [K]
P2      1=1,000 [L]
Z3l 1=1,000 [M]
Z3ml 2=2,000 [N]
Z3m 2=2,000 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=22,000 [P]

59 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 22,000 ____________ ____________

položka zahrnuje i zemní práce + betonovou patku

22=22,000 [A]

60 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 17,000 ____________ ____________

odvoz a uložení na místo určení dodavatelem stavby

17=17,000 [A]

57 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 319,000 ____________ ____________
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1.fáze VDZ

V4                295=295,000 [A]
V2b 13=13,000 [E]
V8                    11=11,000 [C]

Celkem: A+E+C=319,000 [F]

58 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

M2 319,000 ____________ ____________

2.fáze VDZ

dle položky 915111                  319=319,000 [A]

38 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 380,000 ____________ ____________

včetně betonového lože a vyspárování

380=380,000 [A]

39 91723J KAMENNÉ KRAJNÍKY DO BET. LOŽE C20/25 - XF3 M 49,000 ____________ ____________

včetně lože z bet C20/25-XF3 s vyspárováním
vč. výplně spar předepsaným materiálem

49=49,000 [A]

42 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 1 867,000 ____________ ____________
1867=1 867,000 [A]

37 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 220,000 ____________ ____________

oprava trhlin zálivkou N2

komunikace skladba č.4                      220=220,000 [A]

43 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 1 867,000 ____________ ____________

zálivka N2

1867=1 867,000 [A]

40 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 26,000 ____________ ____________
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včetně lože z bet C20/25-XF3 s vyspárováním
vč. výplně spar předepsaným materiálem
tvárnice 600x220

poznámka: betonové žlaby dle skutečného stavu použije se stejný typ žlabů.

26=26,000 [A]

41 96657J ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ M 26,000 ____________ ____________

odvoz n skládku určenou dodavatelem stavby 20 km

26=26,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: Firma Strana: 1
Čas: 13:43:0808.10.2018Datum:3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

FirmaZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

SILNICE II/118 a III/0063 - AMERIKA - KYŠICE

VP

Objekt: VP

Stavba: 08a_2018

SOUPIS PRACÍ



Aspe Firma: Firma Strana: 2
Čas: 13:43:0808.10.2018Datum:3.6.1.7

SILNICE II/118 a III/0063 - AMERIKA - KYŠICE
VŠEOBECNÉ POLOŽKY
VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

08a_2018
VP
VP

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KČ 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KČ 1,000 ____________ ____________

DIO - kompletem

1=1,000 [A]

4 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KČ 1,000 ____________ ____________

videozáznam a pasportizace bjízdných tras

1=1,000 [A]

7 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 ____________ ____________

zaměření skutečného provedení stavby

1=1,000 [A]

8 02910J OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS KČ 1,000 ____________ ____________

výtluky, znehodnocený kryt na objízdných trasách

1=1,000 [A]

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS KČ 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

6 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ (4
vyhotvení)

KČ 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1,000 ____________ ____________
1=1,000 [A]

10 03710C PASPORTIZACE/REKOGNOSKACE OBJÍZDNÝCH TRAS KČ 1,000 ____________ ____________
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1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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