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1. VSEOBECNA CAST
IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1.

Stavba:

Druh stavby:

Stavebni objekt:

Druh stavebniho objektu:
Stupen dokumentace:
Investor:

Zastupce investora / objednatel:

Zastupce investora / objednatel:

Zpracovatel projektu:

Prilohu zpracoval:

Zodpovédny projektant:

Kraj:
Obec s rozsifrenou plisobnosti:

Obec s povérenym obec. ufadem:

Méstské a obecni Urady:
Katastralni uzemi:

Povéreny spec. stavebni urad:
Poloha:

1.2. UCEL STAVBY

111/33420 Molitorov, most ev.¢. 33420-1
Rekonstrukce mostu

SO 201 - Most ev. €. 33420-1
Rekonstrukce mostu

PDPS - Projektova Dokumentace pro provadéni stavby
StfedoCesky kraj

Zborovska 81/11

150 00 PRAHA 5 - SMICHOV
www.kr-stredocesky.cz

e-mail: podatelna@kr-s.cz

Tel.: 257 280 111

Fax: 257 280 203

IC: 70891095, DIC: CZ70891095
Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoeského kraje, p.o.
Zborovska 81/11

150 00 PRAHA 5 - SMICHOV
www.ksus.cz

e-mail: podatelna@ksus.cz

IC: 00066001, DIC: CZ00066001

Petr Dusbaba

e-mail: petr.dusbaba@ksus.cz

tel.: 778 760 077

RBR-servis, s.r.o.

K Jelenici 1457/16

635 00 BRNO

www.rbr-servis.cz

IC: 06958940, DIC: CZ06958940

Ing. Tomas Patecek

e-mail: tomas.patecek@im-projekt.cz
Tel.: 533 446 081, 773 089 446

Ing. Martin Vasak

Autorizovany technik pro mosty a inzenyrské konstrukce
CKAIT - 1002663

Stfedocesky

Kolin

Koufim

Koufim

Koufim; 671215

Méstsky urad Kolin, Odbor dopravy
Intravilan

Ugelem stavby je rekonstrukce mostu ev.&. 33420-1, ktera bude spogivat v jeho demolici a vystavbé

RBR-SERVIS, s.r.o.
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noveho propustku. V ramci stavby bude také provedena kompletni rekonstrukce silnice 111/33420
v feSeném Useku a napojeni mistnich komunikaci. Soucasti stavby bude prelozka destove
kanalizace, silového vedeni vefejného osvétleni a sdélovaciho vedeni.

Most ev.¢. 33420-1 bude prestavén na Zelezobetonovy propustek. Novy propustek bude mit délku
12,220m a sklon 0,50%. Bude proveden v profilu DN=1200mm z Zelezobetonovych hrdlovych trub
ulozenych na betonové podklady na zelezobetonovou zakladovou desku. Na vytoku bude propustek
proveden se Sikmym €elem a na vtoku proveden s Zelezobetonovou ¢elni zidkou délky 9,000m a
vysky 1,133-2,116m nad dnem silniéniho pfikopu. Celni zidka bude vybavena Zelezobetonovou
fimsou a ocelovym zabradlim se svislou vyplni. Svahy silni¢niho télesa a dno pfikopu budou
odlazdény dlazbou z lomového kamene do betonu ukon&enou pficnymi prahy. Pfed dlazbou bude
provedeno zpevnéni dna kamennou rovnaninou. Soucéasti stavebniho objektu bude také Uprava
dot&ené &asti silnice 111/33420 v délce 37,000m. Redeny Usek zadina provoznim stani¢enim pfiblizné
v km 1,204, konec useku pfiblizné v km 1,241. Silnice je navrzena v kategorii MS2 -/6,5/50 s Sifkou
vozovky 6,50m. Silnice je navrzena na navrhovou rychlost 50km/h. Dale bude upraveno napojeni
mistnich komunikaci v délce 7,000m a 9,000m a uprava uzemi dot€eného stavbou.

Destova kanalizace bude prelozena v délce 21,89m. Bude provedena z plastovych trub
DN=300mm. NavrZena kanalizace bude zausténa do nové revizni betonové monoliticka Sachty
umisténé na stavajici kanalizaci. Na vtoku bude umisténa nova revizni betonova prefabrikované
Sachta DN=1000mm. Vstupy do Sachet budou opatfeny litinovymi poklopy.

Silové vedeni verejného osvétleni bude po dobu vystavby pieloZzeno do do¢asné polohy. Po
dokon¢eni propustku bude pfesunuto do definitivni polohy v pfesypavce propustku a v fimse ¢elni
zidky. Soucasti stavebniho objektu bude také novy stozar se svitidlem umistény v betonové patce.
Celkova délka prelozky bude 36,10m.

Souvisejici stavba VPI_Velim_lll_3294 most. Sdélovaci vedeni bude po dobu vystavby pfelozeno
do docasné polohy. Po dokonc&eni propustku bude pfesunuto do definitivni polohy v pfesypavce
propustku. Soucasti stavebniho objektu bude také zruSeni neprovozovanych kabell. Celkova délka
prelozky bude 20,50m.

1.3. UCEL OBJEKTU

Most ev.€. 33420-1 bude pfestavén na Zelezobetonovy propustek. Novy propustek bude mit délku
12,220m a sklon 0,50%. Bude proveden v profilu DN=1200mm z Zelezobetonovych hrdlovych trub
uloZenych na betonové podklady na Zelezobetonovou zakladovou desku. Na vytoku bude propustek
proveden se Sikmym €elem a na vtoku proveden s Zelezobetonovou ¢elni zidkou délky 9,000m a
vySky 1,133-2,116m nad dnem silniéniho pfikopu. Celni zidka bude vybavena Zelezobetonovou
fimsou a ocelovym zabradlim se svislou vyplni. Svahy silni¢niho télesa a dno pfikopu budou
odlazdény dlazbou z lomového kamene do betonu ukon&enou pficnymi prahy. Pfed dlazbou bude
provedeno zpevnéni dna kamennou rovnaninou. Soucasti stavebniho objektu bude také uprava
dot&ené &asti silnice 111/33420 v délce 37,000m. ReSeny usek zadina provoznim stani¢enim pfiblizné
v km 1,204, konec useku pfiblizné v km 1,241. Silnice je navrzena v kategorii MS2 -/6,5/50 s Sifkou
vozovky 6,50m. Silnice je navrzena na navrhovou rychlost 50km/h. Dale bude upraveno napojeni
mistnich komunikaci v délce 7,000m a 9,000m a uprava uzemi dot€eného stavbou.

1.4. SOUVISEJiCI STAVEBNI OBJEKTY A PROVOZNi SOUBORY
SO 301 |PRELOZKA DESTOVE KANALIZACE

SO 401 PRELOZKA VEREJNEHO OSVETLENI

SO0 402 PRELOZKA SDELOVACIHO VEDENI

1.5. SOUVISEJICi STAVBY

Soubézné - souvisejici stavby

Soubézné - souvisejici stavby, to jest stavby, které je nutné bezpodminecné realizovat s touto
stavbou.
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e VPI_Velim_Ill_3294_most
Soubézné - vyvolané/podminiujici stavby
Soubézné - vyvolané/podminujici stavby, to jest stavby, které jsou vyvolané jinymi subjekty a je
vhodné je realizovat s touto stavbou.
Zadné takovéto stavby nejsou projektantovi znamy.
Navazujici stavby
Navazujici stavby, to jest stavby, které je mozné nezavisle realizovat po dokonceni nasi stavby.
Zadné takovéto stavby nejsou projektantovi znamy.
1.6. NAVAZNOST NA PREDCHAZEJICi DOKUMENTACI

Tento stupen projektove dokumentace ,PDPS - Projektova dokumentace pro provadéni stavby’
navazuje na predchozi stupen projektové dokumentace ,DUSP - Dokumentace pro vydani
spole¢ného povoleni®.

1.7. PODKLADY

[1] Projektova dokumentace ve stupni PDPS stavby ,l11/33420 Molitorov, most ev.¢. 33420-1“ (Ing.
Michal Drahorad Ph.D., Athénska 1528/7, 102 00 PRAHA 10).

[2] Rastrova zakladni mapa CR 1:10 000 (Cesky Urad Zeméméricsky a Katastralni).

[3] Letecka mapa CR (Cesky Urad Zeméméficsky a Katastralni).

[4] Vypis dotéenych a sousednich parcel z katastru nemovitosti (Cesky Ufad Zem&méficsky a

Katastralni).

[5] Vyjadfeni jednotlivych spravcl inzenyrskych siti v zajmovém uzemi a dotéenych organizaci.

[6] Zavéry z jednotlivych jednani (RBR-servis, s.r.o., K Jelenici 1457/16, 635 00 BRNO).

[71 Uzemni plan mésta Koufim (Homostudio s.r.o., St¥ibrna 212/2, 110 00 PRAHA 1).

[8] Prohlidka na misté stavby v€etné pofizeni fotodokumentace vlastnich objektd a pfilehlého

terénu 2.2.2024 a 4.5.2024 (RBR-servis, s.r.o., K Jelenici 1457/16, 635 00 BRNO).

1.8. DOTCENE NORMY A LITERATURA

[1] CSNEN 206+A2 Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

[2] CSNEN 1990 Eurokod: Zasady navrhovani konstrukci

[3] CSNEN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni -
Objemové tihy, viastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

[4] CSNEN 1991-1-6 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci. Cast 1-6: Obecna zatizeni - Zatizeni
b&hem provadéni

[5] CSNEN 1991-1-7 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-7: Obecna zatizeni -
Mimofadna zatiZzeni

[6] CSNEN 1991-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 2: Zatizeni mostd dopravou

[77 CSNEN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna
pravidla pro pozemni stavby

[8] CSNEN 1992-2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 2: Betonové
mosty- Navrhovani a konstrukéni zasady

[9] CSNEN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

[10] CSN EN 1997-1 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci - Céast 1: Obecnéa
pravidla

[11] CSN EN ISO 9223 Koroze kovu a slitin - Korozni agresivity atmosfér - Klasifikace,
stanoveni a odhad

[12] CSNENISO 12944  Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy

[13] CSN 01 3481 Vykresy stavebnich konstrukci. Vykresy betonovych konstrukci
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[14] CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

[15] CSN 73 1000 Zakladani stavebnich objektl, zakladni ustanoveni pro navrhovani
(jen informativni norma, v sou€asnosti jiz neplatna)

[16] CSN 73 1001 Zakladova plida pod ploSnymi zaklady
(jen informativni norma, v soucasnosti jiz neplatna)

[17] CSN 73 6200 Mosty - Terminologie a tfidéni

[18] CSN 73 6201 Projektovani mostnich objekt

[19] CSN 73 6244 Pfechody mostl pozemnich komunikaci

[20] VL1 Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci - Vozovky a krajnice

[21] VL2 Vzoroveé listy staveb pozemnich komunikaci - Odvodnéni

[22] VL4 Vzorove listy staveb pozemnich komunikaci - Mosty

[23] TP CBS 03 Pohledovy beton, Ceska betonafska spoleénost CSSI

[24] TKP Technické kvalitativni

[25] TP Technické podminky

[26] Ing. Milan Seckar Betonové mosty |, VUT 1998

[27] Ing. Jaroslav Eichler  Mechanika zemin, SNTL 1990

[28] Ing. J.Hofejsi, Ing.J.Safka TP 51, SNTL 1988

[29] Doc. Ing. Kamila Weiglova, CSc. Mechanika zemin, navody a pfiklady do cvi¢eni
[30] Vyhlaska 405/2017 k zakonu 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu.

2. PROSTOR VY§TAV§YA PROVEDENE PRUZKUMY
2.1. POPIS SIRSIHO UZEMI

Z hlediska geomorfologie se tato lokalita se nachazi na izemi systému "Hercynsky", provincii "Ceska
vysocina", subprovincii "Ceska tabule", oblasti "Stredoceska tabule", celku "Stfedolabska tabule",
podcelku ,Ceskobrodska tabule“, okrsku "Koufimska tabule". Maximalni nadmorska vySka v okoli
stavby dosahuje hodnot 401m.n.m..

2.2. OSAZENIi OBJEKTU DO OKOLNIHO TERENU

Stavba je situovana v intravilanu mésta Koufim, mistni ¢asti Molitorov. Silnice 111/33420 prochazi
mistni Casti priblizné z vychodu na zapad a zajistuje tak propojeni mésta Koufim s mistnimi ¢astmi
a dalSimi obcemi. ReSeny uUsek se nachazi v misté mostu ev.C. 33420-1 a v misté kfizovatky

v v

prekonava ob&asnou vodotec. V blizkém okoli stavby se nachazeni samostatné stojici rodinné domy
se zahradami.

Nadmoiska vyska terénu se pohybuje okolo 269 - 273m.n.m..
2.3. CHARAKTER PREVADENE KOMUNIKACE A PREKONAVANE PREKAZKY
2.3.1. Prevadéna komunikace

Pfevadénou komunikaci je pozemni komunikace 111/33420. ReSeny silniéni most je oznacen
evidencnim Cislem 37929-1.

2.3.2. Prekonavana prekazka
Pfekonavanou pfekazkou je obCasna vodotec.
2.4. DOTCENE PARCELY
Podrobny popis parcel je soucasti pfilohy projektové dokumentace ,E.5.1 - Zaborovy elaborat”.
2.5. INZENYRSKE SITE
V misté stavby se nachazeji nasledujici inzenyrskeé sité:
« Silové vedeni nizkého napéti (majitel, spravce - CEZ Distribuce, a.s.) Po pravé strané silnice
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vede podzemni vedeni, které pokracCuje dale podél obou mistnich komunikaci. Dalsi podzemni
vedeni kfizuje silnici v misté kfizovatky. Silové vedeni nizkého napéti nebude stavbou dotéeno.
Ochranné pasmo u podzemnich silovych vedeni NN (do 1kV) je 1,00m.

¢ Silové vedeni veifejného osvétleni (maijitel, spravce - Mésto Koufim) Po pravé strané silnice
vede podzemni vedeni. Dal8i podzemni vedeni vede po levé strané silnice od kfizovatky. Silové
vedeni vefejného osvétleni bude v oblasti mostu prelozeno. Ochranné pasmo u podzemnich
silovych vedeni NN (do 1kV) je 1,00m.

o Sdélovaci vedeni (majitel, spravce - CETIN a.s.) Po obou stranach silnice vede metalické
podzemni vedeni, které pokraCuje dale podél obou mistnich komunikaci. Dalsi metalické
podzemni vedeni vede po levé strané silnice od kfizovatky. Sdélovaci vedeni bude v oblasti
mostu pfeloZzeno. Ochranné pasmo u podzemnich sdélovacich vedeni je 1,50m.

o Vodovod (majitel - Mésto Koufim, spravce - Energie AG Kolin a.s.) Po pravé strané silnice vede
vodovod D=90mm. V misté kfizovatky se odpojuje vodovod vlevo do mistni komunikace.
Vodovod bude v oblasti mostu umistén do chrani¢ky. Ochranné pasmo vodovodu do DN=500mm
je 1,50m.

¢ Destova kanalizace (maijitel, spravce - Mésto Koufim) Po pravé strané silnice se u mostu
nachazi vtokova Sachta. Destova kanalizace z betonovych trub DN=300mm vede skrz mostni
otvor a dale silniénim pfikopem. Destova kanalizace bude v oblasti mostu prelozena. Ochranné
pasmo kanalizace do DN=500mm vcetné je 1,50m.

Mimo stavajici sité mohou byt dot€ené i jini spravci siti v ramci souvisejicich staveb.

Ve vykresové Casti projektové dokumentace jsou sité vyznaceny orientacné bez garance vyskytu

inZzenyrskych siti v plném rozsahu. Zhotovitel je pfed stavbou povinen provéfit vedeni jednotlivych

inzenyrskych siti a pfi stavebnich pracich postupovat maximalné obezietné, aby nezplsobil Skodu

na veskerych inZenyrskych sitich.

2.6. PROVEDENE PRUZKUMY

Hydrologické tdaje povrchovych vod (CHMU, poboéka Praha, Na Sabatce 2050/17, 143 06
PRAHA 4)

o N-leté pratoky pro pfitok vodote€e od osady Bulanka v profilu silniéni propust, ev.¢. 33420-1,
Molitorov jsou Q1=0,50m3/s, Q50=4,40m3/s, Q100=5,60m3/s.

Inzenyrskogeologicky prazkum (ArtepGeo s r.o., Radlicka 2485/103, 105 00 PRAHA 5).

e Rozsah IG prazkumu - V Cervenci 2017 byl u mostu ev.¢. 33420-1 proveden jadrovy vyvrt J1
v nadmorské vySce pfiblizné 272,34m.n.m., do hloubky 8,00m a dynamicka penetrace DP1
v nadmorské vysce pfiblizné 272,10m.n.m., do hloubky 3,70m.

« Inzenyrskogeologické poméry - V ramci provedenych priizkumnych sond bylo zachyceno
nasledujici podlozi. Svrchni Cast je tvofena navazkami o mocnosti 0,70-1,00m. Nasledujici
zeminy jsou jilové sedimenty s nizkou plasticitou (F6 Cl) slabé piscité, tuhé az pevné
konzistence sahajici do hloubky 3,10-3,20m. V hloubce 3,20-3,40m jsou jily pis€itého
charakteru (F4 CS). V podlozi jilovitych a jilovitopis€itych sedimentd se nachazi horninovy
masiv, ktery je tvofen silné az mirné zvétralymi kiemicitymi piskovci (R5-R4). V hloubce od
6,00-ti m charakteru velmi pevnych (R4-R3).

« Hladina podzemni vody - Byla zastizena hladina podzemni vody v hloubce 3,40m. Lze
predpokladat, Ze hladina podzemni vody v misté mostu koresponduje s urovni zény rozpukani
skalniho masivu.

Hlavni prohlidka mostu (Pontex, s.r.o., Bezova 1658, 147 00 PRAHA 4)
e Na zakladé hlavni prohlidky z 28.10.2022 byl stavebni stav spodni stavby ohodnocen jako V -

Spatny (soucinitel stavebniho stavu a. = 0,6) a nosné konstrukce jako VII - Havarijni (souginitel
stavebniho stavu a = 0,2)
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3. STAVAJICIi STAV OBJEKTU

3.1. ZAKLADNI UDAJE

Vozovka je na mosté z divodu havarijniho stavu mostu ztzena na Sitku pfiblizné 3,50m betonovymi
svodidly. Most je Sikmy s jednim mostnim otvorem. Sitka mostu je 7,60m, délka mostu je 9,20m a
délka pfemosténi 2,60m. VySka mostu je 1,79m a volna vySka pod mostem je 0,67m. Most je zalozen
ploSné na zakladovych pasech. Spodni stavba je tvofena masivnimi opérami a kfidly z kamenného
zdiva. Nosna konstrukce je tvofena kamennou klenbou. Mostni svrek je tvofen betonovymi fimsami
a vozovkou z asfaltového betonu. Most je vybaven ocelovym svafovanym zabradlim. Na zakladé
hlavni mostni prohlidky mostu ze 28.10.2022 je stav mostu v kategorii VII - Havarijni.

Zakladni udaje:

o Pocet mostnich otvor(: 1

o Délka pfemosténi (Sikma/kolma): 2,63/2,60m

o Svétlost mostu (Sikma/kolma): 2,63/2,60m

o Délka NK mostu (Sikma/kolma): 3,76/3,71m

« Rozpéti nosné konstrukce (Sikma/kolma): 3,20/3,16m

« Délka mostu 9,20m

« Sitka mostu: 7,60m

« Sitka nosné konstrukce: 7,60m
Volna Sitka mezi fimsami: 5,90~6,26m
Volna Sitka mezi zabradlim: 7,09~7,41m
Uhel pfemosténi a kfizeni: 80,98°

« Uhel podpérovy a tlozny: 80,98° (OP1); 80,98° (OP2)

« Sikmost: leva

o Konstrukéni vyska: 0,45m

« Stavebni vySka (osa/osa): 1,12m

« Volna vyska pod mostem (osa/osa): 0,67m

« Vyska mostu (osa/osa): 1,79m

e Smérové poméry pozemni komunikace: v pfimé

« Pfi¢ny sklon vozovky: stfechovity cca 1,59~3,12%

« Sklonové poméry pozemni komunikace: stoupa +0,95%

« Rok vystavby: -

3.2. PROSTOROVE USPORADANI NA MOSTE A POD MOSTEM
3.2.1. Prostorové usporadani na mosté

Pozemni komunjkace 111/33420 kfizi ob&asnou vodoteC pod uhlem 80,98°. Komunikace je v oblasti
mostu v pfimé. Sifka vozovky je pfiblizné 6,10m a Sifka fims 0,80m a 0,70m. Komunikace stoupa
smérem k obci Bulanka ve sklonu +0,95%. PFi¢ny sklon je stfechovity ve sklonu cca 1,59~3,12%.
3.2.2. Prostorové usporadani pod mostem

Most ma jeden mostni otvor o svétlé vySce 0,67m a Sifce 2,60m. Koryto obCasné vodotece je silné
zanesené naplaveninami. Na navodni i povodni strané je koryto pfirozené bez opevnéni, pficemz je
silné zanesené naplaveninami a zarostlé vegetaci.

3.3. SPODNI STAVBA

Dle hlavni mostni prohlidky je spodni stavba mostu ve stavebnim stavu V - Spatny (souginitel
stavebniho stavu a = 0,6).

3.3.1. Zalozeni

Zaklady mostu nejsou pfistupné, zpusob zalozeni nebyl tedy zjiStén. Prfedpokladame plosné
zaloZeni na zakladovych pasech z kamenného zdiva. Nebyly zjiStény zavady signalizujici poruchy
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zaloZeni.

3.3.2. Opéry

Opéry mostu jsou tizné, tvofené kamennym zdivem. Dfiky opér jsou nepfistupné, nachazeji se pod
urovni terénu.

3.3.3. Mostni kridla

Kfidla mostu jsou tizna z kamenného zdiva. Jedna se o kfidla rovnobézna po prave strané. Kolmé
a rovnobézné kfidlo po levé strané. Na kfidlech jsou viditelné prisaky, zatékani prfes Fimsu,
degradace kamenného zdiva. KFfidlo u opéry 02 po pravé strané je mirné vyklonéné. Omitnuti ryhy
pro kabel je lokalné odpadlé.

3.3.4. Ulozné prahy

Ulozné prahy nejsou na mosté realizovany.
3.3.5. Zavérné zidky

Zavérné zidky nejsou na mosté realizovany.
3.3.6. Prechodové oblasti

Pfechodové oblasti jsou pravdépodobné tvofeny pouze prechodovym klinem ze $térkopisku nebo
hlinéného zasypu. Pfechodové oblasti nejsou odvodnény.

3.4. NOSNA KONSTRUKCE
3.4.1. Hlavni nosna konstrukce

Hlavni nosna konstrukce mostu je tvofena pfesypanou kamennou klenbou. Kamenné zdivo nosné
konstrukce je lokalné rozvolnéné s vypadanymi mensimi kameny a vyrazné vydrolenymi sparami.
Povrch nosné konstrukce je zavlhly s prasaky a biologickym napadenim.

Dle hlavni mostni prohlidky je nosna konstrukce mostu ve stavebnim stavu VII - Havarijni (soucinitel
stavebniho stavu a = 0,2).

3.4.2. LozZiska

LoZiska nejsou na mosté realizovany.

3.4.3. Mostni zavéry

Mostni zavéry nejsou na mosté realizovany.

35. MOSTNI SVRSEK

3.5.1. Izolace

Izolace nosné konstrukce je tvofena jilovou tésnici vrstvou.
3.5.2. Rimsy a fimsové napojeni

Rimsy jsou na mosté realizovany jako betonové monolitické. Povrch fims je degradovany. Lokalng
s pFicnymi trhlinami.

Rampové napojeni fims neni na mosté realizovano.

3.5.3. Souvrstvi vozovky

Vozovka je z asfaltobetonového betonu. Povrch vozovky je nerovny, jsou viditelné trhliny, Cetné
vyspravky, krajnice zarostlé vegetaci.

3.5.4. Dopravni znacéeni

Svislé dopravni znaCeni je na mosté zastoupeno 12-ti ks znaCek. Pfed i za mostem je umistén
sloupek se ¢tyfmi dopravnimi znackami: ,B13 - Zakaz vjezdu vozidel, jejichz okamzitd hmotnost
presahuje 3,5 t%, ,B14 - Zakaz vjezdu vozidel, jejichz hmotnost na napravu pfresahuje 7 t* ,E05 -
Celkova hmotnost: ,JEDINE VOZIDLO 16t* a ,E13 - Text: ,MIMO BUS". Dale jsou zde umistény
znacky ,Evidenéni Cislo mostu: 37929-2¢. Dale jsou pfed i za mostem, po obou stranach pred
betonovymi svodidly umistény smérovaci desky ,Z4a leva“, ,Z4b prava“ respektive ,Z4d se Sipkou
doleva“

Vodorovné dopravni znaceni neni na mosté realizovano.
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3.6. MOSTNI VYBAVENI
3.6.1. Zachytné a bezpecnostni zafizeni

Bezpeénostni zafizeni je na mosté zastoupeno zabradlim a mobilnim betonovym svodidlem po obou
stranach mostu. Zabradli je trojmadlové, vySky 1,05m vpravo. Zabradli je ocelové, svafované
z trubek. Zabradli ma lokalné deformovanou vyplf, poskozeny natér a korozi.

3.6.2. Odpadni zarizeni - Odvodnéni mostu

Povrch mostu je odvodnén gravitatné. Vozovka je ve stfechovitém pficném sklonu, povrch je
odvodnén k fimsam, odkud voda dale odtéka pfes fimsy nebo podélnym sklonem smérem ke
Koufimi. Odvodnéni pfechodovych oblasti neni realizovano.

3.6.3. Zabrany

Zabrany (protihlukové, protidotykové, kryci, izolagni, protikoufové) nejsou na mosté realizovany.
3.6.4. Osvétlovaci zafizeni

Osvétlovaci zafizeni neni na mosté realizovano.

3.6.5. Oznaceni letopoctu

Letopocet neni na stavbé vyznacen.

3.6.6. Revizni zafizeni

Revizni zafizeni neni na mosté realizovano.

3.6.7. Cizi zaFizeni

Po pravé strané mostu je umisténa ocelova chranicka s kabelem vefejného osvétleni. Po levé strané
mostu je ve zdivu umistén kabel vefejného osvétleni a v ocelové chraniCce kabel sdélovaciho
vedeni. Skrz mostni otvor vede deStova kanalizace z betonovych trub DN=300mm.

3.6.8. Stalé zarizeni
Stalé zarizeni neni na mosté realizovano.
3.7. UPRAVY POD MOSTEM A V JEHO OKOLI

Koryto obCasné vodotece je silné zanesené naplaveninami. Na navodni i povodni strané je koryto
pfirozené bez opevnéni, pfiCemz je silné zanesené naplaveninami a zarostlé vegetaci. Na navodni
strané mostu je umisténa zdéna Sachta destové kanalizace s betonovym poklopem. Po levé strané
za mostem je umisténa lampa vefejného osvétleni na betonovém zakladu.

4. NOVY STAV OBJEKTU
4.1. ZAKLADNI UDAJE

Most ev.€. 33420-1 bude pfestavén na Zelezobetonovy propustek. Novy propustek bude mit délku
12,220m a sklon 0,50%. Bude proveden v profilu DN=1200mm z Zelezobetonovych hrdlovych trub
uloZenych na betonové podklady na Zelezobetonovou zakladovou desku. Na vytoku bude propustek
proveden se Sikmym €elem a na vtoku proveden s Zelezobetonovou ¢elni zidkou délky 9,000m a
vySky 1,133-2,116m nad dnem silniéniho pfikopu. Celni zidka bude vybavena Zelezobetonovou
fimsou a ocelovym zabradlim se svislou vyplni. Svahy silni¢niho télesa a dno pfikopu budou
odlazdény dlazbou z lomového kamene do betonu ukon&enou pficnymi prahy. Pfed dlazbou bude
provedeno zpevnéni dna kamennou rovnaninou. Soucasti stavebniho objektu bude také uprava
dot&ené &asti silnice 111/33420 v délce 37,000m. ReSeny usek zadina provoznim staniéenim pfiblizné
v km 1,204, konec useku pfiblizné v km 1,241. Silnice je navrzena v kategorii MS2 -/6,5/50 s Sifkou
vozovky 6,50m. Silnice je navrzena na navrhovou rychlost 50km/h. Dale bude upraveno napojeni
mistnich komunikaci v délce 7,000m a 9,000m a uprava uzemi dot€eného stavbou.

4.2. PROSTOROVE USPORADANI NA A POD PROPUSTKEM
4.2.1. Prostorové usporadani nad propustkem

Pozemni komunikace kfizi potok ob&asnou vodote€ pod uhlem 85,00°. Pozemni komunikace na
mosté bude v pfimé. Volna Sitka mezi obrubami bude 6,500m. Komunikace stoupa smérem k obci
Bulanka ve sklonu +0,40%. PFicné bude konstrukce vozovky provedena v jednostranném az
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stfechovitém sklonu 2,50%.
4.2.2. Prostorové usporadani pod propustkem

Prostorové uspofadani pod propustkem je dano tvarem a velikosti Zelezobetonové prefabrikované
hrdlové trouby DN=1200mm ve sklonu 0,50%.

4.3. POZADAVKY NA MATERIAL

4.3.1. Betony

Minimalni tfida a stupen odolnosti betonu musi byt v kazde konstrukéni ¢asti v souladu s poZadavky
CSN EN 206+A2 v&. zmén a TKP kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce.

Pro jednotlivé konstrukéni ¢asti mostu, byly stanoveny tfidy beton (EN 206+A2) a stupné agresivity
prostfedi (EN 206+A2) takto:

« Podkladni beton:

BETON CSN EN 206+A2-C12/15-X0

o LoZe kamenné dlazby:

BETON CSN EN 206+A2-C20/25n-XF3

o P¥icné prahy:

BETON CSN EN 206+A2-C25/30- XF3

o Zaklady:

BETON CSN EN 206+A2-C25/30-XA1+XC2+XF3

o Drik Celni zidky:

BETON CSN EN 206+A2-C30/37-XC4+XF2+XD1

« Rimsa:

BETON CSN EN 206+A2-C30/37 XC4+XF4+XD3

PFi betonazi je nutné beton fadné zhutnit. Nesmi vSak dojit k pfehutnéni betonu (rozpojeni slozek
betonu). Dale je nutné beton oSetfovat. Konstrukce se prekryje geotextilii, ktera se navlhéi a
nasledné prekryje parotésnou zabranou - nutno dodrzovat min. teplotu 5°C a vlhko, které kladné
ovliviiuji prabéh hydratace. Toto oSetfovani povrchu by mélo probihat alespon 7 dni.

Pozadavky na upravu povrchu:

Pohledové plochy dfiku €elni zidky a fimsy budou provedeny v kvalité hladkého pohledového
betonu. Pohledovy beton musi mit povrch barevné jednotny a staly (jednotné barevné tonovani),
rovny bez vétSich pérd, maximalni hloubka pord muze byt 5mm a maximalni prdmér pért 10mm.
Spinaci ty€e bednéni umisténé v dfiku Celni zidky budou zainjektovany rozpinavou maltou. Spinaci
tyCe bednéni nebudou umisténé v fimse. Vykres bednéni bude predloZen projektantovi a TDI
k odsouhlaseni. Pokud nebudou splnény zhotovitelem predchozi pozadavky na pohledovy beton,

zajisti dodavatel na své naklady dodateCnou upravu. VSechny hrany, krom pracovnich spar a
dilataCnich spar chodnikové fimsy, budou zahranény trojuhelnikovou listou 15x15mm.

Na samostatnych novych betonovych konstrukcich se pozaduje povrchova uprava betonu
v nasledujicim rozsahu:

o C1-b (Zaklady) - Pfeklizka nebo ocelové bednéni + jednotny a jednobarevny povrch upraven
brusnou stérkou pfi pouZiti malého mnoZzstvi kvalitni malty - jednotny a jednobarevny povrch.

« C1-d (Rimsa a dFik &elni zidky) - Preklizka nebo ocelové bednéni + pohledovy beton - povrch
nevyzaduje dalSi upravu.

« E2-d (Horni lic fimsy) - Upravy nebednénych ploch stridZi (zfizeno 100mm od okrajd fimsy) +
pohledovy beton - povrch nevyzaduje dalSi Upravu.

Na pohledové plochy fimsy budou pouzity Ciré dvouvrstvé hydrofobni natéry na beton. Nebudou

pouzivany antigraffiti natéry. Konkrétni natérovy systém na beton musi byt opatfen certifikatem

tuzemské akreditované zkuSebny, vcetné technologického postupu a posouzeni pfilnavosti

na betonovy povrch. Konkrétni natérovy systém musi byt schvalen stavebnim dozorem investora.

V mistech, kde bude provadéna izolace, bude betonovy povrch upraven tak, aby vyhovoval
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pozadavkim kapitoly 21 TKP Staveb pozemnich komunikaci - Izolace proti vodé a TePf zhotovitele
izolacniho systému. Povrch betonové konstrukce, na které se budou provadét natéry nebo izolace,
musi byt dale suchy, Cisty, nesmi obsahovat vylouhované cementové mléko ani jiné nepfitmelené
¢asti, musi byt vyzraly (stafi min. 21-dn() a bez trhlin. Pevnost v tahu povrchovych vrstev musi byt
minimalné 1,50MPa. Vihkost betonu maximalné 4,00%.

4.3.2. Betondrska vyztuz

Na vyztuzeni zaklad(, dfiku €elni zidky a Fimsy bude pouzita betonarska vyztuz B500B se zaru¢enou
svaritelnosti. Betonarska vyztuz bude vzajemné svarena po obvodu armokoSe a zbytek bude svazan
vazacim dratem. V oblasti pfipadnych pracovnich spar bude vyztuz stykovana pfesahem + provareni
elektrickym svarem. Svarovani dle TP 193 - Svafovani betonarské vyztuze a jiné typy spoja.

Kryci vrstva betonu musi odpovidat hodnoté pfislusné danému stupni agresivity prostiedi
dle CSN EN 206+A1 a CSN EN 1992-2. Kryti vyztuZe min. 40 mm, nominalni 50 mm. Toto kryti plati
pro veSkerou betonaiskou vyztuz v€etné spon. Betonafska vyztuz u bednéni bude vybavena
nevodivymi distanénimi télisky (velikosti dle zminénych CSN), které tak zajisti pozadovanou hodnotu
kryti.

Pro ve$kerou betonaFskou vyztuz je pozadovan dokument kontroly jakosti dle CSN EN 10204 3.1,
pro pfidavny material pro svafovani dokument kontroly jakosti 3.1.

4.3.3. Ocel zabradli

Zakladni material pro ocelové ¢asti zabradli musi byt dodan zejména dle pozadavku platné Kapitoly
19 TKP Staveb pozemnich komunikaci - Ocelové mosty a konstrukce, s dokumenty kontroly jakosti
dle platné CSN EN 10204/2012. VVeskeré jakostni pfejimky zadavatelem budou rovnéz v souladu s
CSN EN 1090-2+A1. Kvalita oceli musi byt dolozena dokumentem kontroly 2.2.

Pro vedlejSi nenosné konstrukce jsou stanoveny tyto podminky:

« Jakost dle CSN EN ISO 3834-1: Zakladni

« Pozadavky dle CSN EN ISO 15607: 6.2

« Ttida provedeni dle CSN EN 1090-2: : EXC3

« Dokumentem kontroly dle CSN EN 10204: 2.2

« Ocel - dle CSN EN 10025-2 (valcované prof.)  S235JR+N

« Ocel - dle CSN EN 10210-1 (duté prof.) S235JRH+N
4.3.4. Svary

Veskeré svary (koutové a tupé) musi byt provedeny jako uzaviené (vzduchoté&sné). Veskeré tupé
svary musi byt provedeny jako pIné provarené, pokud neni v projektu uvedeno jinak. Uprava
svarovych hran je véci dokumentace zhotovitele. Jakost tupych a koutovych svart dle CSN EN 1SO
5817 a CSN EN 1090 musi odpovidat tfidé provedeni EXC4 dle CSN EN 1090-2+A1.

Pfidavny material pro svary bude specifikovan v dokumentaci zhotovitele. Jakost pfidavného
materialu je nutno volit tak, aby mez kluzu, pevnosti, taznost a vrubova houzevnatost svarového
kovu pfiblizné odpovidaly hodnotam zakladniho materialu svafovanych ¢asti. Vyrazné vyS3i pevnost
svarového kovu vlcéi pevnosti svafovaného materialu neni dovolena. Pfipadné pouzité keramické
podlozky musi tvarem vyhovovat pozadavkum na stupen jakosti tupého svaru.

4.3.5. Nerezova ocel

Na nerezové prvky bude pouZita nerezova ocel z materialu 1.4401 dle DIN, druh A4. Material musi
byt vhodny pro svafovani - dovoleny obsah siry 0,008-0,030%.

rv s

4.3.6. Drenazni trouby

Za rubem c¢elni zidky jsou navrzeny plastové perforované drenazni trouby DN=150mm s kruhovou
pevnosti min. SN8. Dérovani bude v troubach provedeno pouze v horni poloving. Odvodhovaci
potrubi vCetné jejich spoju musi splfiovat poZadavky odolnosti proti dynamickému namahani,
tepelnému poskozeni, proti Uu€inkim agresivnich latek, odolnosti proti poSkozeni ultrafialovym
zafenim, snadné Cistitelnosti a zabezpec€eni proti odcizeni.
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4.3.7. Nasypy a zasypy

V nasypové oblasti je nutno kontrolovat miru zhutnéni na kazdé vrstvé zasypu v tl. max. 0,300m, a
to nejméné na 3 mistech. Pro hutnéni je tfeba pouzit malé mechanizace (vybusné péchy, valce
do hmotnosti 1000kg), ktera nevyvodi na konstrukci vétsi vodorovny tlak, nez na ktery je konstrukce
dimenzovana. Zasadné je tfeba se vyvarovat prehutnéni, pfi kterém by byla konstrukce namahana
zvysenym vodorovnym tlakem.

Zasypy se musi zhuthovat pfi vihkosti od Wopt -2 % do wopt +3 %, pokud |ze wopt stanovit. V pfipadech,
kdy optimalni vihkost nelze stanovit v laboratofi, uréi se optimalni vihkost zhutfiovacim pokusem in
situ.
Bednéni betonovych konstrukci, respektive pazeni vykopu musi byt pfed zapocetim zpétného
zasypu odstranéno a pod zpétnym zasypem nesmi byt ponechano zadné dievéné konstrukce
(bednéni, vzpéry, ...).
Zasyp na lici konstrukce bude proveden zeminou vhodnou do nasypu, hutnénou po vrstvach
max. 300mm na miru zhutnéni 1D=0,80, 95% PS. Zasyp na rubu bude proveden ze Stérkodrti fr.
0/63mm, hutnénou po vrstvach max. 300mm na miru zhutnéni 1D=0,90, 100% PS. Minimalni modul
pretvarnosti Eqer2 = 45Mpa. Musi byt spInény pozadavky CSN 73 6133. Mira zhutnéni v aktivni zone,
nasypu a v podlozi dle CSN 72 1006.
4.3.8. Natérové hmoty - Natéry ocelovych konstrukci
« Natéry zabradli
Natéry budou provedeny v souladu s CSN EN ISO 12944-5 - "Natérové hmoty - Protikorozni ochrana
ocelovych konstrukci ochrannymi natérovymi systémy - Cast 5: Ochranné natérové systémy", CSN
ISO 1461, TKP staveb pozemnich komunikaci. VSechny kovové dily, pfichazejicich do styku se
vzduchem budou upraveny pro stupern agresivity prostfedi C4. Na hranach, kde je provadéna
protikorozni ochrana, se pozaduje zaobleni o poloméru 2mm. Bude pouZit ochranny natérovy
systém A7.12 s minimalni Zivotnosti natérd nad 15 let se zaruéni dobou min 5 let takto:

e Pfiprava povrchu - moreni v kyseliné Be

« Podklad - ocel Zarové zinkovana ponorem tl. 85um

e Pfiprava povrchu - jemné otryskani povrchu pro zdrsnéni a odmasténi pro zvySeni kotvicich
parametr(

e 1x Zakladni natér epoxidovy se zinkovym prachem a se zaru€enou pfilnavosti na kovové
povlaky s nominalni tloudtkou jedné vrstvy 80um.

e 2x Vrchni natér epoxidovy s nominalni tloustkou vrstvy 80um. Odstin barvy dle pozadavku
investora.

o Natérovy systém ma celkovou nominalni tloustkou 240um

Konkrétni natérovy systém musi byt opatfen certifikatem tuzemské akreditované zkusebny, v€etné
technologického postupu a posouzeni pfilnavosti na kovovych povlacich. Konkrétni natérovy systém
musi byt schvalen stavebnim dozorem investora.

4.3.9. Natérové hmoty - Natéry betonovych konstrukci
e Pozadavky na povrch betonové konstrukce
Viz. ,Pozadavky na materialy-Beton®.

¢ Spojovaci mlstek bude pouzit na pfipadné pracovni spary betonovych konstrukci. Pfed aplikaci
spojovaciho muastku na bazi cementu je nutné beton min. 1 den vihéit Cistou vodou. Spojovaci
mustek se bude nanaset na navihéeny podklad pomoci stfedné tvrdého Stétce. KaSovita hmota
spojovaciho mustku bude dokonale vmasirovana do povrchu betonu, aby vSechny nerovnosti
podkladu byly celoplosné pokryty. Okolni a povrchova teplota pro zpracovani bude min. +5°C a
max. +30°C. Pokud dojde k zaschnuti spojovaciho muistku pred vlastni betonazi, aplikuje se dalSi
vrstva spojovaciho mustku.

o Penetracni natér se zfidi ve spojeni se dvéma asfaltovymi natéry na vSechny konstrukce, které
jsou ve styku se zeminou. Penetracni natér na bazi asfaltu bude nanasen v mnozstvi 0,5kg/m2

RBR-SERVIS, s.r.o. strana 14



111/33420 MOLITOROV, MOST EV.C. 33420-1
SO 201 - MOST EV.C.33420-1
TECHNICKA ZPRAVA

pfi min. teploté +5°C. Natér se musi nanaset takovym zplsobem, aby dokonale pronikl do poéru v
betonu.

o Asfaltovy natér se zfizuje ve dvou vrstvach na penetracni natér. Natér se provadi na zaschly
penetracni respektive asfaltovy natér. Asfaltovy natér z modifikovanych asfaltd bude nanasen v
mnozstvi 2,5 kg/m2 pfi min. teploté +10°C.

« Hydrofobni natér ZB-fims bude slouzit k prodlouZeni jejich Zivotnosti v prostfedi nasyceném
chloridy. Natér bude nanasen v mnozstvi 0,2kg/m2 na jednu vrstvu, pficemz natér bude proveden
ve dvou vrstvach a bude Ciry.

4.3.10. Plastmalta
Plastmatla musi splfiovat poZadavky TKP kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce. Slozeni musi
zabezpedit potfebnou pevnost, trvanlivost a eletroizolaéni vlastnosti. Zpracovatelnost musi umoznit
spolehlivé zalévani a podlévani zabudovanych prvkl. Kamenivo pouzité pro vyrobu plastmalty musi
byt vysudeno, pfevazné kfemenné, mrazuvzdorné. Pojivem ma byt epoxidova pryskyfice,
dlouhodobé stabilni, pfi plisobeni srazkovych vod a CHRL nepodléhajici hydrolyze, jejiz pevnost
mechanického spojeni s kfemennym kamenivem je vySSi nez pevnost kameniva.

4.3.11. Mezerovity beton

Mezerovity beton musi splfiovat pozadavky CSN 73 6124-2, TKP 5 Podkladni vrstvy, TKP 18
Betonové mosty a konstrukce. Pevnost v tlaku musi byt po 28 dnech tvrdnuti min 8MPa.
Mezerovitost musi byt minimalné 20 %. Propustnost podle musi byt min. 10 Im-2s-1.

4.3.12. Kamenna dlazba

Pouzity kdmen bude vyhovovat pozadavkam CSN 72 1860. Trida jakosti kamene bude “I, zvoleny
kamen bude Zula odpovidajicich vlastnosti. Kamenna dlazba bude provedena v tloustce 250mm,
plUdorysny rozmér kamenl bude 150-250mm. Dlazba bude po obvodu obetonovana v Sifce 100mm.
Spary budou provedeny v Sifce 30-50mm. Sparovani dlazby bude provedeno cementovou maltou
dle CSN EN 998-2, stupefi vlivu prostfedi XF4. Vysledné spary budou zasazeny 20-30mm
pod povrch dlazby.

4.3.13. Kamenna rovnanina

Musi byt tvofena pevnymi kusy hornin, které nepodléhaji povétrnostnim vlivim, neobsahuji vodou
rozpustné soli, nebobtnaji a nejsou kiehké, maji vyssi objemovou hmotnost a nizkou porovitost.
Kvalita kamene musi byt v souladu s CSN EN 13 383-1. Rovnanina bude provedena z kamen( o
hmotnosti 50-250kg/ks, jednotlivé kameny budou vyklinovany mensimi kameny.

4.4. POZADAVKY NA MERENI, SLEDOVANI A UDRZBU

4.4.1. Vytyéeni

Podrobné body jsou vyty€eny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny
ve vySkovém systému Balt po vyrovnani (B.p.v.).

Pro vytyCeni SO budou jako vychozi vytyCovaci body vyuzity body stabilizované geodetem
pfi zamérovani feSené lokality - viz. podklady geodetické zaméreni.

4.4.2. Presnost vytyceni

Cela konstrukce bude vyty&ena dle platnych & doporugenych norem CSN:

« CSN 73 0420-1/2002 PFesnost vytySovani staveb. Cast 1: Zakladni pozadavky.

« CSN 73 0420-2/2002 Ptesnost vytySovani staveb. Cast 2: Vyty&ovaci odchylky.

4.4.3. Presnost provadéni

Cela konstrukce bude provedena dle platnych &i doporuéenych norem CSN:

« CSN 73 0202/1995 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.

« CSN EN 13670/2010 Provadéni betonovych konstrukci.

« CSN 73 0212-1/1996 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1:
Zakladni ustanoveni.

« CSN 73 0212-3/1997 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3:
Pozemni stavebni objekty.
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« CSN 73 0212-4/1994 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 4:
Liniové stavebni objekty.

« CSN 73 0212-5/1994 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5:
Kontrola stavebnich dilU.

« CSN 73 0212-6/1993 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 6:
Statisticka analyza a pfejimka.

« CSN 73 0212-7/1995 Geometricka pfesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 7:
Statistika regulace.

« Pfi provadéni mostu je nutno dodrZet nasledujici poZadované tolerance:

Zaklady - sméroveé +30 mm
- vySkové +15 mm
Dfik €elni zidky, fimsa - smérové +10 mm
- vySkové +10 mm

4.4.4. Geodeticka sledovani

Geodetické sledovani propustku béhem stavby nebude provadéno.

4.4.5. Korozni sledovani

Elektricka a geofyzikalni méfeni nebudou provadény.

4.4.6. Pravidelna udrzba propustku

Konstrukce propustku je navrzena tak, aby vyZadovala minimalni udrzbu. Jednou za 3 roky bude
kontrolovan stav dfiku Celni zidky, trub, zabradli a fims. Dale budou pravidelné od naplavenin
ocCidtény krajnice vozovky u obrub a fims. Natéry zabradli a ostatnich ocelovych soucasti, budou
obnovovany minimalné jednou za 15let.

45. ZEMNI PRACE

45.1. Odstranéni a pokladka humusu

Odhumusovani silniéniho télesa a ploch, které jsou vyznaceny v doasném nebo trvalém zaboru, se
provede v tloustce 150mm, pfiemz zemina bude shromazdéna na mezideponii v obvodu stavby a
nasledné bude, v pfipadé vhodnosti, pouzita na ohumusovani po dokoncCeni propustku a
komunikace.

4.5.2. Vykopy

Vykopy budou realizovany v misté silnicniho télesa. Vykopové prace budou realizovany pomoci
rypadel. Docisténi bude provedeno pomoci ryCu a lopat. Pfedpokladana tfida tézitelnosti zemin ve
vykopové jamé dle CSN 73 6133 - I, ve vétSi hloubce vykopové jamy se mlize nachazet tfida
tézitelnosti Il. Vykopana zemina bude odvezena na skladku.

Docasné vykopy budou provedeny ve sklonu 1:1 jako nepazené. Oteviena vykopova jama nesmi
prezimovat. V pfipadé zaplaveni vykopul vodou je nutno pred zapoc€etim dalSich praci vodu od¢erpat
a plan odistit. Pfipadné nehomogenity vzniklé pfi zemnich pracich budou odstranény pfehanénim.

4.5.3. Cerpéni podzemni a srdzkové vody

v v

podzemni a srazkové vody. Studny budou vyhloubeny 1,000m pod urover zakladové spary a budou
osazeny betonovou skruzi DN=600mm se Stérkovym obsypem. Voda z téchto jimek bude
odCerpavana pomoci ponornych kalovych €erpadel do koryta obCasné vodotece.

4.5.4. Nasypy a zasypy

Zasyp na lici konstrukce bude proveden zeminou vhodnou do nasypu, hutnénou po vrstvach
max. 300mm na miru zhutnéni 1D=0,80, 95% PS. Zasyp na rubu bude proveden ze Stérkodrti fr.
0/63mm, hutnénou po vrstvach max. 300mm na miru zhutnéni ID=0,90, 100% PS. Minimalni modul
pretvarnosti Eqer2 = 45Mpa. Musi byt spinény pozadavky CSN 73 6133. Mira zhutnéni v aktivni zoné,
nasypu a v podloZi dle CSN 72 1006.
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4.6. BOURACIPRACE

Navrzeny postup bouracich praci:

« Skaceni kfovin a drobnych naletovych dfevin, odvoz a uloZeni na skladku.

e Odhumusovani plochy dotéenych stavbou, odvoz a ulozeni na deponii (ponechani materialu -
vyuziti pfi ohumusovani).

« Odstranéni stavajiciho svislého dopravniho znaceni, odvoz a uloZeni na skladku.

« Rezani asfaltobetonového krytu pro odfrézovani asfaltobetonovych vrstev.

o Odfrézovani obrusnych vrstev vozovky, vybourani podkladnich vrstev, odvoz a uloZeni na
skladku.

« Odstranéni stavajiciho silového vedeni v€etné demontaze stozaru a svitidla, odvoz a uloZeni na
skladku. (soucast SO 401)

« Odstranéni stavajiciho sdélovaciho vedeni, odvoz a ulozeni na skladku. (sou¢ast SO 402)

« Vykopové prace na rubu a lici konstrukce mostu, odvoz a uloZeni na skladku.

o Odstranéni ocelového zabradli, odvoz a uloZeni na skladku.

« Demolice nosné konstrukce, opér, kfidel a zakladd a ulozeni na skladku.

« Demolice stavajici destoveé kanalizace, odvoz a uloZeni na skladku. (souéast SO 301)

VesSkere prace v blizkosti stavajicich opérnych zdi a propustku budou provadény tak, aby nedoslo

k jejich poSkozeni.

4.7. ZALOZENI PROPUSTKU

4.7.1. Zakladova spara

Zakladova spara bude pfehutnéna vibraéni deskou na pozadovany deformacni modul Eq=45MPa.
V ptipadé nesplinéni bude proveden hutnény polstar ze stérkodrti fr. 0/63mm tl. 300mm. Pod hutnény
polstaf bude navic umisténa tkana vyztuzna/separacni geotextilie minimalni pevnosti v tahu v obou
smérech 80kN/N, odolnost proti protrzeni CBR 10kN.

4.7.2. Zakladova deska

Zelezobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN=1200mm budou uloZeny na Zelezobetonové
monolitické zakladové desce tl. 300mm ve sklonu 0,50% pUdorysnych rozmérd 10,200x2,130m.
Zakladova deska bude provedena na podkladni beton z prostého betonu C12/15 tl. 150mm.
Na vytoku propustku bude pod Zelezobetonovou deskou zfizen pFicny prah z prostého betonu
0 pficném rozméru 0,500x0,600m a o délce 2,130m.

Zakladova deska bude zhotovena z betonu C25/30 a vyztuzena KARI-siti, resp. betonafskou vyztuzi
B500B do systémového bednéni. Pracovni spary budou pfed betonazi natfeny spojovacim
mustkem. Tam, kde budou zaklady ve styku se zeminou, budou provedeny natéry Np+2xNa.

Podrobny popis pozadovanych materiald a povrchovych uprav viz. bod ,Pozadavky na material -
Beton, Betonarska vyztuz, Natérové hmoty - Natéry betonovych konstrukci®.

4.7.3. Zaklad celni zidky

Celni zidka bude zaloZena na zakladovém pasu délky 9,000m, Sitky 1,900m a vysky 0,900m. Zaklad
bude proveden na podkladni beton z prostého betonu C12/15 tl. 150mm. V zakladu bude umisténa
plastova trouba DN=400mm délky 1,910m pro destovou kanalizaci DN=300mm.

Zaklad Celni zidky bude zhotoven z Zelezobetonu C25/30 a vyztuZzen betonafskou vyztuzi B500B
do systémového bednéni. V8echny hrany budou zkoseny 15x15mm. Tam, kde budou zaklady
ve styku se zeminou, budou provedeny natéry Np+2xNa.

Podrobny popis pozadovanych material a povrchovych Uprav viz. bod ,Pozadavky na material -
Beton, Betonarska vyztuz, Natérové hmoty-Natéry betonovych konstrukci®.

4.8. NOSNA KONSTRUKCE PROPUSTKU

Nosna konstrukce propustku bude tvofena péti Zelezobetonovymi prefabrikovanymi hrdlovymi
troubami DN=1200mm ve sklonu 0,50%. Trouby budou uloZeny na prefabrikované betonové
podkladky 1000x200x180/135mm. Na vtoku bude trouba sefiznuta svisle, na vytoku bude trouba
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sefiznuta ve sklonu 1:1,5. Rezy trub budou zapraveny protikoroznim natérem a sanaéni maltou.
Celkova délka trub bude 11,950m. St&na ZB-trub bude mit tloustku 165mm. Spary mezi jednotlivymi
troubami a spara mezi troubou a kamennou dlazbou bude utésnéna trvale pruznym tmelem Sedé
barvy. Trouby budou obetonovany do vysky min. 0,100m nad hrdla, resp. 0,195m nad povrch trub a
zajistény tak proti vzajemnému rozestupovani.

Obetonovani trub bude zhotoveno z betonu C25/30 a vyztuzeno KARI-siti, resp. betonarskou vyztuzi
B500B do systémoveého bednéni. V8echny hrany budou zkoseny 15x15mm. Pracovni spary budou
pfed betonazi natfeny spojovacim muistkem. Tam, kde budou trouby a obetonovani trub ve styku se
zeminou, budou provedeny natéry Np+2xNa.

Podrobny popis pozadovanych materiald a povrchovych uprav viz. bod ,Pozadavky na material -
Beton, Betonarska vyztuz, Natérové hmoty - Natéry betonovych konstrukci®.

4.9. KONSTRUKCE DRIKU CELNI ZIDKY

Dfik Celni zidky bude z zelezobetonu délky 9,000m, tloustky 0,6500m a vysky 2,037-2,109m. V dfiku
¢elni zidky budou osazeny nerezové vyustky pro vyusténi drenaze odvodnujici pfechodovou oblast.
Nerezové vyustky D=170mm, budou mit délku 0,700m a budou zhotoveny s pfirubou 300x300mm
na rubové strané opér. Spara mezi troubou a Celni zidkou bude utésnéna trvale pruznym tmelem
Sedé barvy.

Diik Celni zidky bude zhotoven z betonu C30/37 a vyztuZen betonafskou vyztuzi B500B
do systémového bednéni. V3echny viditelné &asti betonu, budou provedeny v kvalité pohledového
betonu a vSechny hrany budou zkoseny 15x15mm. Pracovni spary budou pfed betonazi natfeny
spojovacim mUlstkem a po betonazi upraveny asfaltovymi izolaénimi pasy. Tam, kde bude dfik ¢elni
zidky ve styku se zeminou, bude provedeny natéry Np+2xNa chranéné proti poskozeni geotextilii
min. hmotnosti 600g/m2.

Podrobny popis pozadovanych materidll a povrchovych JUprav viz. bod ,Pozadavky
na material - Betony, Betonafska vyztuz, Nerezova ocel, Natérové hmoty - Natéry betonovych
konstrukci®.

4.10 . RIMSA CELNI ZIDKY A RIMSOVE NAPOJENI

Na &elni zidce bude realizovana ZB fimsa. Rimsa bude kotvena k dfiku &elni zidky pomoci
betonarské vyztuze. Rimsa bude $iroka 0,500m, dlouha 9,000m a vysoka 0,350m. Rimsa bude
rozdélena pracovni sparou na dva celky, pfi¢emz spara bude utésnéna trvale pruznym tmelem Sedé
barvy. Odrazna hrana fimsy bude 150mm vysoka a zkosena ve sklonu 5:1. Horni povrch fimsy bude
vyspadovan smérem do vozovky ve sklonu 4,00%. Na fimse budou vytvofeny okapové nosy
150x20mm. Na styku vozovky s fimsou bude obrusna vrstva profrézovana a zalita modifikovanou
asfaltovou zalivkou 20x40mm a povapnéna. V fimse bude umisténa kabelové chrani¢ka 110/94mm.

Rimsa bude zhotovena z betonu C30/37 a vyztuZena betonaiskou vyztuzi B500B do systémového
bednéni. V8echny viditelné &asti betonu, budou provedeny v kvalité pohledového betonu a hrany
budou zkoseny 15x15mm. Pracovni spary budou pfed betonazi natfeny spojovacim mustkem a po
betonazi upraveny asfaltovymi izolanimi pasy. Horni povrch fims bude zdrsnén striazi. Cely povrch
fims bude natfen dvouvrstvym hydrofobnim natérem. Odrazna hrana bude opatfena ochrannym
natérem typu S4 dle TKP 31. V mistech, kde bude fimsa ve styku se zeminou, bude proveden natér
Np+2xNa.

Rampové napojeni fimsy bude realizovano za propustkem vpravo. Bude provedeno zpevnéni
krajnice délce 2,000m a v Sifce 0,500m. Konstrukce bude provedena dlazbou z lomového kamene
tl. 250mm do loze z prostého betonu C20/25n tl. 150mm se sparovanim cementovou maltou. U
vozovky bude umistén betonovy silni¢ni obrubnik 150x250x1000mm a na lici betonovy palisadovy
obrubnik 160x160x1200(600)mm do loze z prostého betonu C20/25n tl. min. 150mm. Mezi obrubami
bude provedeno sparovanim cementovou maltou pro stupefi vlivu prostfedi XF4.

Podrobny popis pozadovanych materiall a povrchovych uprav viz. bod ,Pozadavky na material -
Betony, Betonarska vyztuz, Natérové hmoty - Natéry betonovych konstrukci®.
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4.11. IZOLACE

Konstrukce, které budou ve styku se zeminou, budou opatfeny systémem vodotésné izolace
proti zemni vihkosti - z asfaltovych natéri Np+2xNa. Konstrukce rubu dfiku €elni zidky bude v misté
asfaltovych natérd chranéna geotextilii min. hmotnosti 600g/m2.

Podrobny popis pozadovanych material a povrchovych Uprav viz. bod ,Pozadavky na material -
Beton®.

4.12. SOUVRSTVIVOZOVEK
e Skladba vozovky bude nasledujici:

- Obrusna vrstva - Asfaltovy beton ACO 11 40 mm
- Spojovaci postiik 0,4 kg/m2
- Podkladni vrstva - Asfaltovy beton ACP 22+ 90 mm
- Infiltraéni postfik 1,0 kg/m2
- Stérkodrt’ fr. 0/63mm SDa 200mm
- Stérkodrt fr. 0/63mm SDa min.  150mm

- Sanace aktivni zény - Kamenna sypanina z drceného kameniva fr. 0/250mm  500mm

- Tkana separacni/vyztuzna geotextilie pevnost v tahu v obou smérech 80kN/m, odolnost
proti protrzeni CBR 10kN

Konstrukce celkem min.  980mm
e Skladba vozovky (pouze obrusna vrstva) bude nasledujici:
- Obrusna vrstva - Asfaltovy beton ACO 11 min. 40 mm
- Spojovaci postiik 0.4 ka/m2
Celkem min.  40mm

Mira zhutnéni na plani 45MPa.
Mira zhutnéni v aktivni zéné&, nasypu a v podlozi nasypu dle CSN 72 1006.

o Na styku obrusné vrstvy s fimsou a pfi napojeni novych a starych Zivicnych vrstev vozovky budou
zfizeny asfaltové zalivky. Obrusna vrstva bude profrézovana 40x20mm, spara bude vyfoukana
od zbytkd Zivice, budou pfedehraty okolni plochy, provede se zaliti modifikovanou asfaltovou
zalivkou s prelivem 60mm a provede se povapnéni.

¢ Vozovka bude ukonena betonovym silni€nim obrubnikem 150x250x1000mm, resp. betonovym
silniénim obrubnikem pfechodovym 150x250/150x1000mm do loze z prostého betonu C20/25n
tl. min. 150mm. Mezi obrubami bude provedeno sparovanim cementovou maltou pro stupen vlivu
prostredi XF4.

¢ Nezpevnéné krajnice budou provedeny z R-materialu fr. 0/22mm tl. 100mm.
4.13. VYBAVENI PROPUSTKU
4.13.1. Zachytné a bezpeénostni zarizeni

Zachytné a bezpecnostni zafizeni bude na propustku zastoupeno betonovymi obrubami, fimsou a
zabradlim se svislou vyplni.

Na Celni zidce bude osazeno ocelové svafované zabradli se svislou vyplni vysky 1,100m kotvené
pomoci patnich desek tvaru L 120x120mm délky 250mm, tl. 12mm. Patni desky budou kotveny k
fimse pomoci tfi nerezovych kotev M12-220mm. Kotvy budou viepeny do vrtd @14mm pomoci
chemickych kotev. Patni desky budou podlity plastmaltou tloustky 10mm. Spojovaci material
(podlozky, matky) bude z nerezu. Svislé sloupky zabradli budou rozmistény po vzdalenosti 1,750m,
budou z dvojice plochych ty€i 70x16mm. Podélné vyplriové pruty budou z trubek @51mm tl. 3mm,
svisla vypli bude zty€i 40x10mm, maximalni mezera mezi vyplni bude 120mm. Horni madlo
zabradli bude ve vySce 1,100m nad fimsou a bude z trubky @70mm tl. 4mm. Zabradli bude splfiovat
pozadavky TP 258.

Podrobny popis pozadovanych materialt a povrchovych Uprav viz. bod ,Pozadavky na material“ -
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Ocel zabradli, Svary, Natérové hmoty - Natéry ocelovych konstrukci, Plastmalta.
4.13.2. Dopravni znac¢eni

Vodorovné ani svislé dopravni znaceni nebude realizovano.

4.13.3. Oznaceni letopoctu stavby

V dlazbé na vytoku bude vyznacen rok realizace propustku. Letopocet bude realizovan pomoci
betonového bloku osazeného do dlazby z lomového kamene do betonového loze. Blok bude vyroben
z prostého betonu C30/37-XF4 500x300mm. Letopoclet vystavby bude proveden pomoci vlysu
z elastické polyuretanové matrice s vySkou pisma 250mm.

4.13.4. Odpadni zafizeni - Odvodnéni

Povrch vozovky a fimsy bude odvodnén gravitaéné. Komunikace bude mit jednostranny az
stfechovity pficny sklon 2,50% a v podélném sklonu bude klesat ve sklonu -2,79% a po-té stoupat
ve sklonu +0,40%. Voda bude odvedena z vozovky na nezpevnéné krajnice. Horni povrch fimsy
bude vyspadovan do vozovky v pficném sklonu 4,00%. Po levé strané za propustkem bude
provedeno napojeni stavajiciho odvodriovaciho rigolu na svah ob¢asné vodotece.

Odvodnéni rubu &elni zidky bude realizovano pomoci drenaze ztuhé plastové trouby (PVC)
DN=150mm s kruhovou tuhosti minimalné SN8 perforované pouze v horni poloviné. Pod drenazi
bude vybetonovan podkladni beton C12/15 Sitky 0,300m. Drenaz bude mit podélny sklon minimalné
3,00%. Drenazni trouby budou, pro lepSi drenazni vlastnosti, obsypany mezerovitym betonem Sifky
300mm a vySky 500mm, ktery bude prekryt filtracni geotextilii 300g/m2. Drenazni potrubi bude
zausténo do nerezovych vyustek v dfiku Celni zidky.

Zemni plan, resp. paraplan bude téZz odvodnéna gravitacné, avdak do drenaze po obou stranach
vozovky vyusténé na terén po levé strané nebo napojené na drenaz za rubem &elni zidky po prave
strané, ktera bude vyusténa skrz nerezoveé vyustky v dfiku Celni zidky opérné zdi. Drenaz bude
provedena z tuhé plastové trouby (PVC) DN=150mm s kruhovou tuhosti minimalné SN8, trubka
bude uloZena na podsyp ze $térkodrti fr. 0/32mm tl. 100mm. Sitka drenaze bude min. 0,400m. Obsyp
bude proveden ze Stérku fr. 11/22mm a obalen filtracni geotextilii 300g/m2. Drenaz bude navic
doplnéna plastovymi kontrolnimi Sachtami, které se budou skladat ze Sachtového dna z PP pro
drenazni troubu DN=150mm, Sachtové korugované trouby DN=315mm, teleskopické trouby v horni
gasti a plastovym pachotésnym poklopem. Sachty budou stejné jako podéina drenaz lozeny na
podsyp Stérkodrti fr. 0/32mm tl. 100mm a obsypany Stérkem fr. 11/22mm.

Podrobny popis pozadovanych materiall viz. bod ,Pozadavky na material - Nerezova ocel, Drenazni
trouby”.

4.14 . UPRAVY V OKOLI PROPUSTKU
4.14.1. Koryto obc¢asné vodotece

Na vtoku bude provedeno odlazdéni v délce 5,365m, navic zde bude dlazba ukon&ena betonovym
pficnym prahem z prostého betonu C25/30 o Sifce 0,500m a vySce 1,000m. Odlazdéni bude
provedeno z dlazby z lomového kamene tl. 250mm do loze z prostého betonu C20/25n tl. 150mm a
spary budou zatfeny cementovou maltou. Z kamenné dlazby zde bude vytvofena kaskada
se schody vysky 0,300m ve sklonu 5:1. Podél €elni zidky zde bude také vytvoren Zlab Sifky 0,500m
a hloubky 0,100m.

Na vytoku bude provedeno odlazdéni v délce 0,500m, navic zde bude dlazba ukon€ena betonovym
pficnym prahem z prostého betonu C25/30 o Sifce 0,500m a vySce 1,000m. Odlazdéni bude
provedeno z dlazby z lomového kamene tl. 250mm do loze z prostého betonu C20/25n tl. 150mm a
spary budou zatfeny cementovou maltou. Kolem odlazdéni bude navic provedeno obetonovani Sifky
0,100m na vysku dlazby. Spara mezi troubou a kamennou dlazbou bude utésnéna trvale pruznym
tmelem Sedé barvy.

Pfed dlazbou z lomového kamene bude koryto obCasné vodoteCe zpevnéno v délce 5,135m na
vtoku a v délce 8,000m na vytoku kamennou rovnaninou z lomového kmene o hmotnosti jednotlivych
kamen( 50-250kg/ks, kladenou pfimo do zeminy s vyklinovanim menSimi kameny.

Podrobny popis poZzadovanych material( a povrchovych uUprav viz. bod ,PoZzadavky na material® -
Beton, Kamenna dlazba, Kamenna rovnanina®“.
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4.14.2. Svahy silni¢niho télesa

Svah silniéniho télesa na vytoku propustku bude proveden ve sklonu 1:1,5. Svah bude odlazdén do
vzdalenosti 1,000m od rubu trub na vySku silniéniho télesa. Odlazdéni bude provedeno z dlazby
z lomového kamene tl. 250mm do loZe z prostého betonu C20/25n tl. 150mm a spary budou zatfeny
cementovou maltou. Kolem odlazdéni bude navic provedeno obetonovani Sifky 0,100m na vySku
dlazby. Spara mezi troubou a kamennou dlazbou bude utésnéna trvale pruznym tmelem Sedé barvy.

Svahy pfilehlého silni¢niho télesa budou vyspadovany ve sklonu 1:1,5 s plynulym napojenim na
stavajici stav a bude provedeno ohumusovani v tl. 150mm a oseti travnim semenem.

Podrobny popis pozadovanych material( a povrchovych Uprav viz. bod ,Pozadavky na material* -
Beton, Kamenna dlazba“.

4.14.3. Ohumusovani terénu

Ohumusovani terénu bude provedeno na vSech plochach dotéenych stavbou v tloustce 150mm.
Déle bude provedeno oseti travnim semenem.

4.14.4. Uprava sjezdu

Bude upraven sjezd kdomu &.p. 3 v délce 6,400m. Sjezd bude oddélen betonovym silni¢ni
obrubnikem najezdovym 150x150x1000mm do loze z prostého betonu C20/25n tl. min. 150mm.
Mezi obrubami bude provedeno sparovanim cementovou maltou pro stupen vlivu prostredi XF4.

Skladba vozovky bude nasledujici:

- Obrusna vrstva - Asfaltovy beton ACO 11 50mm

- Infiltrani postfik 1,0 kg/m2
- Asfaltovy recyklat fr. 0/32mm Ra 50mm

- Stérkodrt fr. 0/63mm SDb min. _ 200mm
Konstrukce celkem min.  300mm

Mira zhutnéni na plani 30MPa.

Mira zhutnéni v aktivni z6né&, nasypu a v podlozi nasypu dle CSN 72 1006.

4.14.5. Stavajici opérné zdi

Bude provedeno dozdéni stavajici opérné zdi z kamenného zdiva na cementovou maltu M20.
4.14.6. Vodovod

V ramci vykopovych praci bude doten stavajici vodovod PVC DN=80mm. Tento vodovod je misty
mélce uloZen. Dle pozZadavku provozovatele vodovodu bude v misté vykopové jamy stavajici
vodovodni potrubi PVC nahrazeno predizolovanym potrubim PE100 90x8,2 SDR11 napf. typu
IZOCOOL. Zaroven bude potrubi vodovodu vlozeno do chranicky SLM DN=300mm. Vniténi pramér
chranicky je nutno pfizpusobit jednak vnéjSimu priméru izolovaného potrubi a rovnéz velikosti
distan¢nich objimek. Chranicka DN=300mm jo pro navrzené vodovodni potrubi minimalni.
Chranicka bude pod dlazbou piikopu dodatecné obetonovana, aby bylo zabranéno pfipadnému
mechanickému poskozeni. Cela chrani¢ky budou uzaviena té€snicimi manzetami. Na obou stranach
chrani¢ky pak bude na vodovodnim potrubi osazeno uzaviraci Soupé. Ze strany komunikace bude
ponechano Soupatko stavajici, pokud bude ve vyhovujicim technickém stavu.

Celkova délka upravy vodovodu: 16,500m

Délka chranicky: 12,000m

Podrobnosti technického feSeni budou urCeny realizacni dokumentaci zhotovitele na zakladé
skute¢ného ovéreného stavu pfi stavbé.

5. POZADAVKY NA ZPRACOVANIi NAVAZNE PROJEKTOVE
DOKUMENTACE

Na tento stavebni objekt bude vypracovana ,RDS - Realiza¢ni dokumentace stavby“ a ,VTD —
Vyrobné technickd dokumentace® na ocelové konstrukce.
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6. SEZNAM PRILOH

Pfiloha €.1) Fotodokumentace stavajiciho stavu
Pfiloha €.2) Mostni list mostu pozemni komunikace
Pfiloha €.3) Hlavni prohlidka mostu

Priloha ¢.4) Kategorie povrchovych Uprav betonu

Brno, leden 2025

Vypracoval: Ing. Tomas PATECEK

Kontroloval: Ing. Martin VASAK

RBR-SERVIS, s.r.o.

strana 22



111/33420 MOLITOROV, MOST EV.C. 33420-1
SO 201 - MOST EV.C.33420-1
TECHNICKA ZPRAVA

PRILOHA C.1
FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU
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FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU

Foto €.2 - Pohled pfes most ev.¢. 37420-1 (smérem od Bulanky)
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£

Foto ¢.4 - Pohled na povodni mostu ev.¢. 37420-1
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Foto &.5 - Pohled spodni lic nosné konstrukce mostu ev.¢. 37420-1
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PRILOHA C.2
MOSTNI LIST MOSTU POZEMNI KOMUNIKACE
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Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.¢€. mostu: 334201

Nazev mostu: Most pies privalovy prikop v obci Molitorov

Mistni nazev:

Predmét pfemosténi: Vodotec¢ (staly pratok)

Prevadéna komunikace: 3. tfida / 33420

Nazev prevadéné komunikace:

Stanicéeni liniové: 1.226 km Stani¢eni na Gseku: 1.226 km
Rok postaveni: 9999

Rok posledni rekonstrukce:

Kraj: StfedocCesky

Okres: Kolin

Obec (MC): Koufim

Katastralni uzemi: Koufim

Spravce mostu: kraj Stfredogesky, SUS Kutna Hora, majetkova sprava Kolin, cestmistrovstvi
Zasmuky

Zpracovatel mostniho listu:

Zatizitelnost v dobé uvedeni do provozu, zpuisob a rok stanoveni

ZpUsob stanoveni:
Vp =- V,=- Ve =- Vgj(Va) = - Rok:

Zatizitelnost soucasna, zpusob a rok stanoveni
Zplsob stanoveni: N (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)

V,=35t V=161 Ve =39t Vqyj(Va) =7.0t Rok: 2022
Zakladni udaje
Celkovy pocet poli: 1 Délka pfemosténi: 2.35 m Délka NK: 3.25 m
Sikmost: Leva 84.85 g Voln4 Sitka: 7.02 m Celkova Sifka mostu: 7.50 m
Plocha mostu: 24.38 m2
Souradnice mostu S-JTSK X: -705932 Y: -1058158 WGS: 49.996522°N 14.959633°E

Popis spodni stavby:

Opéry: pIné, z LK, pfechazejici do klenby z LK.
Popis nosné konstrukce:

Segmentova klenba z LK tl. 0.45m.
Poznamka k nosné konstrukci:

Ostatni udaje

Vy8ka mostu nad terénem: 1.71 m Vyska NK nad hladinou vody: 0.00 m
Qq00: - Normalni hladina vody: 0.00 m
Navrhovana hladina NH: - m n.m. Kontrolni navrhovana hladina KNH: - m n.m.

Zaklady mostnich podpér a kfidel

- ZpUsob zalozeni: Ostatni Material zakladl: jiny

Nepfistupné, pravdépodobné plosné.

Mostni podpéry kridla a ¢elni zdi

- Pocet: 2
Typ podpér: Krajni opéra  Druh: Masivni opéra Material: Kdmen
Délka: 7.50 az 7.80 m Sitka: 0.00 az 0.00 m Vyska: 1.71az1.71m

Masivni, nizké opéry a €elni zdi z lomového kamene. Pfi opravé zed na levé strané
doplnéna a zvySena monolitickym betonem.

Kfidla na OP1 kolma, na OP2 rovnobézna, z ¢asti kamenna, z ¢asti betonova.

Nosna konstrukce

- Pocet poli: 1
Sikma svétlost: 2.35 m Kolma svétlost: 2.28 m  Konstrukéni vyska: 0.45 m
Rozpéti: 0.00 m Sitka NK min.: - m Sitka NK max.: - m
Pfevazujici material: Kamen Dal8i material: Nezadany
Druh statického plsobeni: Klenba Prefabrikat: Nezadany

Pfesypany Sikmy klenbovy most o jednom poli kolmé svétlosti cca 2.28 m. NK tvofi
segmentovy klenebni pas tl. cca 45 cm z lomového kamene.




Celni zdi a presypavka

Celni zdi z LK.

Vozovka

- Povrch komunikace: Zivice Skladba vozovky:
Sitka mezi obrubami: 7.02 m

Vozovka na mosté je Zivicna, dvoupruhova, smérové nerozdélena.

Rimsy, obrubniky, zalivky

Rimsy z monolitického betonu doplnéné v minulosti pfi rekonstrukci.

Izolaéni systém NK

- Druh penetrace/peg.vrstvy:
Druh izolaéni vrstvy:

Typ izolace: Material izolace:
TlouStka izolace (mm): - Ochrana izolace:
Nepfistupny.

Zabradli

Oboustranné ocelove zabradli, tfi madla, sloupky zabetonovany do fimsy.

Dopravni znaceni, oznaceni objektu

- Druh znaceni: svislé

Dopravni znacky B13 (7 t), E6 (27 t), evidencni Cisla, na kazdé strané 1 vodici deska
Z3 branici najeti vozidel na krajnici.

Uzemi pod mostem a pristup. cesty

Mostnim otvorem prochazi ob&asna vodote€. Z pravé strany obtizny pFistup - nizky
otvor.

Cizi zarizeni

- Typ zafizeni: Neuvedeno Spravce:

Oboustranné upevnény na Celni zdi ocelové chranicky profilu cca 40 mm (nejspide
VO). Vlevo na kfidle a v €elni zdi zazdéna chranicka ,husi krk” s kabelem.

Spravni udaje
Archivace projektu: Nezadana

Klasifikacni stupen stavu mostu

Nosna konstrukce: VII - Havarijni Spodni stavba: V - Spatny Pouzitelnost: V - Nepouzitelné
Datum provedeni posledni HPM(1HPM,MPM): 28.10.2022
Reprodukéni pofizovaci hodnota: 46507.00 K& Datum posledniho stanoveni: -
Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 10.7.2023 11:44 Vytisknul z BMS: Dostal Miroslav
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Most 33420-1

Most pres pfivalovy pfikop v obci Molitorov

HLAVNI PROHLIDKA
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Objekt: Most ev.¢. 33420-1 (Most pres privalovy pfikop v obci Molitorov)

Okres: Kolin

Prohlidku provedl: Prochazka Lukas, Ing.
PONTEX, s.r.o.

Datum provedeni prohlidky: 28.10.2022

Poznamka:
Prohlidky se zu¢astnil Ing. D. Dvoracek, drzitel opravnéni MD ¢&. 155/2012.
Pocasi v dobé provadéni prohlidky:
Polojasno.
Zplsob zpristupnéni:
Prohlidka byla provedena z terénu.
Teplota vzduchu: Teplota NK:

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: 33420 Stani¢eni km: 1.226km Ev.¢.mostu: 33420-1
Nazev objektu: Most pres privalovy prikop v obci Molitorov
Stani¢eni ve sméru: Ve sméru prevadéné komunikace.

B. POPIS CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a Nepfistupné, pravdépodobné plosné.
kfidel

[1.2] 1.2 Mostni podpéry kfidla a Celni Masivni, nizké opéry a Celni zdi z lomového kamene. Pfi opravé
zdi zed na levé strané doplnéna a zvySena monolitickym

betonem.Kridla na OP1 kolma, na OP2 rovnobézna, z ¢asti
kamenna, z ¢asti betonova.

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce Presypany Sikmy klenbovy most o jednom poli kolmé svétlosti cca
2.28 m. NK tvofi segmentovy klenebni pas tl. cca 45 cm z
lomového kamene.

[2.2] 2.4 Celnizdi a ptesypavka Celni zdi z LK.

3. svrSek

[3.11 3.1 Vozovka Vozovka na mosté je Zivicna, dvoupruhova, smérové nerozdélena.

[3.2] 3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky Rimsy z monolitického betonu doplnéné v minulosti pi
rekonstrukci.

[3.3] 3.5 Izolacni systém NK Nepfristupny.

[4.1] 4.2 Zabradli Oboustranné ocelové zabradli, tfi madla, sloupky zabetonovany do
fimsy.
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[4.2] 4.3 Dopravniznac¢eni, oznaceni Dopravni znacky B13 (7 t), E6 (27 t), evidenc¢ni Cisla, na kazdé
objektu strané 1 vodici deska Z3 branici najeti vozidel na krajnici.

[4.3] 4.6 Uzemipod mostem a pfistup. Mostnim otvorem prochazi obCasna vodote€. Z pravé strany
cesty obtizny pfistup - nizky otvor.

[4.4] 4.7 Cizi zafizeni Oboustranné upevnény na Celni zdi ocelové chranicky profilu cca
40 mm (nejspiSe VO). Vlevo na kfidle a v €elni zdi zazdéna
chranicka ,husi krk* s kabelem.

C. STAV A ZAVADY CASTi MOSTU

1. Spodni stavba

[1.1] 1.1 Zaklady mostnich podpér a Zaklady nepfistupné. Nebyly zjistény zavady signalizujici poruchy
kridel zalozeni.

[1.21 1.2 Mostni podpéry kfidla a €elni Prasaky, zatékani pfes fimsu na na ¢elni zdi a kfidla OP.
zdi Degradace kamenného zdiva.

Driky OP nepfistupné, pod Urovni terénu, spary ve zdivu
vydrolené, rozvolnéné zdivo, vypadané drobné kamenivo, ojedinéle
kaverny.

C. zed a kfidlo OP2 vpravo mirné vyklonéné.

Beton na €. zdi a kfidlech vlevo povrchové degradovan, lokalné
odpad omitky, spary obnazeného zdiva vydrolené.

Omitnuti ryhy pro kabel lokalné odpadié, kabel obnazen.

[1.3] 1.3.1 zemni téleso Eroze krajnice u konce kfidla OP2 vpravo.

2. Nosna konstrukce mostu (horni stavba)

[2.1] 2.1 Nosna konstrukce Prasaky, povrch zavlhly, krapniky.
Spary vyrazné vydrolené, bézné do hl. 50 mm, ojedinéle vlevo do
hl. 250 mm.
Lokalné zdivo rozvolnéné, mensi kameny vypadlé.
Vpravo v misté napojeni konstrukci vypadli klenak.
Vlevo klenba bez sparovani.

Biologické napadeni.

3. svrsek

[3.11 3.1 Vozovka Pfebalena.
Povrch nerovny, vyjeté koleje, trhliny, vyspravky.
U OP1 vlevo vytluky ve vozovce.
Na krajich masivni nanosy a vegetace.

[3.2] 3.3 Rimsy, obrubniky, zalivky Bez naslapu, neplni zachytnou funkci.

Beton povrchové degradovan. V mensi mife olamané hrany.
Lokélné pficné trhliny.
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Rozpad fimsy OP 2 vpravo.
Rozpad podstavce pod sloupem VO.

[3.3] 3.5 Izola¢ni systém NK Nefunkéni.
4. Vybaveni
[4.1] 4.8 Odvodnéni Chybi skluz za koncem kfidla OP2 vpravo, voda stéka do trhliny za

koncem kfidla, eroze krajnice.

[4.2] 4.2 Zabradli Zachytny systém neodpovida stavajicim predpisim pro
novostavby a rekonstrukce mostl. Bez svislé vypiné.
Zabradli vpravo mirné vyklonéné. Lokalné deformovana vypln.
U OP1 vlevo ukonceno pied koncem opérné zdi.
Natér lokalné poskozen, koroze.
Koroze v mistech kotveni.
Biologické napadeni
Osazeny bet. vodici stény pro zdzeni jizdniho prostoru.

[4.3] 4.3 Dopravni znaceni, oznaceni Tabulky s ev. €. mostu - v pofadku.
objektu Vyznacena zatizitelnost - v souladu s ML.

[4.4] 4.6 Uzemipod mostem a pfistup. Pod mostem nanosy, mostni otvor vlevo ¢astecné zasypan.
cesty Prostor kolem kfidel - zarostly plevelem a naletovou vegetaci.

[4.5] 4.7 Cizi zafizeni Omitnuti ryhy s kabelem vlevo lokalné odpadlé, kabel obnazen.
Upevnni chranicky vlievo koroduje.
Plastova chrani¢ka u OP2 vlevo rozpadla, UV nestabilni.
Chranicka vpravo, biologické napadeni.

D. HODNOCENI PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK, KVALITY
UDRZBOVYCH PRACi A PROVADENYCH OPRAV, ZAVADY MOSTNIi EVIDENCE

Udrzba mostu se provadi v rozsahu moznosti spravce.

E. OPATRENI NA ZKVALITNENi SPRAVY MOSTU, NAVRH NA ODSTRANENI
ZJISTENYCH ZAVAD

6.periodicky
[11 3.1 Vozovka Vycistit okraje vozovky.
[2] 4.6 Uzemipod mostem a Odstranit vegetaci (plevel, nalet) kolem kfidel.

pfistup. cesty
5.odstranéni nutno provést ihned

[3] 2.1 Nosna konstrukce Provést kompletni rekonstrukci mostu. Zvazit nahradu propustkem.
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3.odstranéni nutno do 1 roku

[4] 3.1 Vozovka Zapravit trhliny a vytluky (mGze byt soucasti rek. mostu).

[6] 4.8 Odvodnéni Doplnit skluz - provést v ramci rek. mostu.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENiI SE SPRAVCEM MOSTU, STANOVENI
DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENi ZPUSOBU A TERMINU ODSTRANENI
ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVENiI PREDBEZNE
CENY PRACI

Datum projednani: 27.12.2022
Cislo jednaci:

Poznamka:

G. ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO STUPNE STAVU
NOSNE KONSTRUKCE A SPODNi STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba ZpUsob zjisténi zatizitelnosti:

Stavebni stav: N (ZpUsob stanoveni zatizitelnosti neznamy)

V - Spatny (koefic. a=0.6) Vn = 3.5t

Nosna konstrukce Vr = 16t

Stavebni stav: Ve = 39t

VIl - Havarijni (koefic. a=0.2) Max.napravovy tlak = 7.0t

Pouzitelnost: V - Nepouzitelné

Poznamka ke stavu a pouzitelnosti Poznamka k zatizitelnosti

O stavebnim stavu NK rozhoduje zejména intenzivni Hodnoty zatizitelnosti byly pfevzaty z mostni evidence

zatékani do konstrukce a poruchy kamenného zdiva a (BMS) a upraveny dle koeficientu stavebniho stavu.
dalSi uvedené zavady.Stupen pouzitelnosti je zvolen
vzhledem ke stavu vozovky a zachytného systemu.

Stanoveny termin dalSi hlavni prohlidky: 2024

V souladu s &lankem 5.3.1 CSN 73 6221 - Prohlidky mostti pozemnich komunikaci,
pfipadné prvni hlavni prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVE PRILOHY

Pohled na most po sméru staniceni.

JEDINE
VozZipLo

Pohled na most proti sméru staniceni.

Pohled na most zleva.
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Pohled na most zprava.

Pohled na levou stranu mostu.

JEOINE [ ¥ Pohled na pravou stranu mostu.
VoziLo '
lét
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Pohled na bok fimsy a nosné konstrukce.

Chranicka.

Stav PKO zabradli.
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Cleni zed.

Prihled mostnim otvorem.

Pohled na ¢elni zed.
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vypadané sparovani n akfidle.

Pohled na spodek nosné konstrukce.

Pohled na spodek nosné konstrukce.
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Rozvolnéné KZ na kridle.

Vyluh na spodku klenby.

degradace sparovani v paté klenby.
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Vyluhy na psodku klenby.

Rozvolnéné KZ kridla.

Deformované zabradli.
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KATEGORIE POVRCHOVYCH UPRAV BETONU

Dle pouzitého materialu:

A - nehoblovana prkna na sraz

B - hoblovana prkna na polodrazku

C1 - pfeklizka nebo ocelové bednéni

C2 - vicevrstvé desky zpevnéné povrchové pecetici pryskyfi¢nou vrstvou
D - specialni druhy bednéni (pfedsadkovy a reliéfni beton)

E1 - upravy nebednénych ploch difevénym hladitkem bez pfidavku vody

E2 - Upravy nebednénych ploch striazi

Dle kvality povrchu
a - povrchové drobné vady - po odbednéni odstranit drobné odstépky, upravit dfevénym hladitkem

b - jednotny a jednobarevny povrch upraven brusnou stérkou pfi pouziti malého mnozstvi kvalitni
malty - jednotny a jednobarevny povrch

¢ - opracovany povrch betonu - jakkoliv drsny povrch upraveny tak, aby byla vidét struktura betonu
- otryskani, pemrlovani

d - pohledovy beton - povrch nevyzaduje dal$i Upravu
e - povrch se zvlastni Upravou pfedepsanou projektem nebo stavebnim dozorem - pigmentace ap.

Povolené vyrobni odchylky a pozadované hodnoty:

Tyto hodnoty se Fidi TKP SPK - pfislusnych kapitol pro jednotlivé typy praci a konstrukénich prvku
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