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 1 . VŠEOBECNÁ ČÁST 

 1.1 . IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba:  III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1 

Druh stavby: Rekonstrukce mostu 

Stavební objekt:   SO 201 - Most ev. č. 33420-1 

Druh stavebního objektu:  Rekonstrukce mostu 

Stupeň dokumentace:  PDPS - Projektová Dokumentace pro provádění stavby 

Investor:    Středočeský kraj 

 Zborovská 81/11 

 150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV 

 www.kr-stredocesky.cz 

 e-mail: podatelna@kr-s.cz 

 Tel.: 257 280 111 

 Fax: 257 280 203 

 IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095 

Zástupce investora / objednatel:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. 

Zborovská 81/11 

150 00 PRAHA 5 - SMÍCHOV 

www.ksus.cz 

e-mail: podatelna@ksus.cz 

IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001 

Zástupce investora / objednatel:  Petr Dusbaba 

e-mail: petr.dusbaba@ksus.cz 

tel.: 778 760 077 

Zpracovatel projektu:  RBR-servis, s.r.o. 

K Jelenici 1457/16 

635 00 BRNO 

www.rbr-servis.cz 

IČ: 06958940, DIČ: CZ06958940 

Přílohu zpracoval:   Ing. Tomáš Páteček 

     e-mail: tomas.patecek@im-projekt.cz 

     Tel.: 533 446 081, 773 089 446 

Zodpovědný projektant:  Ing. Martin Vašák 

     Autorizovaný technik pro mosty a inženýrské konstrukce 

     ČKAIT - 1002663 

Kraj:     Středočeský 

Obec s rozšířenou působností: Kolín 

Obec s pověřeným obec. úřadem: Kouřim 

Městské a obecní úřady:  Kouřim 

Katastrální území:   Kouřim; 671215 

Pověřený spec. stavební úřad:  Městský úřad Kolín, Odbor dopravy 

Poloha:    Intravilán 

 1.2 . ÚČEL STAVBY 

Účelem stavby je rekonstrukce mostu ev.č. 33420-1, která bude spočívat v jeho demolici a výstavbě 
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nového propustku. V rámci stavby bude také provedena kompletní rekonstrukce silnice III/33420 
v řešeném úseku a napojení místních komunikací. Součástí stavby bude přeložka dešťové 
kanalizace, silového vedení veřejného osvětlení a sdělovacího vedení. 

Most ev.č. 33420-1 bude přestavěn na železobetonový propustek. Nový propustek bude mít délku 
12,220m a sklon 0,50%. Bude proveden v profilu DN=1200mm z železobetonových hrdlových trub 
uložených na betonové podklady na železobetonovou základovou desku. Na výtoku bude propustek 
proveden se šikmým čelem a na vtoku proveden s železobetonovou čelní zídkou délky 9,000m a 
výšky 1,133-2,116m nad dnem silničního příkopu. Čelní zídka bude vybavena železobetonovou 
římsou a ocelovým zábradlím se svislou výplní. Svahy silničního tělesa a dno příkopu budou 
odlážděny dlažbou z lomového kamene do betonu ukončenou příčnými prahy. Před dlažbou bude 
provedeno zpevnění dna kamennou rovnaninou. Součástí stavebního objektu bude také úprava 
dotčené části silnice III/33420 v délce 37,000m. Řešený úsek začíná provozním staničením přibližně 
v km 1,204, konec úseku přibližně v km 1,241. Silnice je navržena v kategorii MS2 -/6,5/50 s šířkou 
vozovky 6,50m. Silnice je navržena na návrhovou rychlost 50km/h. Dále bude upraveno napojení 
místních komunikací v délce 7,000m a 9,000m a úprava území dotčeného stavbou. 

Dešťová kanalizace bude přeložena v délce 21,89m. Bude provedena z plastových trub 
DN=300mm. Navržená kanalizace bude zaústěna do nové revizní betonové monolitická šachty 
umístěné na stávající kanalizaci. Na vtoku bude umístěna nová revizní betonová prefabrikované 
šachta DN=1000mm. Vstupy do šachet budou opatřeny litinovými poklopy. 

Silové vedení veřejného osvětlení bude po dobu výstavby přeloženo do dočasné polohy. Po 
dokončení propustku bude přesunuto do definitivní polohy v přesypávce propustku a v římse čelní 
zídky. Součástí stavebního objektu bude také nový stožár se svítidlem umístěný v betonové patce.  
Celková délka přeložky bude 36,10m. 

Související stavba VPI_Velim_III_3294_most. Sdělovací vedení bude po dobu výstavby přeloženo 
do dočasné polohy. Po dokončení propustku bude přesunuto do definitivní polohy v přesypávce 
propustku. Součástí stavebního objektu bude také zrušení neprovozovaných kabelů. Celková délka 
přeložky bude 20,50m. 

 1.3 . ÚČEL OBJEKTU 

Most ev.č. 33420-1 bude přestavěn na železobetonový propustek. Nový propustek bude mít délku 
12,220m a sklon 0,50%. Bude proveden v profilu DN=1200mm z železobetonových hrdlových trub 
uložených na betonové podklady na železobetonovou základovou desku. Na výtoku bude propustek 
proveden se šikmým čelem a na vtoku proveden s železobetonovou čelní zídkou délky 9,000m a 
výšky 1,133-2,116m nad dnem silničního příkopu. Čelní zídka bude vybavena železobetonovou 
římsou a ocelovým zábradlím se svislou výplní. Svahy silničního tělesa a dno příkopu budou 
odlážděny dlažbou z lomového kamene do betonu ukončenou příčnými prahy. Před dlažbou bude 
provedeno zpevnění dna kamennou rovnaninou. Součástí stavebního objektu bude také úprava 
dotčené části silnice III/33420 v délce 37,000m. Řešený úsek začíná provozním staničením přibližně 
v km 1,204, konec úseku přibližně v km 1,241. Silnice je navržena v kategorii MS2 -/6,5/50 s šířkou 
vozovky 6,50m. Silnice je navržena na návrhovou rychlost 50km/h. Dále bude upraveno napojení 
místních komunikací v délce 7,000m a 9,000m a úprava území dotčeného stavbou. 

 1.4 . SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY 

SO 301 PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

SO 401 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

SO 402 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ 

 

 1.5 . SOUVISEJÍCÍ STAVBY 

Souběžné - související stavby 

Souběžné - související stavby, to jest stavby, které je nutné bezpodmínečně realizovat s touto 
stavbou. 
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• VPI_Velim_III_3294_most 

Souběžné - vyvolané/podmiňující stavby 

Souběžné - vyvolané/podmiňující stavby, to jest stavby, které jsou vyvolané jinými subjekty a je 
vhodné je realizovat s touto stavbou. 

Žádné takovéto stavby nejsou projektantovi známy. 

Navazující stavby 

Navazující stavby, to jest stavby, které je možné nezávisle realizovat po dokončení naší stavby. 

Žádné takovéto stavby nejsou projektantovi známy. 

 1.6 . NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI 

Tento stupeň projektové dokumentace „PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby“ 
navazuje na předchozí stupeň projektové dokumentace „DÚSP - Dokumentace pro vydání 
společného povolení“. 

 1.7 . PODKLADY 

[1] Projektová dokumentace ve stupni PDPS stavby „III/33420 Molitorov, most ev.č. 33420-1“ (Ing. 
Michal Drahorád Ph.D., Athénská 1528/7, 102 00 PRAHA 10). 

[2] Rastrová základní mapa ČR 1:10 000 (Český Úřad Zeměměřičský a Katastrální). 

[3] Letecká mapa ČR (Český Úřad Zeměměřičský a Katastrální). 

[4] Výpis dotčených a sousedních parcel z katastru nemovitostí (Český Úřad Zeměměřičský a 
Katastrální). 

[5] Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí v zájmovém území a dotčených organizací. 

[6] Závěry z jednotlivých jednání (RBR-servis, s.r.o., K Jelenici 1457/16, 635 00 BRNO). 

[7] Územní plán města Kouřim (Homostudio s.r.o., Stříbrná 212/2, 110 00 PRAHA 1). 

[8] Prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace vlastních objektů a přilehlého 
terénu 2.2.2024 a 4.5.2024 (RBR-servis, s.r.o., K Jelenici 1457/16, 635 00 BRNO). 

 1.8 . DOTČENÉ NORMY A LITERATURA 

[1] ČSN EN 206+A2 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[2] ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

[3] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení -  
    Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

[4] ČSN EN 1991-1-6  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení 
    během provádění 

[5] ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení -  
    Mimořádná zatížení 

[6] ČSN EN 1991-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 

[7] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
    pravidla pro pozemní stavby 

[8] ČSN EN 1992-2  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové  
    mosty- Navrhování a konstrukční zásady 

[9] ČSN EN 1993-1-1  Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná  
    pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

[10] ČSN EN 1997-1  Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 
    pravidla 

[11] ČSN EN ISO 9223  Koroze kovů a slitin - Korozní agresivity atmosfér - Klasifikace,  
    stanovení a odhad 

[12] ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí  
    ochrannými nátěrovými systémy 

[13] ČSN 01 3481   Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
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[14] ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce 

[15] ČSN 73 1000  Zakládání stavebních objektů, základní ustanovení pro navrhování 

(jen informativní norma, v současnosti již neplatná) 

[16] ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy 

    (jen informativní norma, v současnosti již neplatná) 

[17] ČSN 73 6200   Mosty - Terminologie a třídění 

[18] ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 

[19] ČSN 73 6244   Přechody mostů pozemních komunikací 

[20] VL1    Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vozovky a krajnice 

[21] VL2   Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Odvodnění 

[22] VL4   Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Mosty 

[23] TP ČBS 03   Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI 

[24] TKP   Technické kvalitativní 

[25] TP   Technické podmínky  

[26] Ing. Milan Sečkář  Betonové mosty I, VUT 1998 

[27] Ing. Jaroslav Eichler  Mechanika zemin, SNTL 1990 

[28] Ing. J.Hořejší, Ing.J.Šafka TP 51, SNTL 1988 

[29] Doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc. Mechanika zemin, návody a příklady do cvičení 

[30] Vyhláška 405/2017 k zákonu 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

 

 2 . PROSTOR VÝSTAVBY A PROVEDENÉ PRŮZKUMY 

 2.1 . POPIS ŠIRŠÍHO ÚZEMÍ 

Z hlediska geomorfologie se tato lokalita se nachází na území systému "Hercynský", provincii "Česká 
vysočina", subprovincii "Česká tabule", oblasti "Středočeská tabule", celku "Středolabská tabule", 
podcelku „Českobrodská tabule“, okrsku "Kouřimská tabule". Maximální nadmořská výška v okolí 
stavby dosahuje hodnot 401m.n.m.. 

 2.2 . OSAZENÍ OBJEKTU DO OKOLNÍHO TERÉNU 

Stavba je situována v intravilánu města Kouřim, místní části Molitorov. Silnice III/33420 prochází 
místní částí přibližně z východu na západ a zajišťuje tak propojení města Kouřim s místními částmi 
a dalšími obcemi. Řešený úsek se nachází v místě mostu ev.č. 33420-1 a v místě křižovatky 
s místními komunikacemi. Most ev.č. 33420-1 se nachází v nejnižším místě silnice III/33420 a 
překonává občasnou vodoteč. V blízkém okolí stavby se nacházení samostatně stojící rodinné domy 
se zahradami. 

Nadmořská výška terénu se pohybuje okolo 269 - 273m.n.m.. 

 2.3 . CHARAKTER PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE A PŘEKONÁVANÉ PŘEKÁŽKY 

2.3.1. Převáděná komunikace 

Převáděnou komunikací je pozemní komunikace III/33420. Řešený silniční most je označen 
evidenčním číslem 37929-1. 

2.3.2. Překonávaná překážka 

Překonávanou překážkou je občasná vodoteč. 

 2.4 . DOTČENÉ PARCELY 

Podrobný popis parcel je součástí přílohy projektové dokumentace „E.5.1 - Záborový elaborát“. 

 2.5 . INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

V místě stavby se nacházejí následující inženýrské sítě: 

• Silové vedení nízkého napětí (majitel, správce - ČEZ Distribuce, a.s.) Po pravé straně silnice 
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vede podzemní vedení, které pokračuje dále podél obou místních komunikací. Další podzemní 
vedení křižuje silnici v místě křižovatky. Silové vedení nízkého napětí nebude stavbou dotčeno. 
Ochranné pásmo u podzemních silových vedení NN (do 1kV) je 1,00m. 

• Silové vedení veřejného osvětlení (majitel, správce - Město Kouřim) Po pravé straně silnice 
vede podzemní vedení. Další podzemní vedení vede po levé straně silnice od křižovatky. Silové 
vedení veřejného osvětlení bude v oblasti mostu přeloženo. Ochranné pásmo u podzemních 
silových vedení NN (do 1kV) je 1,00m. 

• Sdělovací vedení (majitel, správce - CETIN a.s.) Po obou stranách silnice vede metalické 
podzemní vedení, které pokračuje dále podél obou místních komunikací. Další metalické 
podzemní vedení vede po levé straně silnice od křižovatky. Sdělovací vedení bude v oblasti 
mostu přeloženo. Ochranné pásmo u podzemních sdělovacích vedení je 1,50m. 

• Vodovod (majitel - Město Kouřim, správce - Energie AG Kolín a.s.) Po pravé straně silnice vede 
vodovod D=90mm. V místě křižovatky se odpojuje vodovod vlevo do místní komunikace. 
Vodovod bude v oblasti mostu umístěn do chráničky. Ochranné pásmo vodovodu do DN=500mm 
je 1,50m. 

• Dešťová kanalizace (majitel, správce - Město Kouřim) Po pravé straně silnice se u mostu 
nachází vtoková šachta. Dešťová kanalizace z betonových trub DN=300mm vede skrz mostní 
otvor a dále silničním příkopem. Dešťová kanalizace bude v oblasti mostu přeložena. Ochranné 
pásmo kanalizace do DN=500mm včetně je 1,50m. 

Mimo stávající sítě mohou být dotčené i jiní správci sítí v rámci souvisejících staveb. 

Ve výkresové části projektové dokumentace jsou sítě vyznačeny orientačně bez garance výskytu 
inženýrských sítí v plném rozsahu. Zhotovitel je před stavbou povinen prověřit vedení jednotlivých 
inženýrských sítí a při stavebních pracích postupovat maximálně obezřetně, aby nezpůsobil škodu 
na veškerých inženýrských sítích. 

 2.6 . PROVEDENÉ PRŮZKUMY 

Hydrologické údaje povrchových vod (ČHMÚ, pobočka Praha, Na Šabatce 2050/17, 143 06 
PRAHA 4) 

• N-leté průtoky pro přítok vodoteče od osady Bulánka v profilu silniční propust, ev.č. 33420-1, 
Molitorov jsou Q1=0,50m3/s, Q50=4,40m3/s, Q100=5,60m3/s. 

Inženýrskogeologický průzkum (ArtepGeo s r.o., Radlická 2485/103, 105 00 PRAHA 5). 

• Rozsah IG průzkumu - V červenci 2017 byl u mostu ev.č. 33420-1 proveden jádrový vývrt J1 
v nadmořské výšce přibližně 272,34m.n.m., do hloubky 8,00m a dynamická penetrace DP1 
v nadmořské výšce přibližně 272,10m.n.m., do hloubky 3,70m. 

• Inženýrskogeologické poměry - V rámci provedených průzkumných sond bylo zachyceno 
následující podloží. Svrchní část je tvořena navážkami o mocnosti 0,70-1,00m. Následující 
zeminy jsou jílové sedimenty s nízkou plasticitou (F6 CI) slabě písčité, tuhé až pevné 
konzistence sahající do hloubky 3,10-3,20m. V hloubce 3,20-3,40m jsou jíly písčitého 
charakteru (F4 CS). V podloží jílovitých a jílovitopísčitých sedimentů se nachází horninový 
masív, který je tvořen silně až mírně zvětralými křemičitými pískovci (R5-R4). V hloubce od 
6,00-ti m charakteru velmi pevných (R4-R3). 

• Hladina podzemní vody - Byla zastižena hladina podzemní vody v hloubce 3,40m. Lze 
předpokládat, že hladina podzemní vody v místě mostu koresponduje s úrovní zóny rozpukání 
skalního masívu. 

Hlavní prohlídka mostu (Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 147 00 PRAHA 4) 

• Na základě hlavní prohlídky z 28.10.2022 byl stavební stav spodní stavby ohodnocen jako V - 

Špatný (součinitel stavebního stavu  = 0,6) a nosné konstrukce jako VII - Havarijní (součinitel 

stavebního stavu  = 0,2) 
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 3 . STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU 

 3.1 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Vozovka je na mostě z důvodu havarijního stavu mostu zúžena na šířku přibližně 3,50m betonovými 
svodidly. Most je šikmý s jedním mostním otvorem. Šířka mostu je 7,60m, délka mostu je 9,20m a 
délka přemostění 2,60m. Výška mostu je 1,79m a volná výška pod mostem je 0,67m. Most je založen 
plošně na základových pásech. Spodní stavba je tvořena masivními opěrami a křídly z kamenného 
zdiva. Nosná konstrukce je tvořena kamennou klenbou. Mostní svršek je tvořen betonovými římsami 
a vozovkou z asfaltového betonu. Most je vybaven ocelovým svařovaným zábradlím. Na základě 
hlavní mostní prohlídky mostu ze 28.10.2022 je stav mostu v kategorii VII - Havarijní. 

Základní údaje: 

• Počet mostních otvorů:    1 

• Délka přemostění (šikmá/kolmá):   2,63/2,60m 

• Světlost mostu (šikmá/kolmá):   2,63/2,60m 

• Délka NK mostu (šikmá/kolmá):   3,76/3,71m 

• Rozpětí nosné konstrukce (šikmá/kolmá):  3,20/3,16m 

• Délka mostu     9,20m 

• Šířka mostu:     7,60m 

• Šířka nosné konstrukce:    7,60m 

• Volná šířka mezi římsami:    5,90~6,26m 

• Volná šířka mezi zábradlím:   7,09~7,41m 

• Úhel přemostění a křížení:    80,98° 

• Úhel podpěrový a úložný:    80,98° (OP1); 80,98° (OP2) 

• Šikmost:      levá 

• Konstrukční výška:     0,45m 

• Stavební výška (osa/osa):    1,12m 

• Volná výška pod mostem (osa/osa):  0,67m 

• Výška mostu (osa/osa):    1,79m 

• Směrové poměry pozemní komunikace:  v přímé 

• Příčný sklon vozovky:    střechovitý cca 1,59~3,12% 

• Sklonové poměry pozemní komunikace:  stoupá +0,95% 

• Rok výstavby:     - 

 3.2 . PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ NA MOSTĚ A POD MOSTEM 

3.2.1. Prostorové uspořádání na mostě 

Pozemní komunikace III/33420 kříží občasnou vodoteč pod úhlem 80,98°. Komunikace je v oblasti 
mostu v přímé. Šířka vozovky je přibližně 6,10m a šířka říms 0,80m a 0,70m. Komunikace stoupá 
směrem k obci Bulánka ve sklonu +0,95%. Příčný sklon je střechovitý ve sklonu cca 1,59~3,12%. 

3.2.2. Prostorové uspořádání pod mostem 

Most má jeden mostní otvor o světlé výšce 0,67m a šířce 2,60m. Koryto občasné vodoteče je silně 
zanesené naplaveninami. Na návodní i povodní straně je koryto přirozené bez opevnění, přičemž je 
silně zanesené naplaveninami a zarostlé vegetací. 

 3.3 . SPODNÍ STAVBA 

Dle hlavní mostní prohlídky je spodní stavba mostu ve stavebním stavu V - Špatný (součinitel 

stavebního stavu  = 0,6). 

3.3.1. Založení 

Základy mostu nejsou přístupné, způsob založení nebyl tedy zjištěn. Předpokládáme plošné 
založení na základových pásech z kamenného zdiva. Nebyly zjištěny závady signalizující poruchy 
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založení. 

3.3.2. Opěry 

Opěry mostu jsou tížné, tvořené kamenným zdivem. Dříky opěr jsou nepřístupné, nacházejí se pod 
úrovní terénu.  

3.3.3. Mostní křídla 

Křídla mostu jsou tížná z kamenného zdiva. Jedná se o křídla rovnoběžná po pravé straně. Kolmé 
a rovnoběžné křídlo po levé straně. Na křídlech jsou viditelné průsaky, zatékání přes římsu, 
degradace kamenného zdiva. Křídlo u opěry 02 po pravé straně je mírně vykloněné. Omítnutí rýhy 
pro kabel je lokálně odpadlé. 

3.3.4. Úložné prahy 

Úložné prahy nejsou na mostě realizovány. 

3.3.5. Závěrné zídky 

Závěrné zídky nejsou na mostě realizovány. 

3.3.6. Přechodové oblasti 

Přechodové oblasti jsou pravděpodobně tvořeny pouze přechodovým klínem ze štěrkopísku nebo 
hliněného zásypu. Přechodové oblasti nejsou odvodněny. 

 3.4 . NOSNÁ KONSTRUKCE 

3.4.1. Hlavní nosná konstrukce 

Hlavní nosná konstrukce mostu je tvořena přesypanou kamennou klenbou. Kamenné zdivo nosné 
konstrukce je lokálně rozvolněné s vypadanými menšími kameny a výrazně vydrolenými spárami. 
Povrch nosné konstrukce je zavlhlý s průsaky a biologickým napadením.  

Dle hlavní mostní prohlídky je nosná konstrukce mostu ve stavebním stavu VII - Havarijní (součinitel 

stavebního stavu  = 0,2). 

3.4.2. Ložiska 

Ložiska nejsou na mostě realizovány. 

3.4.3. Mostní závěry 

Mostní závěry nejsou na mostě realizovány. 

 3.5 . MOSTNÍ SVRŠEK 

3.5.1. Izolace 

Izolace nosné konstrukce je tvořena jílovou těsnící vrstvou.  

3.5.2. Římsy a římsové napojení 

Římsy jsou na mostě realizovány jako betonové monolitické. Povrch říms je degradovaný. Lokálně 
s příčnými trhlinami. 

Rampové napojení říms není na mostě realizováno. 

3.5.3. Souvrství vozovky 

Vozovka je z asfaltobetonového betonu. Povrch vozovky je nerovný, jsou viditelné trhliny, četné 
vysprávky, krajnice zarostlé vegetací. 

3.5.4. Dopravní značení 

Svislé dopravní značení je na mostě zastoupeno 12-ti ks značek. Před i za mostem je umístěn 
sloupek se čtyřmi dopravními značkami: „B13 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 
přesahuje 3,5 t“, „B14 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost na nápravu přesahuje 7 t“ „E05 - 
Celková hmotnost: „JEDINÉ VOZIDLO 16t“ a „E13 - Text: „MIMO BUS“. Dále jsou zde umístěny 
značky „Evidenční číslo mostu: 37929-2“. Dále jsou před i za mostem, po obou stranách před 
betonovými svodidly umístěny směrovací desky „Z4a levá“, „Z4b pravá“ respektive „Z4d se šipkou 
doleva“ 

Vodorovné dopravní značení není na mostě realizováno. 
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 3.6 . MOSTNÍ VYBAVENÍ 

3.6.1. Záchytné a bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní zařízení je na mostě zastoupeno zábradlím a mobilním betonovým svodidlem po obou 
stranách mostu. Zábradlí je trojmadlové, výšky 1,05m vpravo. Zábradlí je ocelové, svařované 
z trubek. Zábradlí má lokálně deformovanou výplň, poškozený nátěr a korozi. 

3.6.2. Odpadní zařízení - Odvodnění mostu 

Povrch mostu je odvodněn gravitačně. Vozovka je ve střechovitém příčném sklonu, povrch je 
odvodněn k římsám, odkud voda dále odtéká přes římsy nebo podélným sklonem směrem ke 
Kouřimi. Odvodnění přechodových oblastí není realizováno. 

3.6.3. Zábrany 

Zábrany (protihlukové, protidotykové, krycí, izolační, protikouřové) nejsou na mostě realizovány. 

3.6.4. Osvětlovací zařízení 

Osvětlovací zařízení není na mostě realizováno. 

3.6.5. Označení letopočtu 

Letopočet není na stavbě vyznačen. 

3.6.6. Revizní zařízení 

Revizní zařízení není na mostě realizováno. 

3.6.7. Cizí zařízení 

Po pravé straně mostu je umístěna ocelová chránička s kabelem veřejného osvětlení. Po levé straně 
mostu je ve zdivu umístěn kabel veřejného osvětlení a v ocelové chráničce kabel sdělovacího 
vedení. Skrz mostní otvor vede dešťová kanalizace z betonových trub DN=300mm. 

3.6.8. Stálé zařízení 

Stálé zařízení není na mostě realizováno. 

 3.7 . ÚPRAVY POD MOSTEM A V JEHO OKOLÍ 

Koryto občasné vodoteče je silně zanesené naplaveninami. Na návodní i povodní straně je koryto 
přirozené bez opevnění, přičemž je silně zanesené naplaveninami a zarostlé vegetací. Na návodní 
straně mostu je umístěna zděná šachta dešťové kanalizace s betonovým poklopem. Po levé straně 
za mostem je umístěna lampa veřejného osvětlení na betonovém základu. 

 

 4 . NOVÝ STAV OBJEKTU 

 4.1 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Most ev.č. 33420-1 bude přestavěn na železobetonový propustek. Nový propustek bude mít délku 
12,220m a sklon 0,50%. Bude proveden v profilu DN=1200mm z železobetonových hrdlových trub 
uložených na betonové podklady na železobetonovou základovou desku. Na výtoku bude propustek 
proveden se šikmým čelem a na vtoku proveden s železobetonovou čelní zídkou délky 9,000m a 
výšky 1,133-2,116m nad dnem silničního příkopu. Čelní zídka bude vybavena železobetonovou 
římsou a ocelovým zábradlím se svislou výplní. Svahy silničního tělesa a dno příkopu budou 
odlážděny dlažbou z lomového kamene do betonu ukončenou příčnými prahy. Před dlažbou bude 
provedeno zpevnění dna kamennou rovnaninou. Součástí stavebního objektu bude také úprava 
dotčené části silnice III/33420 v délce 37,000m. Řešený úsek začíná provozním staničením přibližně 
v km 1,204, konec úseku přibližně v km 1,241. Silnice je navržena v kategorii MS2 -/6,5/50 s šířkou 
vozovky 6,50m. Silnice je navržena na návrhovou rychlost 50km/h. Dále bude upraveno napojení 
místních komunikací v délce 7,000m a 9,000m a úprava území dotčeného stavbou. 

 4.2 . PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ NA A POD PROPUSTKEM 

4.2.1. Prostorové uspořádání nad propustkem 

Pozemní komunikace kříží potok občasnou vodoteč pod úhlem 85,00°. Pozemní komunikace na 
mostě bude v přímé. Volná šířka mezi obrubami bude 6,500m. Komunikace stoupá směrem k obci 
Bulánka ve sklonu +0,40%. Příčně bude konstrukce vozovky provedena v jednostranném až 
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střechovitém sklonu 2,50%. 

4.2.2. Prostorové uspořádání pod propustkem 

Prostorové uspořádání pod propustkem je dáno tvarem a velikostí železobetonové prefabrikované 
hrdlové trouby DN=1200mm ve sklonu 0,50%. 

 4.3 . POŽADAVKY NA MATERIÁL 

4.3.1. Betony 

Minimální třída a stupeň odolnosti betonu musí být v každé konstrukční části v souladu s požadavky 
ČSN EN 206+A2 vč. změn a TKP kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce. 

Pro jednotlivé konstrukční části mostu, byly stanoveny třídy betonů (EN 206+A2) a stupně agresivity 
prostředí (EN 206+A2) takto: 

• Podkladní beton: 

BETON ČSN EN 206+A2-C12/15-X0 

• Lože kamenné dlažby: 

BETON ČSN EN 206+A2-C20/25n-XF3 

• Příčné prahy: 

BETON ČSN EN 206+A2-C25/30- XF3 

• Základy: 

BETON ČSN EN 206+A2-C25/30-XA1+XC2+XF3 

• Dřík čelní zídky: 

BETON ČSN EN 206+A2-C30/37-XC4+XF2+XD1 

• Římsa: 

BETON ČSN EN 206+A2-C30/37 XC4+XF4+XD3 

Při betonáži je nutné beton řádně zhutnit. Nesmí však dojít k přehutnění betonu (rozpojení složek 
betonu). Dále je nutné beton ošetřovat. Konstrukce se překryje geotextílií, která se navlhčí a 
následně překryje parotěsnou zábranou - nutno dodržovat min. teplotu 5°C a vlhko, které kladně 
ovlivňují průběh hydratace. Toto ošetřování povrchu by mělo probíhat alespoň 7 dní. 

Požadavky na úpravu povrchu: 

Pohledové plochy dříku čelní zídky a římsy budou provedeny v kvalitě hladkého pohledového 
betonu. Pohledový beton musí mít povrch barevně jednotný a stálý (jednotné barevné tónování), 
rovný bez větších pórů, maximální hloubka pórů může být 5mm a maximální průměr pórů 10mm. 
Spínací tyče bednění umístěné v dříku čelní zídky budou zainjektovány rozpínavou maltou. Spínací 
tyče bednění nebudou umístěné v římse. Výkres bednění bude předložen projektantovi a TDI 
k odsouhlasení. Pokud nebudou splněny zhotovitelem předchozí požadavky na pohledový beton, 
zajistí dodavatel na své náklady dodatečnou úpravu. Všechny hrany, krom pracovních spár a 
dilatačních spár chodníkové římsy, budou zahraněny trojúhelníkovou lištou 15x15mm. 

Na samostatných nových betonových konstrukcích se požaduje povrchová úprava betonu 
v následujícím rozsahu: 

• C1-b (Základy) - Překližka nebo ocelové bednění + jednotný a jednobarevný povrch upraven 
brusnou stěrkou při použití malého množství kvalitní malty - jednotný a jednobarevný povrch. 

• C1-d (Římsa a dřík čelní zídky) - Překližka nebo ocelové bednění + pohledový beton - povrch 
nevyžaduje další úpravu. 

• E2-d (Horní líc římsy) - Úpravy nebedněných ploch striáží (zřízeno 100mm od okrajů římsy) + 
pohledový beton - povrch nevyžaduje další úpravu. 

Na pohledové plochy římsy budou použity čiré dvouvrstvé hydrofobní nátěry na beton. Nebudou 
používány antigraffiti nátěry. Konkrétní nátěrový systém na beton musí být opatřen certifikátem 
tuzemské akreditované zkušebny, včetně technologického postupu a posouzení přilnavosti 
na betonový povrch. Konkrétní nátěrový systém musí být schválen stavebním dozorem investora. 

V místech, kde bude prováděna izolace, bude betonový povrch upraven tak, aby vyhovoval 
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požadavkům kapitoly 21 TKP Staveb pozemních komunikací - Izolace proti vodě a TePř zhotovitele 
izolačního systému. Povrch betonové konstrukce, na které se budou provádět nátěry nebo izolace, 
musí být dále suchý, čistý, nesmí obsahovat vylouhované cementové mléko ani jiné nepřitmelené 
části, musí být vyzrálý (stáří min. 21-dnů) a bez trhlin. Pevnost v tahu povrchových vrstev musí být 
minimálně 1,50MPa. Vlhkost betonu maximálně 4,00%. 

4.3.2. Betonářská výztuž 

Na vyztužení základů, dříku čelní zídky a římsy bude použita betonářská výztuž B500B se zaručenou 
svařitelností. Betonářská výztuž bude vzájemně svařena po obvodu armokoše a zbytek bude svázán 
vázacím drátem. V oblasti případných pracovních spár bude výztuž stykována přesahem + provaření 
elektrickým svarem. Svařování dle TP 193 - Svařování betonářské výztuže a jiné typy spojů. 

Krycí vrstva betonu musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí 
dle ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 1992-2. Krytí výztuže min. 40 mm, nominální 50 mm. Toto krytí platí 
pro veškerou betonářskou výztuž včetně spon. Betonářská výztuž u bednění bude vybavena 
nevodivými distančními tělísky (velikosti dle zmíněných ČSN), které tak zajistí požadovanou hodnotu 
krytí. 

Pro veškerou betonářskou výztuž je požadován dokument kontroly jakosti dle ČSN EN 10204 3.1, 
pro přídavný materiál pro svařování dokument kontroly jakosti 3.1. 

4.3.3. Ocel zábradlí 

Základní materiál pro ocelové části zábradlí musí být dodán zejména dle požadavků platné Kapitoly 
19 TKP Staveb pozemních komunikací - Ocelové mosty a konstrukce, s dokumenty kontroly jakosti 
dle platné ČSN EN 10204/2012. Veškeré jakostní přejímky zadavatelem budou rovněž v souladu s 
ČSN EN 1090-2+A1. Kvalita oceli musí být doložená dokumentem kontroly 2.2. 

Pro vedlejší nenosné konstrukce jsou stanoveny tyto podmínky: 

• Jakost dle ČSN EN ISO 3834-1:    Základní 

• Požadavky dle ČSN EN ISO 15607:   6.2 

• Třída provedení dle ČSN EN 1090-2:  :  EXC3 

• Dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204:  2.2 

• Ocel - dle ČSN EN 10025-2 (válcované prof.) S235JR+N 

• Ocel - dle ČSN EN 10210-1 (duté prof.)  S235JRH+N 

4.3.4. Svary 

Veškeré svary (koutové a tupé) musí být provedeny jako uzavřené (vzduchotěsné). Veškeré tupé 
svary musí být provedeny jako plně provařené, pokud není v projektu uvedeno jinak. Úprava 
svarových hran je věcí dokumentace zhotovitele. Jakost tupých a koutových svarů dle ČSN EN ISO 
5817 a ČSN EN 1090 musí odpovídat třídě provedení EXC4 dle ČSN EN 1090-2+A1. 

Přídavný materiál pro svary bude specifikován v dokumentaci zhotovitele. Jakost přídavného 
materiálu je nutno volit tak, aby mez kluzu, pevnosti, tažnost a vrubová houževnatost svarového 
kovu přibližně odpovídaly hodnotám základního materiálu svařovaných částí. Výrazně vyšší pevnost 
svarového kovu vůči pevnosti svařovaného materiálu není dovolena. Případně použité keramické 
podložky musí tvarem vyhovovat požadavkům na stupeň jakosti tupého svaru. 

4.3.5. Nerezová ocel 

Na nerezové prvky bude použita nerezová ocel z materiálu 1.4401 dle DIN, druh A4. Materiál musí 
být vhodný pro svařování - dovolený obsah síry 0,008-0,030%. 

4.3.6. Drenážní trouby 

Za rubem čelní zídky jsou navrženy plastové perforované drenážní trouby DN=150mm s kruhovou 
pevností min. SN8. Děrování bude v troubách provedeno pouze v horní polovině. Odvodňovací 
potrubí včetně jejich spojů musí splňovat požadavky odolnosti proti dynamickému namáhání, 
tepelnému poškození, proti účinkům agresivních látek, odolnosti proti poškození ultrafialovým 
zářením, snadné čistitelnosti a zabezpečení proti odcizení. 
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4.3.7. Násypy a zásypy 

V násypové oblasti je nutno kontrolovat míru zhutnění na každé vrstvě zásypu v tl. max. 0,300m, a 
to nejméně na 3 místech. Pro hutnění je třeba použít malé mechanizace (výbušné pěchy, válce 
do hmotnosti 1000kg), která nevyvodí na konstrukci větší vodorovný tlak, než na který je konstrukce 
dimenzována. Zásadně je třeba se vyvarovat přehutnění, při kterém by byla konstrukce namáhána 
zvýšeným vodorovným tlakem. 

Zásypy se musí zhutňovat při vlhkosti od wopt -2 % do wopt +3 %, pokud lze wopt stanovit. V případech, 
kdy optimální vlhkost nelze stanovit v laboratoři, určí se optimální vlhkost zhutňovacím pokusem in 
situ. 

Bednění betonových konstrukcí, respektive pažení výkopů musí být před započetím zpětného 
zásypu odstraněno a pod zpětným zásypem nesmí být ponecháno žádné dřevěné konstrukce 
(bednění, vzpěry, …). 

Zásyp na líci konstrukce bude proveden zeminou vhodnou do násypu, hutněnou po vrstvách 
max. 300mm na míru zhutnění ID=0,80, 95% PS. Zásyp na rubu bude proveden ze štěrkodrti fr. 
0/63mm, hutněnou po vrstvách max. 300mm na míru zhutnění ID=0,90, 100% PS. Minimální modul 
přetvárnosti Edef,2 = 45Mpa. Musí být splněny požadavky ČSN 73 6133. Míra zhutnění v aktivní zóně, 
násypu a v podloží dle ČSN 72 1006. 

4.3.8. Nátěrové hmoty - Nátěry ocelových konstrukcí 

• Nátěry zábradlí 

Nátěry budou provedeny v souladu s ČSN EN ISO 12944-5 - "Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana 
ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy", ČSN 
ISO 1461, TKP staveb pozemních komunikací. Všechny kovové díly, přicházejících do styku se 
vzduchem budou upraveny pro stupeň agresivity prostředí C4. Na hranách, kde je prováděna 
protikorozní ochrana, se požaduje zaoblení o poloměru 2mm. Bude použit ochranný nátěrový 
systém A7.12 s minimální životností nátěrů nad 15 let se záruční dobou min 5 let takto: 

• Příprava povrchu - moření v kyselině Be 

• Podklad - ocel žárově zinkovaná ponorem tl.  85m 

• Příprava povrchu - jemné otryskání povrchu pro zdrsnění a odmaštění pro zvýšení kotvících 
parametrů 

• 1x Základní nátěr epoxidový se zinkovým prachem a se zaručenou přilnavostí na kovové 

povlaky s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80m. 

• 2x Vrchní nátěr epoxidový s nominální tloušťkou vrstvy 80m. Odstín barvy dle požadavku 
investora. 

• Nátěrový systém má celkovou nominální tloušťkou 240m 

Konkrétní nátěrový systém musí být opatřen certifikátem tuzemské akreditované zkušebny, včetně 
technologického postupu a posouzení přilnavosti na kovových povlacích. Konkrétní nátěrový systém 
musí být schválen stavebním dozorem investora. 

4.3.9. Nátěrové hmoty - Nátěry betonových konstrukcí 

• Požadavky na povrch betonové konstrukce 

Viz. „Požadavky na materiály-Beton“. 

• Spojovací můstek bude použit na případné pracovní spáry betonových konstrukcí. Před aplikací 
spojovacího můstku na bázi cementů je nutné beton min. 1 den vlhčit čistou vodou. Spojovací 
můstek se bude nanášet na navlhčený podklad pomocí středně tvrdého štětce. Kašovitá hmota 
spojovacího můstku bude dokonale vmasírována do povrchu betonu, aby všechny nerovnosti 
podkladu byly celoplošně pokryty. Okolní a povrchová teplota pro zpracování bude min. +5°C a 
max. +30°C. Pokud dojde k zaschnutí spojovacího můstku před vlastní betonáží, aplikuje se další 
vrstva spojovacího můstku. 

• Penetrační nátěr se zřídí ve spojení se dvěma asfaltovými nátěry na všechny konstrukce, které 
jsou ve styku se zeminou. Penetrační nátěr na bázi asfaltu bude nanášen v množství 0,5kg/m2 
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při min. teplotě +5°C. Nátěr se musí nanášet takovým způsobem, aby dokonale pronikl do pórů v 
betonu. 

• Asfaltový nátěr se zřizuje ve dvou vrstvách na penetrační nátěr. Nátěr se provádí na zaschlý 
penetrační respektive asfaltový nátěr. Asfaltový nátěr z modifikovaných asfaltů bude nanášen v 
množství 2,5 kg/m2 při min. teplotě +10°C. 

• Hydrofobní nátěr ŽB-říms bude sloužit k prodloužení jejich životnosti v prostředí nasyceném 
chloridy. Nátěr bude nanášen v množství 0,2kg/m2 na jednu vrstvu, přičemž nátěr bude proveden 
ve dvou vrstvách a bude čirý. 

4.3.10. Plastmalta 

Plastmatla musí splňovat požadavky TKP kapitola 18 Betonové mosty a konstrukce. Složení musí 
zabezpečit potřebnou pevnost, trvanlivost a eletroizolační vlastnosti. Zpracovatelnost musí umožnit 
spolehlivé zalévání a podlévání zabudovaných prvků. Kamenivo použité pro výrobu plastmalty musí 
být vysušeno, převážně křemenné, mrazuvzdorné. Pojivem má být epoxidová pryskyřice, 
dlouhodobě stabilní, při působení srážkových vod a CHRL nepodléhající hydrolýze, jejíž pevnost 
mechanického spojení s křemenným kamenivem je vyšší než pevnost kameniva. 

4.3.11. Mezerovitý beton 

Mezerovitý beton musí splňovat požadavky ČSN 73 6124-2, TKP 5 Podkladní vrstvy, TKP 18 
Betonové mosty a konstrukce. Pevnost v tlaku musí být po 28 dnech tvrdnutí min 8MPa. 
Mezerovitost musí být minimálně 20 %. Propustnost podle musí být min. 10 lm-2s-1. 

4.3.12. Kamenná dlažba 

Použitý kámen bude vyhovovat požadavkům ČSN 72 1860. Třída jakosti kamene bude “I“, zvolený 
kámen bude žula odpovídajících vlastností. Kamenná dlažba bude provedena v tloušťce 250mm, 
půdorysný rozměr kamenů bude 150-250mm. Dlažba bude po obvodu obetonována v šířce 100mm. 
Spáry budou provedeny v šířce 30-50mm. Spárování dlažby bude provedeno cementovou maltou 
dle ČSN EN 998-2, stupeň vlivu prostředí XF4. Výsledné spáry budou zasazeny 20-30mm 
pod povrch dlažby. 

4.3.13. Kamenná rovnanina 

Musí být tvořena pevnými kusy hornin, které nepodléhají povětrnostním vlivům, neobsahují vodou 
rozpustné soli, nebobtnají a nejsou křehké, mají vyšší objemovou hmotnost a nízkou pórovitost. 
Kvalita kamene musí být v souladu s ČSN EN 13 383-1. Rovnanina bude provedena z kamenů o 
hmotnosti 50-250kg/ks, jednotlivé kameny budou vyklínovány menšími kameny. 

 4.4 . POŽADAVKY NA MĚŘENÍ, SLEDOVÁNÍ A ÚDRŽBU 

4.4.1. Vytyčení 

Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny 
ve výškovém systému Balt po vyrovnání (B.p.v.). 

Pro vytyčení SO budou jako výchozí vytyčovací body využity body stabilizované geodetem 
při zaměřování řešené lokality - viz. podklady geodetické zaměření. 

4.4.2. Přesnost vytyčení 

Celá konstrukce bude vytyčena dle platných či doporučených norem ČSN: 

• ČSN 73 0420-1/2002 Přesnost vytyčování staveb. Část 1: Základní požadavky. 

• ČSN 73 0420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb. Část 2: Vytyčovací odchylky. 

4.4.3. Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN: 

• ČSN 73 0202/1995  Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 

• ČSN EN 13670/2010 Provádění betonových konstrukcí. 

• ČSN 73 0212-1/1996 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1:  
    Základní ustanovení. 

• ČSN 73 0212-3/1997 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3:  
    Pozemní stavební objekty. 
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• ČSN 73 0212-4/1994 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4:  
    Liniové stavební objekty. 

• ČSN 73 0212-5/1994 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5:  
    Kontrola stavebních dílů. 

• ČSN 73 0212-6/1993 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6:  
    Statistická analýza a přejímka. 

• ČSN 73 0212-7/1995 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7:  
    Statistika regulace. 

• Při provádění mostu je nutno dodržet následující požadované tolerance: 

Základy   - směrově    30 mm 

    - výškově    15 mm 

Dřík čelní zídky, římsa  - směrově    10 mm 

- výškově    10 mm 

4.4.4. Geodetická sledování 

Geodetické sledování propustku během stavby nebude prováděno. 

4.4.5. Korozní sledování 

Elektrická a geofyzikální měření nebudou prováděny. 

4.4.6. Pravidelná údržba propustku 

Konstrukce propustku je navržena tak, aby vyžadovala minimální údržbu. Jednou za 3 roky bude 
kontrolován stav dříku čelní zídky, trub, zábradlí a říms. Dále budou pravidelně od naplavenin 
očištěny krajnice vozovky u obrub a říms. Nátěry zábradlí a ostatních ocelových součástí, budou 
obnovovány minimálně jednou za 15let. 

 4.5 . ZEMNÍ PRÁCE 

4.5.1. Odstranění a pokládka humusu 

Odhumusování silničního tělesa a ploch, které jsou vyznačeny v dočasném nebo trvalém záboru, se 
provede v tloušťce 150mm, přičemž zemina bude shromážděna na mezideponii v obvodu stavby a 
následně bude, v případě vhodnosti, použita na ohumusování po dokončení propustku a 
komunikace. 

4.5.2. Výkopy 

Výkopy budou realizovány v místě silničního tělesa. Výkopové práce budou realizovány pomocí 
rypadel. Dočištění bude provedeno pomocí rýčů a lopat. Předpokládaná třída těžitelnosti zemin ve 
výkopové jámě dle ČSN 73 6133 - I, ve větší hloubce výkopové jámy se může nacházet třída 
těžitelnosti II.  Vykopaná zemina bude odvezena na skládku. 

Dočasné výkopy budou provedeny ve sklonu 1:1 jako nepažené. Otevřená výkopová jáma nesmí 
přezimovat. V případě zaplavení výkopů vodou je nutno před započetím dalších prací vodu odčerpat 
a pláň očistit. Případné nehomogenity vzniklé při zemních pracích budou odstraněny přeháněním. 

4.5.3. Čerpání podzemní a srážkové vody 

Pro samotné odvodnění výkopové jámy budou v nejnižších bodech zřízeny studny pro čerpání 
podzemní a srážkové vody. Studny budou vyhloubeny 1,000m pod úroveň základové spáry a budou 
osazeny betonovou skruží DN=600mm se štěrkovým obsypem. Voda z těchto jímek bude 
odčerpávána pomocí ponorných kalových čerpadel do koryta občasné vodoteče. 

4.5.4. Násypy a zásypy 

Zásyp na líci konstrukce bude proveden zeminou vhodnou do násypu, hutněnou po vrstvách 
max. 300mm na míru zhutnění ID=0,80, 95% PS. Zásyp na rubu bude proveden ze štěrkodrti fr. 
0/63mm, hutněnou po vrstvách max. 300mm na míru zhutnění ID=0,90, 100% PS. Minimální modul 
přetvárnosti Edef,2 = 45Mpa. Musí být splněny požadavky ČSN 73 6133. Míra zhutnění v aktivní zóně, 
násypu a v podloží dle ČSN 72 1006. 
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 4.6 . BOURACÍ PRÁCE 

Navržený postup bouracích prací: 

• Skácení křovin a drobných náletových dřevin, odvoz a uložení na skládku. 

• Odhumusování plochy dotčených stavbou, odvoz a uložení na deponii (ponechání materiálu - 
využití při ohumusování). 

• Odstranění stávajícího svislého dopravního značení, odvoz a uložení na skládku. 

• Řezání asfaltobetonového krytu pro odfrézování asfaltobetonových vrstev. 

• Odfrézování obrusných vrstev vozovky, vybourání podkladních vrstev, odvoz a uložení na 
skládku. 

• Odstranění stávajícího silového vedení včetně demontáže stožáru a svítidla, odvoz a uložení na 
skládku. (součást SO 401) 

• Odstranění stávajícího sdělovacího vedení, odvoz a uložení na skládku. (součást SO 402) 

• Výkopové práce na rubu a líci konstrukce mostu, odvoz a uložení na skládku. 

• Odstranění ocelového zábradlí, odvoz a uložení na skládku. 

• Demolice nosné konstrukce, opěr, křídel a základů a uložení na skládku. 

• Demolice stávající dešťové kanalizace, odvoz a uložení na skládku. (součást SO 301) 

Veškeré práce v blízkosti stávajících opěrných zdí a propustku budou prováděny tak, aby nedošlo 
k jejich poškození. 

 4.7 . ZALOŽENÍ PROPUSTKU 

4.7.1. Základová spára 

Základová spára bude přehutněna vibrační deskou na požadovaný deformační modul Edef=45MPa. 
V případě nesplnění bude proveden hutněný polštář ze štěrkodrti fr. 0/63mm tl. 300mm. Pod hutněný 
polštář bude navíc umístěna tkaná výztužná/separační geotextílie minimální pevnosti v tahu v obou 
směrech 80kN/N, odolnost proti protržení CBR 10kN. 

4.7.2. Základová deska 

Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN=1200mm budou uloženy na železobetonové 
monolitické základové desce tl. 300mm ve sklonu 0,50% půdorysných rozměrů 10,200x2,130m. 
Základová deska bude provedena na podkladní beton z prostého betonu C12/15 tl. 150mm. 
Na výtoku propustku bude pod železobetonovou deskou zřízen příčný práh z prostého betonu 
o příčném rozměru 0,500x0,600m a o délce 2,130m. 

Základová deska bude zhotovena z betonu C25/30 a vyztužena KARI-sítí, resp. betonářskou výztuží 
B500B do systémového bednění. Pracovní spáry budou před betonáží natřeny spojovacím 
můstkem. Tam, kde budou základy ve styku se zeminou, budou provedeny nátěry Np+2xNa. 

Podrobný popis požadovaných materiálů a povrchových úprav viz. bod „Požadavky na materiál - 
Beton, Betonářská výztuž, Nátěrové hmoty - Nátěry betonových konstrukcí“. 

4.7.3. Základ čelní zídky 

Čelní zídka bude založena na základovém pásu délky 9,000m, šířky 1,900m a výšky 0,900m. Základ 
bude proveden na podkladní beton z prostého betonu C12/15 tl. 150mm. V základu bude umístěna 
plastová trouba DN=400mm délky 1,910m pro dešťovou kanalizaci DN=300mm. 

Základ čelní zídky bude zhotoven z železobetonu C25/30 a vyztužen betonářskou výztuží B500B 
do systémového bednění. Všechny hrany budou zkoseny 15x15mm. Tam, kde budou základy 
ve styku se zeminou, budou provedeny nátěry Np+2xNa.  

Podrobný popis požadovaných materiálů a povrchových úprav viz. bod „Požadavky na materiál - 
Beton, Betonářská výztuž, Nátěrové hmoty-Nátěry betonových konstrukcí“. 

 4.8 . NOSNÁ KONSTRUKCE PROPUSTKU 

Nosná konstrukce propustku bude tvořena pěti železobetonovými prefabrikovanými hrdlovými 
troubami DN=1200mm ve sklonu 0,50%. Trouby budou uloženy na prefabrikované betonové 
podkladky 1000x200x180/135mm.  Na vtoku bude trouba seříznuta svisle, na výtoku bude trouba 
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seříznuta ve sklonu 1:1,5. Řezy trub budou zapraveny protikorozním nátěrem a sanační maltou. 
Celková délka trub bude 11,950m. Stěna ŽB-trub bude mít tloušťku 165mm. Spáry mezi jednotlivými 
troubami a spára mezi troubou a kamennou dlažbou bude utěsněna trvale pružným tmelem šedé 
barvy. Trouby budou obetonovány do výšky min. 0,100m nad hrdla, resp. 0,195m nad povrch trub a 
zajištěny tak proti vzájemnému rozestupování. 

Obetonování trub bude zhotoveno z betonu C25/30 a vyztuženo KARI-sítí, resp. betonářskou výztuží 
B500B do systémového bednění. Všechny hrany budou zkoseny 15x15mm. Pracovní spáry budou 
před betonáží natřeny spojovacím můstkem. Tam, kde budou trouby a obetonování trub ve styku se 
zeminou, budou provedeny nátěry Np+2xNa. 

Podrobný popis požadovaných materiálů a povrchových úprav viz. bod „Požadavky na materiál - 
Beton, Betonářská výztuž, Nátěrové hmoty - Nátěry betonových konstrukcí“. 

 4.9 . KONSTRUKCE DŘÍKU ČELNÍ ZÍDKY 

Dřík čelní zídky bude z železobetonu délky 9,000m, tloušťky 0,6500m a výšky 2,037-2,109m. V dříku 
čelní zídky budou osazeny nerezové vyústky pro vyústění drenáže odvodňující přechodovou oblast. 
Nerezové vyústky D=170mm, budou mít délku 0,700m a budou zhotoveny s přírubou 300x300mm 
na rubové straně opěr. Spára mezi troubou a čelní zídkou bude utěsněna trvale pružným tmelem 
šedé barvy. 

Dřík čelní zídky bude zhotoven z betonu C30/37 a vyztužen betonářskou výztuží B500B 
do systémového bednění. Všechny viditelné části betonu, budou provedeny v kvalitě pohledového 
betonu a všechny hrany budou zkoseny 15x15mm. Pracovní spáry budou před betonáží natřeny 
spojovacím můstkem a po betonáži upraveny asfaltovými izolačními pásy. Tam, kde bude dřík čelní 
zídky ve styku se zeminou, bude provedeny nátěry Np+2xNa chráněné proti poškození geotextilií 
min. hmotnosti 600g/m2. 

Podrobný popis požadovaných materiálů a povrchových úprav viz. bod „Požadavky 
na materiál - Betony, Betonářská výztuž, Nerezová ocel, Nátěrové hmoty - Nátěry betonových 
konstrukcí“. 

 4.10 . ŘÍMSA ČELNÍ ZÍDKY A ŘÍMSOVÉ NAPOJENÍ 

Na čelní zídce bude realizována ŽB římsa. Římsa bude kotvena k dříku čelní zídky pomocí 
betonářské výztuže. Římsa bude široká 0,500m, dlouhá 9,000m a vysoká 0,350m. Římsa bude 
rozdělena pracovní spárou na dva celky, přičemž spára bude utěsněna trvale pružným tmelem šedé 
barvy. Odrazná hrana římsy bude 150mm vysoká a zkosena ve sklonu 5:1. Horní povrch římsy bude 
vyspádován směrem do vozovky ve sklonu 4,00%. Na římse budou vytvořeny okapové nosy 
150x20mm. Na styku vozovky s římsou bude obrusná vrstva profrézována a zalita modifikovanou 
asfaltovou zálivkou 20x40mm a povápněna. V římse bude umístěna kabelové chránička 110/94mm. 

Římsa bude zhotovena z betonu C30/37 a vyztužena betonářskou výztuží B500B do systémového 
bednění. Všechny viditelné části betonu, budou provedeny v kvalitě pohledového betonu a hrany 
budou zkoseny 15x15mm. Pracovní spáry budou před betonáží natřeny spojovacím můstkem a po 
betonáži upraveny asfaltovými izolačními pásy. Horní povrch říms bude zdrsněn striáží. Celý povrch 
říms bude natřen dvouvrstvým hydrofobním nátěrem. Odrazná hrana bude opatřena ochranným 
nátěrem typu S4 dle TKP 31. V místech, kde bude římsa ve styku se zeminou, bude proveden nátěr 
Np+2xNa. 

Rampové napojení římsy bude realizováno za propustkem vpravo. Bude provedeno zpevnění 
krajnice délce 2,000m a v šířce 0,500m. Konstrukce bude provedena dlažbou z lomového kamene 
tl. 250mm do lože z prostého betonu C20/25n tl. 150mm se spárováním cementovou maltou. U 
vozovky bude umístěn betonový silniční obrubník 150x250x1000mm a na líci betonový palisádový 
obrubník 160x160x1200(600)mm do lože z prostého betonu C20/25n tl. min. 150mm. Mezi obrubami 
bude provedeno spárováním cementovou maltou pro stupeň vlivu prostředí XF4. 

Podrobný popis požadovaných materiálů a povrchových úprav viz. bod „Požadavky na materiál - 
Betony, Betonářská výztuž, Nátěrové hmoty - Nátěry betonových konstrukcí“. 



III/33420 MOLITOROV, MOST EV.Č. 33420-1 

SO 201 - MOST EV.Č.33420-1 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

RBR-SERVIS, s.r.o. strana 19 
 

 4.11 . IZOLACE 

Konstrukce, které budou ve styku se zeminou, budou opatřeny systémem vodotěsné izolace 
proti zemní vlhkosti - z asfaltových nátěrů Np+2xNa. Konstrukce rubu dříku čelní zídky bude v místě 
asfaltových nátěrů chráněna geotextilií min. hmotnosti 600g/m2. 

Podrobný popis požadovaných materiálů a povrchových úprav viz. bod „Požadavky na materiál - 
Beton“. 

 4.12 . SOUVRSTVÍ VOZOVEK 

• Skladba vozovky bude následující: 

 - Obrusná vrstva - Asfaltový beton  ACO 11     40 mm 

 - Spojovací postřik         0,4 kg/m2 

- Podkladní vrstva - Asfaltový beton  ACP 22+     90 mm 

- Infiltrační postřik         1,0 kg/m2 

- Štěrkodrť fr. 0/63mm    ŠDa     200mm 

- Štěrkodrť fr. 0/63mm    ŠDa    min. 150mm 

- Sanace aktivní zóny - Kamenná sypanina z drceného kameniva fr. 0/250mm 500mm 

- Tkaná separační/výztužná geotextílie pevnost v tahu v obou směrech 80kN/m, odolnost 
proti protržení CBR 10kN 

Konstrukce celkem        min. 980mm 

• Skladba vozovky (pouze obrusná vrstva) bude následující: 

- Obrusná vrstva - Asfaltový beton  ACO 11   min. 40 mm 

- Spojovací postřik     0,4 kg/m2 

Celkem    min. 40mm 

Míra zhutnění na pláni 45MPa. 

Míra zhutnění v aktivní zóně, násypu a v podloží násypu dle ČSN 72 1006. 

• Na styku obrusné vrstvy s římsou a při napojení nových a starých živičných vrstev vozovky budou 
zřízeny asfaltové zálivky. Obrusná vrstva bude profrézována 40x20mm, spára bude vyfoukána 
od zbytků živice, budou předehřáty okolní plochy, provede se zalití modifikovanou asfaltovou 
zálivkou s přelivem 60mm a provede se povápnění. 

• Vozovka bude ukončena betonovým silničním obrubníkem 150x250x1000mm, resp.  betonovým 
silničním obrubníkem přechodovým 150x250/150x1000mm do lože z prostého betonu C20/25n 
tl. min. 150mm. Mezi obrubami bude provedeno spárováním cementovou maltou pro stupeň vlivu 
prostředí XF4.  

• Nezpevněné krajnice budou provedeny z R-materiálu fr. 0/22mm tl. 100mm. 

 4.13 . VYBAVENÍ PROPUSTKU 

4.13.1. Záchytné a bezpečnostní zařízení 

Záchytné a bezpečnostní zařízení bude na propustku zastoupeno betonovými obrubami, římsou a 
zábradlím se svislou výplní. 

Na čelní zídce bude osazeno ocelové svařované zábradlí se svislou výplní výšky 1,100m kotvené 
pomocí patních desek tvaru L 120x120mm délky 250mm, tl. 12mm. Patní desky budou kotveny k 
římse pomocí tří nerezových kotev M12-220mm. Kotvy budou vlepeny do vrtů Ø14mm pomocí 
chemických kotev. Patní desky budou podlity plastmaltou tloušťky 10mm. Spojovací materiál 
(podložky, matky) bude z nerezu. Svislé sloupky zábradlí budou rozmístěny po vzdálenosti 1,750m, 
budou z dvojice plochých tyčí 70x16mm. Podélné výplňové pruty budou z trubek Ø51mm tl. 3mm, 
svislá výplň bude z tyčí 40x10mm, maximální mezera mezi výplní bude 120mm. Horní madlo 
zábradlí bude ve výšce 1,100m nad římsou a bude z trubky Ø70mm tl. 4mm. Zábradlí bude splňovat 
požadavky TP 258. 

Podrobný popis požadovaných materiálů a povrchových úprav viz. bod „Požadavky na materiál“ - 
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Ocel zábradlí, Svary, Nátěrové hmoty - Nátěry ocelových konstrukcí, Plastmalta. 

4.13.2. Dopravní značení 

Vodorovné ani svislé dopravní značení nebude realizováno. 

4.13.3. Označení letopočtu stavby 

V dlažbě na výtoku bude vyznačen rok realizace propustku. Letopočet bude realizován pomocí 
betonového bloku osazeného do dlažby z lomového kamene do betonového lože. Blok bude vyroben 
z prostého betonu C30/37-XF4 500x300mm. Letopočet výstavby bude proveden pomocí vlysu 
z elastické polyuretanové matrice s výškou písma 250mm. 

4.13.4. Odpadní zařízení - Odvodnění 

Povrch vozovky a římsy bude odvodněn gravitačně. Komunikace bude mít jednostranný až 
střechovitý příčný sklon 2,50% a v podélném sklonu bude klesat ve sklonu -2,79% a po-té stoupat 
ve sklonu +0,40%. Voda bude odvedena z vozovky na nezpevněné krajnice. Horní povrch římsy 
bude vyspádován do vozovky v příčném sklonu 4,00%. Po levé straně za propustkem bude 
provedeno napojení stávajícího odvodňovacího rigolu na svah občasné vodoteče. 

Odvodnění rubu čelní zídky bude realizováno pomocí drenáže z tuhé plastové trouby (PVC) 
DN=150mm s kruhovou tuhostí minimálně SN8 perforované pouze v horní polovině. Pod drenáží 
bude vybetonován podkladní beton C12/15 šířky 0,300m. Drenáž bude mít podélný sklon minimálně 
3,00%. Drenážní trouby budou, pro lepší drenážní vlastnosti, obsypány mezerovitým betonem šířky 
300mm a výšky 500mm, který bude překryt filtrační geotextílií 300g/m2. Drenážní potrubí bude 
zaústěno do nerezových vyústek v dříku čelní zídky. 

Zemní pláň, resp. parapláň bude též odvodněna gravitačně, avšak do drenáže po obou stranách 
vozovky vyústěné na terén po levé straně nebo napojené na drenáž za rubem čelní zídky po pravé 
straně, která bude vyústěna skrz nerezové vyústky v dříku čelní zídky opěrné zdi. Drenáž bude 
provedena z tuhé plastové trouby (PVC) DN=150mm s kruhovou tuhostí minimálně SN8, trubka 
bude uložena na podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32mm tl. 100mm. Šířka drenáže bude min. 0,400m. Obsyp 
bude proveden ze štěrku fr. 11/22mm a obalen filtrační geotextilií 300g/m2. Drenáž bude navíc 
doplněna plastovými kontrolními šachtami, které se budou skládat ze šachtového dna z PP pro 
drenážní troubu DN=150mm, šachtové korugované trouby DN=315mm, teleskopické trouby v horní 
části a plastovým pachotěsným poklopem. Šachty budou stejně jako podélná drenáž loženy na 
podsyp štěrkodrti fr. 0/32mm tl. 100mm a obsypány štěrkem fr. 11/22mm. 

Podrobný popis požadovaných materiálů viz. bod „Požadavky na materiál - Nerezová ocel, Drenážní 
trouby“. 

 4.14 . ÚPRAVY V OKOLÍ PROPUSTKU 

4.14.1. Koryto občasné vodoteče 

Na vtoku bude provedeno odláždění v délce 5,365m, navíc zde bude dlažba ukončena betonovým 
příčným prahem z prostého betonu C25/30 o šířce 0,500m a výšce 1,000m. Odláždění bude 
provedeno z dlažby z lomového kamene tl. 250mm do lože z prostého betonu C20/25n tl. 150mm a 
spáry budou zatřeny cementovou maltou. Z kamenné dlažby zde bude vytvořena kaskáda 
se schody výšky 0,300m ve sklonu 5:1. Podél čelní zídky zde bude také vytvořen žlab šířky 0,500m 
a hloubky 0,100m. 

Na výtoku bude provedeno odláždění v délce 0,500m, navíc zde bude dlažba ukončena betonovým 
příčným prahem z prostého betonu C25/30 o šířce 0,500m a výšce 1,000m. Odláždění bude 
provedeno z dlažby z lomového kamene tl. 250mm do lože z prostého betonu C20/25n tl. 150mm a 
spáry budou zatřeny cementovou maltou. Kolem odláždění bude navíc provedeno obetonování šířky 
0,100m na výšku dlažby. Spára mezi troubou a kamennou dlažbou bude utěsněna trvale pružným 
tmelem šedé barvy. 

Před dlažbou z lomového kamene bude koryto občasné vodoteče zpevněno v délce 5,135m na 
vtoku a v délce 8,000m na výtoku kamennou rovnaninou z lomového kmene o hmotnosti jednotlivých 
kamenů 50-250kg/ks, kladenou přímo do zeminy s vyklínováním menšími kameny. 

Podrobný popis požadovaných materiálů a povrchových úprav viz. bod „Požadavky na materiál“ - 
Beton, Kamenná dlažba, Kamenná rovnanina“. 
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4.14.2. Svahy silničního tělesa 

Svah silničního tělesa na výtoku propustku bude proveden ve sklonu 1:1,5. Svah bude odlážděn do 
vzdálenosti 1,000m od rubu trub na výšku silničního tělesa. Odláždění bude provedeno z dlažby 
z lomového kamene tl. 250mm do lože z prostého betonu C20/25n tl. 150mm a spáry budou zatřeny 
cementovou maltou. Kolem odláždění bude navíc provedeno obetonování šířky 0,100m na výšku 
dlažby. Spára mezi troubou a kamennou dlažbou bude utěsněna trvale pružným tmelem šedé barvy. 

Svahy přilehlého silničního tělesa budou vyspádovány ve sklonu 1:1,5 s plynulým napojením na 
stávající stav a bude provedeno ohumusování v tl. 150mm a osetí travním semenem. 

Podrobný popis požadovaných materiálů a povrchových úprav viz. bod „Požadavky na materiál“ - 
Beton, Kamenná dlažba“. 

4.14.3. Ohumusování terénu 

Ohumusování terénu bude provedeno na všech plochách dotčených stavbou v tloušťce 150mm. 
Déle bude provedeno osetí travním semenem. 

4.14.4. Úprava sjezdu 

Bude upraven sjezd k domu č.p. 3 v délce 6,400m. Sjezd bude oddělen betonovým silniční 
obrubníkem nájezdovým 150x150x1000mm do lože z prostého betonu C20/25n tl. min. 150mm. 
Mezi obrubami bude provedeno spárováním cementovou maltou pro stupeň vlivu prostředí XF4. 

Skladba vozovky bude následující: 

 - Obrusná vrstva - Asfaltový beton    ACO 11   50mm 

- Infiltrační postřik         1,0 kg/m2 

- Asfaltový recyklát fr. 0/32mm    Ra   50mm 

- Štěrkodrť fr. 0/63mm      ŠDb  min. 200mm 

Konstrukce celkem        min. 300mm 

Míra zhutnění na pláni 30MPa. 

Míra zhutnění v aktivní zóně, násypu a v podloží násypu dle ČSN 72 1006. 

4.14.5. Stávající opěrné zdi 

Bude provedeno dozdění stávající opěrné zdi z kamenného zdiva na cementovou maltu M20. 

4.14.6. Vodovod 

V rámci výkopových prací bude dotčen stávající vodovod PVC DN=80mm. Tento vodovod je místy 
mělce uložen. Dle požadavku provozovatele vodovodu bude v místě výkopové jámy stávající 
vodovodní potrubí PVC nahrazeno předizolovaným potrubím PE100 90x8,2 SDR11 např. typu 
IZOCOOL. Zároveň bude potrubí vodovodu vloženo do chráničky SLM DN=300mm. Vnitřní průměr 
chráničky je nutno přizpůsobit jednak vnějšímu průměru izolovaného potrubí a rovněž velikosti 
distančních objímek. Chránička DN=300mm jo pro navržené vodovodní potrubí minimální. 
Chránička bude pod dlažbou příkopu dodatečně obetonována, aby bylo zabráněno případnému 
mechanickému poškození. Čela chráničky budou uzavřena těsnícími manžetami. Na obou stranách 
chráničky pak bude na vodovodním potrubí osazeno uzavírací šoupě. Ze strany komunikace bude 
ponecháno šoupátko stávající, pokud bude ve vyhovujícím technickém stavu. 

Celková délka úpravy vodovodu: 16,500m 

Délka chráničky:    12,000m 

Podrobnosti technického řešení budou určeny realizační dokumentací zhotovitele na základě 
skutečného ověřeného stavu při stavbě. 

 

 5 . POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVAZNÉ PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 

Na tento stavební objekt bude vypracována „RDS - Realizační dokumentace stavby“ a „VTD – 
Výrobně technická dokumentace“ na ocelové konstrukce. 
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 6 . SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č.1) Fotodokumentace stávajícího stavu 

Příloha č.2) Mostní list mostu pozemní komunikace 

Příloha č.3) Hlavní prohlídka mostu 

Příloha č.4) Kategorie povrchových úprav betonu 

 

 

Brno, leden 2025                                              Vypracoval: Ing. Tomáš PÁTEČEK 

 

 

Kontroloval: Ing. Martin VAŠÁK 
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PŘÍLOHA Č.1 

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
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FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 

 

Foto č.1 - Pohled přes most ev.č. 37420-1 (směrem od Kouřimi) 

 

 

Foto č.2 - Pohled přes most ev.č. 37420-1 (směrem od Bulánky) 
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Foto č.3 - Pohled na návodní stranu mostu ev.č. 37420-1 

 

 

Foto č.4 - Pohled na povodní mostu ev.č. 37420-1 
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Foto č.5 - Pohled spodní líc nosné konstrukce mostu ev.č. 37420-1 
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PŘÍLOHA Č.2 

MOSTNÍ LIST MOSTU POZEMNÍ KOMUNIKACE 

  



Mostní list mostu pozemní komunikace
Ev.č. mostu: 33420-1
Název mostu: Most přes přívalový příkop v obci Molitorov
Místní název:
Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok)
Převáděná komunikace: 3. třída / 33420
Název převáděné komunikace:
Staničení liniové: 1.226 km  Staničení na úseku: 1.226 km
Rok postavení: 9999
Rok poslední rekonstrukce:
Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Obec (MČ): Kouřim
Katastrální území: Kouřim
Správce mostu: kraj Středočeský, SÚS Kutná Hora, majetková správa Kolín, cestmistrovství
Zásmuky
Zpracovatel mostního listu:
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: 
Vn = -  Vr = -  Ve = -  Vaj(Va) = -  Rok:

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) 
Vn = 3.5 t  Vr = 16 t  Ve = 39 t  Vaj(Va) = 7.0 t  Rok: 2022

Základní údaje
Celkový počet polí: 1  Délka přemostění: 2.35 m  Délka NK: 3.25 m  
Šikmost: Levá 84.85 g  Volná šířka: 7.02 m  Celková šířka mostu: 7.50 m  
Plocha mostu: 24.38 m2  
Souřadnice mostu  S-JTSK X: -705932 Y: -1058158  WGS: 49.996522°N 14.959633°E  
Popis spodní stavby:

Opěry: plné, z LK, přecházející do klenby z LK.
Popis nosné konstrukce:

Segmentová klenba z LK tl. 0.45m.
Poznámka k nosné konstrukci:

Ostatní údaje
Výška mostu nad terénem: 1.71 m  Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m
Q100: -  Normální hladina vody: 0.00 m
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.  Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.

Základy mostních podpěr a křídel
- Způsob založení: Ostatní  Materiál základů: jiný

Nepřístupné, pravděpodobně plošné.

Mostní podpěry křídla a čelní zdi
- Počet: 2  

Typ podpěr: Krajní opěra  Druh: Masivní opěra  Materiál: Kámen
Délka: 7.50 až 7.80 m  Šířka: 0.00 až 0.00 m  Výška: 1.71 až 1.71 m

Masivní, nízké opěry a čelní zdi z lomového kamene. Při opravě zeď na levé straně
doplněna a zvýšena monolitickým betonem.

Křídla na OP1 kolmá, na OP2 rovnoběžná, z části kamenná, z části betonová.

Nosná konstrukce
- Počet polí: 1 

Šikmá světlost: 2.35 m  Kolmá světlost: 2.28 m  Konstrukční výška: 0.45 m
Rozpětí: 0.00 m  Šířka NK min.: - m  Šířka NK max.: - m
Převažující materiál: Kámen  Další materiál: Nezadaný
Druh statického působení: Klenba  Prefabrikát: Nezadaný

Přesypaný šikmý klenbový most o jednom poli kolmé světlosti cca 2.28 m. NK tvoří
segmentový klenební pás tl. cca 45 cm z lomového kamene.



Čelní zdi a přesypávka
-

Čelní zdi z LK.

Vozovka
- Povrch komunikace: Živice  Skladba vozovky:

Šířka mezi obrubami: 7.02 m

Vozovka na mostě je živičná, dvoupruhová, směrově nerozdělená.

Římsy, obrubníky, zálivky
-

Římsy z monolitického betonu doplněné v minulosti při rekonstrukci.

Izolační systém NK
- Druh penetrace/peč.vrstvy:

Druh izolační vrstvy:
Typ izolace:  Materiál izolace:
Tloušťka izolace (mm): -  Ochrana izolace:

Nepřístupný.

Zábradlí
-

Oboustranné ocelové zábradlí, tři madla, sloupky zabetonovány do římsy.

Dopravní značení, označení objektu
- Druh značení: svislé

Dopravní značky B13 (7 t), E6 (27 t), evidenční čísla, na každé straně 1 vodící deska
Z3 bránicí najetí vozidel na krajnici.

Území pod mostem a přístup. cesty
-

Mostním otvorem prochází občasná vodoteč. Z pravé strany obtížný přístup - nízký
otvor.

Cizí zařízení
- Typ zařízení: Neuvedeno  Správce:

Oboustranně upevněny na čelní zdi ocelové chráničky profilu cca 40 mm (nejspíše
VO). Vlevo na křídle a v čelní zdi zazděná chránička „husí krk“ s kabelem.

Správní údaje
Archivace projektu: Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu
Nosná konstrukce: VII - Havarijní   Spodní stavba: V - Špatný   Použitelnost: V - Nepoužitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 28.10.2022
Reprodukční pořizovací hodnota: 46507.00 Kč   Datum posledního stanovení: -

 Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 10.7.2023 11:44   Vytisknul z BMS: Dostál Miroslav



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML
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Objekt: Most ev.č. 33420-1 (Most přes přívalový příkop v obci Molitorov)
Okres: Kolín

Prohlídku provedl:  Procházka Lukáš, Ing.
 PONTEX, s.r.o.

Datum provedení prohlídky: 28.10.2022
Poznámka:

Prohlídky se zúčastnil Ing. D. Dvořáček, držitel oprávnění MD č. 155/2012.
Počasí v době provádění prohlídky:

Polojasno.
Způsob zpřístupnění:

Prohlídka byla provedena z terénu.
Teplota vzduchu:            Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 33420            Staničení km: 1.226km            Ev.č.mostu: 33420-1
Název objektu: Most přes přívalový příkop v obci Molitorov
Staničení ve směru: Ve směru převáděné komunikace.

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel

Nepřístupné, pravděpodobně plošné.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní
zdi

Masivní, nízké opěry a čelní zdi z lomového kamene. Při opravě
zeď na levé straně doplněna a zvýšena monolitickým
betonem.Křídla na OP1 kolmá, na OP2 rovnoběžná, z části
kamenná, z části betonová.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Přesypaný šikmý klenbový most o jednom poli kolmé světlosti cca
2.28 m. NK tvoří segmentový klenební pás tl. cca 45 cm z
lomového kamene.

[2.2] 2.4 Čelní zdi a přesypávka Čelní zdi z LK.

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Vozovka na mostě je živičná, dvoupruhová, směrově nerozdělená.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Římsy z monolitického betonu doplněné v minulosti při
rekonstrukci.

[3.3] 3.5 Izolační systém NK Nepřístupný.

[4.1] 4.2 Zábradlí Oboustranné ocelové zábradlí, tři madla, sloupky zabetonovány do
římsy.
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[4.2] 4.3 Dopravní značení, označení
objektu

Dopravní značky B13 (7 t), E6 (27 t), evidenční čísla, na každé
straně 1 vodící deska Z3 bránicí najetí vozidel na krajnici.

[4.3] 4.6 Území pod mostem a přístup.
cesty

Mostním otvorem prochází občasná vodoteč. Z pravé strany
obtížný přístup - nízký otvor.

[4.4] 4.7 Cizí zařízení Oboustranně upevněny na čelní zdi ocelové chráničky profilu cca
40 mm (nejspíše VO). Vlevo na křídle a v čelní zdi zazděná
chránička „husí krk“ s kabelem.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Spodní stavba

[1.1] 1.1 Základy mostních podpěr a
křídel

Základy nepřístupné. Nebyly zjištěny závady signalizující poruchy
založení.

[1.2] 1.2 Mostní podpěry křídla a čelní
zdi

Průsaky, zatékání přes římsu na na čelní zdi a křídla OP.
Degradace kamenného zdiva.
Dříky OP nepřístupné, pod úrovní terénu, spáry ve zdivu
vydrolené, rozvolněné zdivo, vypadané drobné kamenivo, ojediněle
kaverny.
Č. zeď a křídlo OP2 vpravo mírně vykloněné.
Beton na č. zdi a křídlech vlevo povrchově degradován, lokálně
odpad omítky, spáry obnaženého zdiva vydrolené.
Omítnutí rýhy pro kabel lokálně odpadlé, kabel obnažen.

[1.3] 1.3.1 zemní těleso Eroze krajnice u konce křídla OP2 vpravo.

2. Nosná konstrukce mostu (horní stavba)

[2.1] 2.1 Nosná konstrukce Průsaky, povrch zavlhlý, krápníky.
Spáry výrazně vydrolené, běžně do hl. 50 mm, ojediněle vlevo do
hl. 250 mm.
Lokálně zdivo rozvolněné, menší kameny vypadlé.
Vpravo v místě napojení konstrukcí vypadlí klenák.
Vlevo klenba bez spárování.
Biologické napadení.

3. svršek

[3.1] 3.1 Vozovka Přebalená. 
Povrch nerovný, vyjeté koleje, trhliny, vysprávky.
U OP1 vlevo výtluky ve vozovce.
Na krajích masivní nánosy a vegetace.

[3.2] 3.3 Římsy, obrubníky, zálivky Bez nášlapu, neplní záchytnou funkci.
Beton povrchově degradován. V menší míře olámané hrany. 
Lokálně příčné trhliny.
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Rozpad římsy OP 2 vpravo.
Rozpad podstavce pod sloupem VO.

[3.3] 3.5 Izolační systém NK Nefunkční.

4. Vybavení

[4.1] 4.8 Odvodnění Chybí skluz za koncem křídla OP2 vpravo, voda stéká do trhliny za
koncem křídla, eroze krajnice.

[4.2] 4.2 Zábradlí Záchytný systém neodpovídá stávajícím předpisům pro
novostavby a rekonstrukce mostů. Bez svislé výplně. 
Zábradlí vpravo mírně vykloněné. Lokálně deformovaná výplň.
U OP1 vlevo ukončeno před koncem opěrné zdi.
Nátěr lokálně poškozen, koroze.
Koroze v místech kotvení.
Biologické napadení
Osazeny bet. vodící stěny pro zúžení jízdního prostoru.

[4.3] 4.3 Dopravní značení, označení
objektu

Tabulky s ev. č. mostu - v pořádku.
Vyznačená zatížitelnost - v souladu s ML.

[4.4] 4.6 Území pod mostem a přístup.
cesty

Pod mostem nánosy, mostní otvor vlevo částečně zasypán.
Prostor kolem křídel - zarostlý plevelem a náletovou vegetací.

[4.5] 4.7 Cizí zařízení Omítnutí rýhy s kabelem vlevo lokálně odpadlé, kabel obnažen.
Upevnní chráničky vlevo koroduje.
Plastová chránička u OP2 vlevo rozpadlá, UV nestabilní.
Chránička vpravo, biologické napadení.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY
ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ
ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

 [1] 3.1 Vozovka Vyčistit okraje vozovky.

 [2] 4.6 Území pod mostem a
přístup. cesty

Odstranit vegetaci (plevel, nálet) kolem křídel.

5.odstranění nutno provést ihned

 [3] 2.1 Nosná konstrukce Provést kompletní rekonstrukci mostu. Zvážit náhradu propustkem.
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3.odstranění nutno do 1 roku

 [4] 3.1 Vozovka Zapravit trhliny a výtluky (může být součástí rek. mostu).

 [5] 4.8 Odvodnění Doplnit skluz - provést v rámci rek. mostu.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ
DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ
ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ
CENY PRACÍ

Datum projednání: 27.12.2022
Číslo jednací:

Poznámka:

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU
NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav
Spodní stavba
Stavební stav:
V - Špatný (koefic. a=0.6)

Nosná konstrukce
Stavební stav:
VII - Havarijní (koefic. a=0.2)

Použitelnost: V - Nepoužitelné

Zatížitelnost
Způsob zjištění zatížitelnosti:
N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

Vn = 3.5t
Vr = 16t
Ve = 39t
Max.nápravový tlak = 7.0t

Poznámka ke stavu a použitelnosti
O stavebním stavu NK rozhoduje zejména intenzivní
zatékání do konstrukce a poruchy kamenného zdiva a
další uvedené závady.Stupeň použitelnosti je zvolen
vzhledem ke stavu vozovky a záchytného systému.

Poznámka k zatížitelnosti
Hodnoty zatížitelnosti byly převzaty z mostní evidence
(BMS) a upraveny dle koeficientu stavebního stavu.

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2024
V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací,
případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.
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J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

Pohled na most po směru staničení.

 

Pohled na most proti směru staničení.

 

Pohled na most zleva.
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Pohled na most zprava.

 

Pohled na levou stranu mostu.

 

Pohled na pravou stranu mostu.
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Pohled na bok římsy a nosné konstrukce.

 

Chránička.

 

Stav PKO zábradlí.
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Člení zeď.

 

Průhled mostním otvorem.

 

Pohled na čelní zeď.

 

HPM 33420-1 (28.10.2022, Procházka Lukáš, Ing.)

Strana 9 z 12



vypadané spárování n akřídle.

 

Pohled na spodek nosné konstrukce.

 

Pohled na spodek nosné konstrukce.
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Rozvolněné KZ na křídle.

 

Výluh na spodku klenby.

 

degradace spárování v patě klenby.
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Výluhy na psodku klenby.

 

Rozvolněné KZ křídla.

 

Deformované zábradlí.
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PŘÍLOHA Č.4 

KATEGORIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV BETONU 
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KATEGORIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV BETONŮ 
 

Dle použitého materiálu: 

A - nehoblovaná prkna na sraz 

B - hoblovaná prkna na polodrážku 

C1 - překližka nebo ocelové bednění 

C2 - vícevrstvé desky zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou 

D - speciální druhy bednění (předsádkový a reliéfní beton) 

E1 - úpravy nebedněných ploch dřevěným hladítkem bez přídavku vody 

E2 - úpravy nebedněných ploch striáží 
 
 
Dle kvality povrchu 

a - povrchové drobné vady - po odbednění odstranit drobné odštěpky, upravit dřevěným hladítkem 

b - jednotný a jednobarevný povrch upraven brusnou stěrkou při použití malého množství kvalitní 
malty - jednotný a jednobarevný povrch 

c - opracovaný povrch betonu - jakkoliv drsný povrch upravený tak, aby byla vidět struktura betonu 
- otryskání, pemrlování 

d - pohledový beton - povrch nevyžaduje další úpravu 

e - povrch se zvláštní úpravou předepsanou projektem nebo stavebním dozorem - pigmentace ap. 
 
 
Povolené výrobní odchylky a požadované hodnoty: 

Tyto hodnoty se řídí TKP SPK - příslušných kapitol pro jednotlivé typy prací a konstrukčních prvků 
 

 


