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Identifikacni udaje stavby

Stavba:

Nazev mostu (dle ML):
Evidencni ¢islo mostu
Katastralni tzemi:
Obec:

Kraj:

Objednatel stavby:

Spravce mostu:
Stavebnik:

Zhotovitel dokumentace

Projektant objektu:
Zodpovédny projektant:
Pozemni komunikace:

Bod kfizeni:

Staniéeni

Uhel kiizeni:

Most ev.¢. 101-055 Kralupy nad VItavou
Most pies potok v obci Kralupy n/VIt.
101-055

Kralupy nad Vltavou [672718]

Kralupy nad Vltavou [534951]
StredocCesky

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Krajska sprava a udrzba silnic Sttedoc¢eského kraje
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Krajska sprava a udrzba silnic Sttedoc¢eského kraje
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

PONTEX s.r.o., 147 14 Praha 4, Bezova 1658
ICO 40763439, DIC 010-40763439

Ing. Jan Bazil - autorizovany inZenyr pro mosty a inZzenyrské kon-
strukce (CKAIT 0013238)

11/101

Zakolansky potok [Y=749100.002 m, X=1025191.249 m]
Zacatek upravy: km 0.054 960

O1: km 0.070 000

Zékolansky potok ~ km 0.074 775

02: km 0.079 650

Konec upravy: km 0.091 770

100g (kolmé)

1. Zakladni udaje o mostu

Charakteristika mostu:

Délka ptemosténi:

Délka mostu:

Délka nosné konstrukce:

Rozpéti poli:

Zelezobetonovy monoliticky ram s nabshy. Most je zalo-
zen hlubiné na mikropilotach. Tloustka drika je 0.8 m,
tloustka nosné konstrukce je 0.55 m. Na most¢ je dvou-
vrstva asfaltova vozovka o tloustce 85 mm. Po obou

stranach mostu jsou monolitické fimsy s kotvenym za-
bradlim.

8.80m
18.6 m
10.3m
9.55m
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Sikmost mostu: 100 g (kolmy)
Volna Sitka mostu: 8.5m

Sitka priichoziho prostoru chodniku:  Bez chodniku

Sitka mostu: 9.10 m
Vyska mostu nad terénem: 3.0m
Stavebni vyska: 0.835m
Plocha nosné konstrukce mostu: 97 m?

2. Zdtavodnéni mostu a jeho umisténi

2.1 Navaznost projektové dokumentace na predchozi dokumentaci, icel mostu a poza-
davky (podklady) na jeho FeSeni

2.1.1 Zpracovana dokumentace

Utelem je dokonéeni nedodélanych ¢asti mostu a uvedeni do souladu s DSP. Podkladem byla
mimotadnd prohlidka, projektovd dokumentace ve stupni DSP a RDS.

2.1.2 Geodetické podklady
ZaméFeni polohopisu a vyskopisu, most ev. C. 101-055, Kralupy nad Vltavou (Geovia, 07/2018)

2.1.3 InZenyrsko-geologické podklady

Zavérecna zprava o inzenyrskogeologickém posouzeni uzemi — Kralupy nad Vltavou, Ulice Ge-
nerala Klapalka, rekonstrukce mostu ev. ¢. 101-055 (Inges, 09/2018)

2.1.4 Pozadavky na feSeni mostu, navaznost na predchozi stupen dokumentace

Projekt navazuje na ptvodni projektovou dokumentaci rekonstrukce ve stupni DSP a RDS.

2.1.5 Ué&el mostu

Most pfevadi komunikaci II/101 pies Zékolansky potok ve mést€ Kralupy nad Vltavou.
V aktudlnim stavu je most pouze jednosmérny.

2.2 Charakter prevadéné komunikace a pfemost’ované pirekazky

2.2.1 Prevadéna komunikace — 11/101

Prevadéna komunikace je silnice druhé tfidy ¢islo 1I/101, kterd je v daném Useku jednosmérna a
ma rychlostni omezeni na 30 km/hod. Sitka na mosté je 6.5 m.

2.2.2 Premost'ovana prekazka — Zakolansky potok

Dno koryta v prilehlych oblastech ma Sifku okolo 4 m. Hloubka koryta (od ptilehlého terénu) je
pfiblizné 3 m. Koryto je zabahnéné a pod mostem chybi opevnéni svahil a koryta.




Most ev.¢. 101-055 Kralupy nad Vltavou TP

Technicka zprava

2.3 Uzemni podminky

Na most je ptistup z ul. Gen. Klapalka. Most je v intravilanu mésta, mimo nejfrekventovangjsi
oblasti. V okoli mostu je $kola, tudiZ je zde omezena rychlost.

2.4 Geotechnické podminky
Detaily viz samostatna ptiloha. Zavéry IGP:

- horniny skalniho podloZzi jsou v prostoru mostu ulozeny v hloubce vétsi nez cca 6 m pod teré-
nem. Skalni podlozi je prekryto naplavy Zakolanského potoka, které pti bazi tvoii ulehlé Stérky s
piimési jemnozrnné zeminy a vyse hlinito-jilovité zeminy mékké a tuhé konzistence.

- Novy most 1ze zalozit na ploSnych zakladech se zakladovou sparou v poloze stérki, tj. cca 4 m
pod stavajicim terénem, popf. na pilotdch vetknutych do hornin skalniho podlozi. Délku pilot
doporucujeme uvazovat minimalné 8§ m.

- Vykopy budou zastizeny zeminy 2. az 4. tiidy t&Zitelnosti dle diive platné CSN 73 3050, které
jsou tézitelné béznymi mechanismy. Zeminy polohy *2* a *3* budou pii zvySené vlhkosti lepivé
na pracovni nastroje.

- Hladina podzemni vody byla v blizkosti mostu narazena v hloubce 2,5 m a ustalila se v Grovni

1,7 m pod terénem (viz vrt S 9/27). V prostoru mostu doporucujeme uvazovat s ustalenou hladi-
nou v urovni povrchové vody v korytu Zékolanského potoka.

- Podzemni vodu doporu¢ujeme hodnotit dle CSN EN 206 Beton jako stiedné agresivni prostie-
di (stupeni agresivity XA2).

3. NavrZené tpravy

3.1 Betony
LoZe dlazeb C20/25nXF3
Patni prahy C30/37 — XF4
Obrubniky C30/37 — XF4
3.2 Vykopy

Budou provedeny vykopy pro betonaZ betonovych prahti pod svahy a v koryté. Pred vykopy bu-
dou provedeny hrazky pro pfevedeni toku potoka.

Je nutné pocitat s Cerpanim povrchovych vod z ryh.

Vytézend zemina ze stavebnich jam vhodna pro zpétny zasyp se odveze na meziskladku. Zpétné
pouzivand zemina nesmi byt znehodnocena stavenis$tnim provozem. Nevhodnéd zemina se odveze
na skladku a nebude na stavbé pouzita.

3.3 Zasypy a obsypy
Soucasti je zasyp pro vyrovnani sklonu terénu mezi svahem piimo u mostu a v blizkém okoli.

Dovozova vzdalenost materialu pro prechodové oblasti, obsypy a svahové kuzele je cca 25 km.




Most ev.¢. 101-055 Kralupy nad Vltavou TP

Technicka zprava

3.4 Upravy pod mostem

Koryto potoka pod mostem bude tvarovano jako berma s kynetami. Dno bude tvarovano do
sttelky. Svahy okolo mostu budou také dlazdény regulacnim kamenem. Dno bude dlazdéno ka-
mennou dlazbou ukladanou do koryta. Kameny budou mit rozméry cca 0,6 X 0,6 x 0,6 m. Tato
dlazba bude podél pat svahti a ve dné uzaviena betonovymi prahy 0,5 x 0,8 m (mozno prefabri-
kovat).

Na navodni stran¢ bude na pravém biehu regulacnim kamenem do betonu provedeno dlazdéni
biechu v rozsahu jako na levém biehu. Déle bude dno zpevnéno kamennou rovnaninou o hl. cca
0,5 m, min. rozmér kamene 0,3 m. K jiz hotové dlazbé na pravém bichu bude dosypana zemina
pro zarovnani hrany s terénem.

Na povodni strané¢ bude na pravém biehu dokoncen betonovy prah na konci stavajici dlazby a
bude regulaénim kamenem do betonu opevnén stavajici piikry svah. Na pravém biehu bude
opevnén stavajici piikry svah. Ve dné bude provedena kamenna rovnanina s parametry shodnymi
S navodni stranou.

Po dokonceni bude provedeno ¢isténi koryta od mostu k soutoku s Knovizskym potokem v délce
100 m.

3.5 Zakryti dilata¢ni spary Fimsy

V ramci stavby byly osazeny nerezové plechy kotvené do f#ims pro piekryti dilatacnich spar
v fimse (celkem 4 ks plechi).

Bude provedeno ptekotveni plechi ptes dilatacni spary chodnikovych #ims. Budou pouzity stdva-
jici plechy. Do téchto plechi budou vyvrtany vétsi otvory pro kotvy 12 mm tak, aby byly kotvy
zapusténé do plechu. Nerezové kotvy, budou vlepeny do prevrtanych otvorti 14 mm v fimse.
Kotvy budou mit maximalni délku 150 mm, aby nedoslo k poSkozeni izolace mostu. Zaroven
budou provedeny v chodnikovych fimsach v kazdém plechu provedeny dvé nové kotvy. Spary
mezi plechem a fimsou budou vyplnény trvale pruznym tmelem.

Celkem budou provedeny 6 novych kotev a 14 kotev bude ptevrtano. U uvoleného plechu bude
provedeno ocisténi a zasanovani odrazné hrany obruby.

Pro tuto ¢innost je tfeba pocitat s pracovnim prostorem ve vozovce.

3.6 InjektaZe trhlin

Ve spodni stavbé jsou lokalnég trhliny. Tyto trhliny budou injektovany tlakovou injektaZzi.

3.7 Kotvy po chybné osazeném zabradli

Nad opérou O2 zistaly v pravé fimse kotvy po chybé umisténém zabradli v priibéhu stavby. Tyto
kotvy budou ocistény a budou ochranény natérem viz postup nize.

3.8 Ochranné konstrukce

Okolo stavby jsou osazeny ochranné plotové konstrukce. Po dokonceni bude toto oploceni odve-
zeno na misto ur¢eni KSUS do vzdalenosti 20 km od mista stavby. Ochrana stromu — geotextilie
bude odstranéna.
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3.9 Sanace NK

V misté¢ ndbehu NK na strané¢ O1 je na povrchu vidét horsi spojeni betonu v pritbé¢hu betonaze.
Rozhrani fims a NK

V mistech rozhrani mezi NK a fimso dochazi lokéalné k prosakovani vody. Tato mista budou me-
chanicky oc€isténa, otryskdna a spara bude zainjektovana. Tryskand mista budou nésledné sano-
vana.

3.9.1 Sanacni postupy
MECHANICKE PREDCISTENI BETONOVYCH KONSTRUKCI

Predcisténi zacne ptipravou podkladu, které spoc¢iva v akustickém trasovani konstrukce a mecha-
nickém oklepu. Na mistech s dutym ozvukem a v mistech s vyskytem viditelnych trhlin bude
nasledné provedeno mechanické odstranéni povrchovych vrstev betonu a nesoudrznych ¢asti.

OCISTENI BETONOVYCH KONSTRUKCI OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU PRES
1000 BARU

Konstrukce bude lokalné otryskéana. Tryskani bude provedeno vodnim paprskem. Vznikly povrch
musi byt stejnomérné pevny, bez kaveren, které by zadrzovaly vzduch, ocistény od vody a pra-
chu, s pozadovanou povrchovou pevnosti. Je zakdzano pisobit na konstrukei vétsim tlakem, nez
ktery je nutny pravé k dosazeni uvedené odtrhové pevnosti. Tlak tryskédni bude dan na zdkladé
tryskacich pokust.

DETAILY PRIPRAVY:

Pted nanaSenim spravkové hmoty musi byt pfipraveny podklad dostate¢né provlhéen dle TL do-
davatele sana¢ni hmoty. Spravkova hmota se nanasi pfimo na ocistény a provlhceny povrch.

TVAR SANOVANEHO MISTA

Sanace budou pfecnivat okolni povrch v konstantni vysce pfiblizné¢ 10 mm. Toto bude provedeno
S jasn¢ ostfe ohrani¢enymi okraji sanovaného mista.

Tvar sanovanych mist viz VLO skupina 700-opravné prace.
REPROFILACE

Na ocisténych konstrukcich bude po provedeni ptedchozich postupl provedena reprofilace. Pod-
klad musi byt pevny, soudrzny a pted aplikaci hmot musi byt fadné provlhéen — v zavislosti na
klimatickych podminkéch a prostfedi vlh¢it do plného nasyceni, povrch vlhky na dotek.

Pfi nandSeni nesmi dojit k uzavieni vzduchu na sty¢né spafe mezi hmotou a podkladem.

Tenkovrstvé stérky jsou citlivé na oSetteni, které musi byt provadéno po jejich aplikaci se zvyse-
nou intenzitou. Nasledna ochrana proti vysychani nanesenych hmot je nutna s ohledem na pro-
stiedi a vn&jsi vlivy pii aplikacich. Naneseny sana¢ni systém je potieba chréanit pied rychlym vy-
sychanim, vysokymi teplotami a ptisobeni vétru. Pozadovana teplota prostiedi pro aplikaci bude
definovéna v TePt dle skutecné pouzitého systému sanace. Doba zpracovatelnosti materiald je
cca 45min. v zavislosti na podminkach prosttedi.

Je nutné rozmichat a k pouziti pfipravit jen takové mnozstvi hmoty, které 1ze s rezervou na dané
konstrukci v danych klimatickych podminkach nanést a zpracovat. V limitu nepouzité hmoty je
nutno predepsanym zptisobem zlikvidovat a nenechavat je na leSeni. Dodate¢né rozmichavani a
dofed’ovani hmot vodou za ucelem jejich aplikace po skonceni doby zpracovatelnosti je striktné
zakézano.
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Pro reprofilaci bude pouzita 1komponentni reprofilacni malta s cementovym pojivem. Malta bu-
de vhodna pro opravy betonu (Zasada 3, metoda 3.1 a 3.3 podle CSN EN 1504-9), vhodna jako
ochrana nebo obnoveni pasivace (Zasada 7, metoda 7.1 a 7.2 dle CSN EN 1504-9). Pfi nanaseni
silngjsi sanacni vrstvy bude nanéasena ve vice vrstvach (podle zptisobu nanaSeni — ru¢ni/strojni).

Reprofilace maji za kol obnovit pivodni tvar, doplnit/zesilit kryci vrstvu. Jedna se o opravy bez
statické funkce.

Vyspraveni hrubych nerovnosti (v tloustce do 30 mm) se provadi hrubozrnnou opravnou maltou
v¢. piipadné ochrany vyztuze natérem. Vyspraveni hrubych nerovnosti (v tloustce 30 - 60 mm)
se provadi hrubozrnnou opravnou maltou ve dvou vrstvach max. tl. 30 mm.

OPRAVY TRHLIN
Injektaz trhlin bude provedena u téch trhlin, jejichz $itka je > 0,2 mm.

Injektaz bude provedena dle TKP 31. Jedna se o vypliiovou injektaz — cilem je trhliny vyplnit a
utésnit, aby nedochdzelo k priniku agresivniho prosttedi do struktury betonu, zejména
K betonaiské vyztuzi.

Pted zapocetim praci bude provedeno mechanické ocisténi injektované trhliny. Pfipadny prach
bude vyfoukén suchym tlakovym vzduchem, nebo vysan primyslovym vysava¢em. Pakry budou
pouzity vrtané a osazeny dle dohodnutého schématu stiidavé podél trhliny (schéma bude dohod-
nuto pii realizace za ptitomnosti AD a TDI). Navrtani injektaZznich vpicht bude provedeno vrta-
kem priméru 10mm (dle pouzitého pakru). Detailni postup injektdZe bude urcen v TePt. Injektaz
bude provedena nizkoviskdzni epox. pryskytici a povrch bude utésnén.

OCHRANA KOTEV PO ZABRADLI
Uplatnény sanaéni Princip 11 — Metoda 11.1 Aktivni povlak vyztuze (CSN EN 1504-7).

Ocisténé ponechané kotvy zabradli nutno chrénit pasivaénim natérem bezprostiedné po ocisténi.
Bude uzit natér na bazi specidlnich cementl s inhibitory koroze. Natér je nanaSen vhodnym na-
strojem na vyztuz a ¢asti okolniho betonu. Po ¢ekaci dobé 3 hodin, pii teploté +21 °C, miize byt
aplikovana druha vrstva ve stejné tloust’ce. Pracovni postup viz technicky list vyrobku a TePt
zhotovitele.

Stupefi o&i§téni vyztuze je dan pozadavky na aplikaci (SA 2 % dle CSN EN ISO 12944-4 — viz
ptiloha tohoto dokumentu).

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

4.1 Zakladni idaje

Pti provadéni praci na staveniStich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bez-
pecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpeénostnich a hy-
gienickych predpist platnych v dob& provadéni stavby. Veskeré prace spojené se stavbou mostu
budou provadény ve smyslu a pfi splnéni nize uvedenych predpisii. Ve smyslu nize uvedené le-
gislativy musi byt bezpecnostni predpisy zapracovany v technologickych postupech praci.
Vzhledem k tomu, Ze veskeré prace budou probihat za provozu na silnici, je tfeba zajistit jak
bezpec¢nost Ucastnikli dopravy, tak pracovnikl. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat zejména bez-
pecnosti prace pii vykopovych pracich, montézi prefabrikovanych nosnikii a vSech pracich nad
provozovanou vozovkou.

Pted zahajenim praci je nutné provést vytyceni inzenyrskych siti v zdjmové oblasti.
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4.2 Pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci

Pravni a ostatni ptedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je
uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou piedpisy na
ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebni predpisy, dopravni predpisy, pfedpisy o pozarni ochrané
a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemic-
kymi latkami a chemickymi piipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky
tykajici se ochrany zivota a zdravi. Pokud pfi stavebni ¢innosti dochézi ke stfetu se silni¢ni, ze-
lezni¢ni, pési nebo vodni dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a piijmout potiebna opatie-
ni k zabranéni ohrozeni vefejnosti. Pfi stavebnich a udrzovacich pracich na dalnicich a silnicich
za provozu je nutné piijmout potfebna preventivni opatieni k zabranéni ohrozeni osob pohybuji-
cich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.

4.3 Nékteré vybrané pravni predpisy
. Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace

. Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnos-
ti a ochrany zdravi pii praci)

. Natizeni vlady ¢. 591/2006Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

. Natizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkéch akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti.

. Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

. Naftizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi.

. Naftizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich zna-
¢ek a zavedeni signald.

. Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

. Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi.

. Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi pfi praci.
. Pokyny pro obsluhu a udrzbu technickych zatizeni na stavbé

. Zakon €. 133/1985 sb. o pozarni ochrané

. Vyhlaska MV €. 21/1996 sb. Ve znéni zdkona €. 17/1992 sb. o Zivotnim prostiedi a zdko-
na ¢. 244/1992 sb.

. Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach ve znéni pozdéjsich predpist

. Zakon ¢. 183/2006 sb. o tzemnim plédnovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjsich pred-
pist.

. Natizeni vlady 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojii, technickych zatizeni, pfistroji a naradi.
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. Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., stanoveni pozarni bezpec¢nosti pfi svafovani a nahfivani zivic v
tavnych nadobach

. Natizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi ptfed neptiznivymi U€inky hluku a vib-
raci

. CSN EN 791 — vrtné soupravy — Bezpe&nost

. CSN 05 0610 — Bezpeénostni ustanoveni pro svafeni kovil

. CSN 05 0610 — Bezpeénostni piedpisy pro svafovani plamenem a fezani kyslikem

. CSN 05 0630 — Bezpeénostni predpisy pro svafovani elektrickym obloukem

. CSN 270144 Prostiedky pro vazani, zavéSovani a uchopeni bemen

. CSN 343410 Vieobecné piedpisy pro ochranu pied nebezpeénym dotykovym napétim

. CSN 343108 Bezpecnostni predpisy o zachazeni s elektrickym zaiizenim pracovniky se-
znamenymi

. CSN 341090 Piedpisy pro prozatimni elektricka zaiizeni

. CSN 733050 Zemni prace

. Metodicky pokyn pro sledovani vySkovych ptetvotreni mosti

5. TECHNICKE SPECIFIKACE DILA
Ptedpokladana doba vystavby je 1 mésic.

Vsechny detaily, postupy a materidly, pouzité zhotovitelem pfi realizaci mostu, musi byt v soula-
du s témito predpisy:

. Dle platnych technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci (TKP)
a jejich provedenych aktualizaci k datu danym obchodnimi podminkami objednatele.

. Dle Vzorovych listii pozemnich komunikaci VL4 Mosty, MD CR, v poslednim platném
znéni. Resent, které se odchyluje od VL4, musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem.

. Dle technickych podminek (TP) schvalenych MD CR, v poslednim platném znéni.

. Dle relevantnich CSN.

. Dle Soupisu pract, ktery bude proveden podle tfidniku OTSKP-SPK.

V ramci provadéni vystavby mostu je nezbytné nutné vypracovat RDS (realiza¢ni dokumentaci
stavby).

Po dokonceni bude na zékladé projektové dokumentace RDS pro stavbu mostu (AZ Consult) a
geodetickém zaméfeni po dokonceni mostu zpracovana projektovd dokumentace ve stupni
DSPS. Zaroven bude provedena aktualizace mostniho listu a bude provedena 1. HMP.

V Praze, 07/2025 Ing. Lukas Bohacek
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