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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 74 - 86 k veřejné zakázce „II/125 Louňovice - Kamberk“ 

 
Vážený dodavateli, 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
– Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) 
k výše uvedené veřejné zakázce.  

 

74. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 103-1 je položka s kódem 122738 a názvem ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 
I. Dle popisu položky se jedná o výkop pro propustky P10. Na tuto položku se váže i položka s kódem 17411 
a názvem ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM se stejnou výměrou 200 m3. Nicméně v daném SO 
nejsou žádné položky na zhotovení propustků. V TZ je uvedeno „Stávající propustky s profilem menším než 
600 mm budou vyměněny a budou prodlouženy v souladu s rozšířením komunikace na světlou šířku 6,50 
m.“. Žádáme o doplnění položek pro zhotovení nových propustků nebo upřesnění, kde uchazeči položky pro 
nové propustky naleznou. 

Vysvětlení ZD:  

SO 103-1 – pol. 122738.R a pol. 17411.R – oprava množství položek a popisu k položkám. Položky budou 
ponechány. Jedná se o případné nezbytné nutné výkopové práce k propustku P10 (dle projektu se provádí 
čištění zdiva a spárování). Položky budou čerpané dle skutečnosti s odsouhlasením TDS nebo zástupce 
Zadavatele 

 

75. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 103-1 je položka s kódem 113338 a názvem ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALT POJIVEM, ODVOZ. Předmětem položky je odstranění podkladních asfaltových vrstev a odvoz na 
mezideponii, na které bude materiál uskladněn za účelem dalšího využití. V soupisu prací chybí položka na 
uložení vytěženého materiálu na mezideponii. Žádáme zadavatele o doplnění. 

Vysvětlení ZD:  

SO 103-1 – pol. 11338.R je vč. uložení materiálu na skládku (mezideponii) – Oprava popisu k položce   
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76. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 103-1 je položka s kódem 11360 a názvem DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. 
VRSTVÁCH NA MÍSTĚ PŘED PROVEDENÍM REC. ZA STUDENA, ÚČINNOST DO HL. 300MM. Dle popisu položky 
je předmětem „rozfrézování - předrcení na frakci max. 0/63“. Dle názoru uchazeče se jedná o nevhodně 
zvolenou položku, protože navržený postup prací je odstranění podkladních vrstev, odvoz na mezideponii, 
úpravu odtěženého materiálu na požadovanou frakci a následné zabudovaní do nové konstrukční vrstvy 
pomocí recyklace za studena. Uchazeč je přesvědčen, že rozfrézováním na místě nelze docílit požadované 
frakce 0/63. Z toho důvodu žádáme zadavatele o nahrazení položky za položku s kódem 12893 a názvem 
PŘEDRCENÍ VÝKOPU TŘ. III. Obdobný případ se nachází také v SO 104-1. 

Vysvětlení ZD:  

SO 103-1, 101.1-1, 104-1, 101.2, 101.3 – pol. 11360.R.N předpokládá DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. 
VRSTVÁCH NA MÍSTĚ PŘED PROVEDENÍM REC. ZA STUDENA, ÚČINNOST DO HL. 300MM - Položka je přidaná 
na základě provedené diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomnosti balvanité sypaniny v 
podkladních vrstvách. Způsob drcení kameniva si zvolí zhotovitel podle jeho technologických možností. 
Drcení lze provést více způsoby, jestli zhotovitel bude drtit na místě, nebo na mezideponii si určí zhotovitel 
podle toho, co pro něj bude výhodnější. Položka bude ponechána bez náhrady     

 

77. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 101.3 je položka s kódem 11360 a názvem DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. 
VRSTVÁCH NA MÍSTĚ PŘED PROVEDENÍM REC. ZA STUDENA, ÚČINNOST DO HL. 300MM, jejíž výměra je 266 
m2. Nicméně navazující položka s kódem 567504 a názvem VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA 
STUDENA CEM A ASF EMULZÍ vychází z výměry 300 m2. Obdobný případ se nachází také v SO 104-1. 
Žádáme zadavatele o uvedení do souladu. 

Vysvětlení ZD:  

SO 103-1, 101.1-1, 104-1, 101.2, 101.3 - pol. 11360.R.N předpokládá DRCENÍ KAMEN. (BALVANŮ) V PODKL. 
VRSTVÁCH NA MÍSTĚ PŘED PROVEDENÍM REC. ZA STUDENA, ÚČINNOST DO HL. 300MM - Položka je přidaná 
na základě provedeného diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomnosti balvanité sypaniny v 
podkladních vrstvách. Jedná se o předpokládanou plochu, kde můžou být balvany. Výměry jsou správné a 
na sebe nenavazují. Položka bude ponechána bez náhrady 

 

78. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 103-1 je položka s kódem 17120 a názvem ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ, která dle popisu odkazuje na uložení 260 m3 z pol. s kódem 123738R a názvem 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ. Nicméně zmíněná položka má výměru 40 m3. 
Žádáme zadavatele o uvedení do souladu. 

Vysvětlení ZD:  

SO 103-1 – POL. 17120.1 – úprava množství 

 

79. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 103-1 je položka s kódem 12932 a názvem CIŠTENÍ PRÍKOPU OD NÁNOSU DO 
0,5M3/M A REPROFILACE s výměrou 500 m. V popisu položky je upřesněno, že množství nánosu bude cca 
70 m3, což při uvedené délce představuje 0,14 m3/m odtěženého nánosu. Z tohoto důvodu žádáme 
zadavatele o změnu položky za vhodnější položku s kódem 12930 a názvem ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU 
nebo položku s kódem 12931 a názvem ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M. 

Vysvětlení ZD:  

SO 103-1 – pol. 12932.R CIŠTENÍ PRÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M A REPROFILACE – množství nánosu 
v příkopě se po celé délce příkopu může lišit. Položka bude ponechána bez náhrady 

 

80. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 103-2 je položka s kódem 014102 a názvem ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA 
SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. Dle popisu se jedná o 
skládkování přebytku z odkopů 12,36 m3. Nicméně jednotka položky jsou tuny a přebytek z odkopů není 
přenásoben objemovou hmotností. Žádáme zadavatele o opravu. 
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Vysvětlení ZD:  

SO 103-2 – pol. 014102.R – úprava množství 

 

81. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 104-2 je položka s kódem 113328 a názvem ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ. V popisu položky je uvedeno „Odstr. podkladn. vrstev vozovky 
sjezdů v tl. 150 mm na ploše 385 m2“, nicméně výpočet množství položky je „485*0.15(A)“. Žádáme 
zadavatele o uvedení do souladu. 

Vysvětlení ZD:  

SO 104-2 – pol. 113328 – úprava popisu k položce 

 

82. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 201-1 je položka s kódem 17120 a názvem ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ. V popisu položky je uvedeno, že se jedná o uložení 16,8 m3 z položky s kódem 
12110. Položka s takovým kódem ani množstvím se v SO 201-1 nevyskytuje. Žádáme zadavatele o objasnění 
a opravu. 

Vysvětlení ZD:  

SO 201-1 – pol. 17120 – úprava množství 

 

83. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 201-2 chybí položka s kódem 17120 a názvem ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na uložení sejmuté ornice na mezideponii. Žádáme zadavatele o doplnění. 

Vysvětlení ZD:  

SO 201-2 – nová pol. 17120 

 

84. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 201-2 je položka s kódem 18600 a názvem ZALÉVÁNÍ VODOU. Popis položky uvádí 
„0,003 m3/m2/týden po dobu 4 týdnů.“. Z uvedeného vyplývá, že množství položky by mělo být 0,003 m3 * 
84 m2 * 4 týdny = 1,008 m3, nikoliv aktuálních 16,8 m3. Žádáme zadavatele o opravu množství. 

Vysvětlení ZD:  

SO 201-2 – pol. 18600 – oprava popisu k položce 

 

85. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 202-1 je položka s kódem 014103 a názvem ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA 
SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO. V popisu položky je uvedeno 
„Zeminy z hloubení tř. I: 2,2*123,200000 (13173)(A), Zeminy z hloubení tř. II: 2,2*23,100000 (13183)(B)“, 
což odpovídá popisu totožné položky v SO 201-1. Žádáme zadavatele o opravu. 

Vysvětlení ZD:  

SO 202-1 – rozdělení pol. 014102.R na pol. 014102.R1 a 014102.R2.  
SO 201-2 - Pol. 014103.R – oprava množství položky 

 

86. 

Znění žádosti o vysvětlení ZD: 

 V soupisu prací v SO 202-1 je položka s kódem 17120 a názvem ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA 
SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ. V popisu položky je uvedeno „Součet figur: 123,200000 (13173)+23,100000 
(13183)(A)“, což odpovídá popisu totožné položky v SO 201-1. Žádáme zadavatele o opravu. 

Vysvětlení ZD:  

SO 202-1 – pol. 17120 – je spočítaná správně – množství 47.975+2.525=50.5 m3 
SO 201-1 – pol. 17120 – oprava množství 
SO 201-2 – nová pol. 17120 
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V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel1: 
 

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16.09.2025 do 09:00 hod. 

 

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 269 894 733,51 Kč bez DPH  
 

☒ uveřejňuje v příloze:  

Soupis prací KSÚS akt v86 
... 
... 
... 
... 

                               

 
1 Zadavatel úkon 

   ☒ realizoval 

   ☐ nerealizoval 


