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111/2455 Obchvat Zéluzi, preloZka silnice - Technicka studie proveditelnosti

Odhad stavebnich naklad dle cenovych normativ(i pro ocenéni staveb pozemnich komunikaci, CU 2025

KOMUNIKACE
Expertni Cena dle
Znacka Polozky souboru normativi M) Pocet uprava definovaného Celkovd cena
normativu standardu
A.1.53.7,5.NER Silnice I1I. tfidy (S 7,5), extravilan, novostavba, rovinaté a pahorkovité uzemi km 1,526 1,0 30713 000 46 868 038,00
A.1.P4.NE Polni cesty (P4), extravildn, novostavba km 0,176 1,0 13 984 000 2 461 184,00
Zakladni cena komunikaci bez DPH 49 329 222,00
OSTATNI
Znacka Polozky souboru normativi MJ Sazba dle definovaného standardu Celkovd cena
B.1.1 Vieobecné polozky - extravilan % 6,00% 2959 753,32 K¢
B.2.1 Pfipravné prace - extravilan % 5,00% 2466 461,10 K¢
B.3.1 Vodohospodafské objekty - extravilan % 6,00% 2959 753,32 K¢
B.4.1 InZenyrské sité - extravildn % 3,70% 1825181,21 K¢
B.5.1 Zabezpelovaci a ochrannd opatfeni - extravilan % 3,70% 1825181,21 K¢
B.6.1 Technologicka zafizeni - extravilan % 1,20% 591 950,66 K&
B.7.1 Upravy ploch - extravildn % 5,00% 2466 461,10 K¢
Z4kladni cena ostatnich poloZek bez DPH 15094 741,93 K&
PRIRAZKY
Znacka Polozky souboru normativi MJ | Sazba dle definovaného standardu Celkovd cena

KOMUNIKACE - NOVOSTAVBA

Navy3eni ceny na nespecifikované prace z diivodu nedostateénych prizkumd umisténi

P1 cavb % 8,00% 3946 337,76 K¢
stavby
P2 Navy$eni ceny na enviromentalni opatfeni % 4,00% 1973 168,88 K¢
P3 Navy$eni ceny na provadéni praci na provozovaném Useku % 7,00% 3453 045,54 K¢
OSTATNI
p1 L\lta;\\//fvenl'ceny na nespecifikované prace z divodu nedostate¢nych prizkumi umisténi % 5,00% 754 737,10 K&
P2 Navyseni ceny na enviromentalni opatfeni % 3,00% 452 842,26 K&
P3 Navyseni ceny na provadéni praci na provozovaném useku % 4,00% 603 789,68 K&

Zakladni cena pfirazek bez DPH

11183 921,21 K&

NAKLADY CELKEM - REKAPITULACE

Zakladni cena komunikaci bez DPH

49329 222,00 K¢

Z4kladni cena ostatnich poloZek bez DPH

15094 741,93 K¢

Zakladni cena pfirazek bez DPH

11183 921,21 K¢

Zékladni cena celkem bez DPH - CU 2025

15607 885,14 K¢|
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