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B.1. Popis (zemi stai

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi,

Objekt Muzea T.G.M. se nachazi na vychodni strané historického jadra mésta Rakovnika. Priléha k méstskému
opevnéni v tésné blizkosti Prazské brany.

Parcela katastru nemovitosti, obec Rakovnik 541656, parcelni Cislo st. 1 (829 m?) a

st. 1/2 (116 ). Objekt na parcelach je vedeny jako nemovita kulturni pamatka.

Rejstrikové Cislo v USKP 14583/2-2714 Pamatkovy katalog MIS.

Muzeum Rakovnik prezentuije historii a prirodu rakovnického regionu. Vznik muzea spada az do roku 1898. Od roku
1933 sidli v ptvodni budové Cisterciaku z Plas, ktery byl v témZe roce vyrazné stavebné upraven. Byly ubourany
ruzné pristavky, zcela nové byl proveden krov s mansardovou stfechou a novym pristupovym schodistém. Dalsi
stavebni Upravy probihaly v letech 1973 - Uprava mansardy, 1994 - zajisténi konstrukce sklep U, 2001 - pristavba
pokladny a 2004 - nové plynové hospodarstuvi.

Navrzené stavebni Upravy resi poZadavky uZivatele na odstranéni celé rady problému spojenych s pristupem
verejnosti do historické budovy Muzea T.G.M. v Rakovniku. Stavajici prostor pokladny pristavény ze zapadni strany
objektu v roce 2001vykazuje Fadu poruch. V zimnim obdobi dochazi k znaénym tepelnym Unikim jak nedostatecné
izolovanymi sténami, tak svétlikem provedenym nad takika celym pldorysem pokladny. Dochazi ke kondenzaci
vodnich par a k odkapu kondenzované vody do prostoru pokladny. Nizka teplota je problémemi pro obsluhu, ktera
je v zimnim obdobi po vétsinu dne nucena vyuzivat kancelar muzea. Naopak v letnim obdobi je pres svétlik
mistnost pokladny prehfivana a provétrani pres zadveri je nedostatecné. Neobvykly problém vytvareji i vzrostlé
kastany za sousedicich Cermékovych sadd, jejich plody a uschlé vétve padaji na plochu svétliku. Pobyt pod
prosvétlenou strechou je v tomto obdobi velmi neprijemny a navstévniky, kteri padajici kastany neocekavaji ¢asto
velmi zaskodi.

Kromé téchto provoznich probléml, spojenych i snutnosti rekonstrukce rozvodu vody a nevyhovujici
elektroinstalace, se jako zvlast vyrazny problém jevi chybéjici bezbariérovost druhého podlazi, mansardy a
suterénu.

Potreba vybudovani bezbariérového pristupu vychazi z mezinarodni definice 0 muzeu, ktera byla schvalena na
mezinarodni konferenci v Praze v roce 2022.

Objekt je napojeny na sité dopravni a technickeé infrastruktury v ramci stavajiciho arealu muzea.
Podrobné umisténi stavby a vazby na okoli viz. situacni vykresy; ¢ast C.

b) udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly uzemniho planovani, véetné informace
0 vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Stavba se nachazi intravilanu obce, v historickém jadru stabilizované zastavby. Pro dané Gzemi byla vydana platna
Gzemné planovaci dokumentace - Uzemni plan Rakovnik (Ing. arch. Veronika Sindlerova, Ph.D., Haskoning DHV
Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovska 100/94, 186 00 Pra ha 8 | 15. 2. 2021).

Zarazeni stavebniho pozemku v ramci Gzemi dle UP:
Lokalita: Rakovnik
Hlavni vyuziti: 0V - ob¢anské vybaveni verejné

Navrhované stavebni Upravy a pristavba vytahu a vstupnich prostor ke stavajici budové muzea je v souladu
s hlavnim vyuzitim
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c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na vyuzivani uzemi,

Stavba svym rozsahem a charakterem nevyZaduje vydani rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk
na vyuzivani uzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organ,

Projektova dokumentace byla projednana s dotéenymi organy statni spravy, spravci siti a vlastnikt sousednich
pozemku dotéenych stavbou. Stanoviska Ucastniku Fizeni jsou soucasti dokladové ¢asti PD.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozboru - geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné
historicky pruzkum apod.,

Jako podklad pro vypracovani PD bylo na objektu provedeno zaméreni stavajiciho stavu objektu véetné provedeni
sond pro zjisténi slozeni a stavu nosnych konstruki.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisy,

Parcela katastru nemovitosti, obec Rakovnik 541656, parcelni Cislo st. 1 (829 m?) a
st. 1/2 (116 ). Objekt na parcelach je vedeny jako nemovita kulturni pamatka.
Rejstrikové Cislo v USKP 14583/2-2714 Paméatkovy katalog MIS.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.,,

Stavba se nachazi mimo aktivni zaplavové zony Q5 a G20, spada vsak do zaplavové zony Q100.
Stavba se nachazi mimo poddolovana uzem.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi,

Dokoncena stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky mimo zakonem stanovené limity a nevyvola
pozadavky na ochranu okoli. Srazkové vody ze strech budou likvidovany stavajicim zplsobem. Castecné vsakem
a Castecné odvadény potrubim destové kanalizace.

i) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Stavba vyvolava pozadavek na castecnou demolici stavajiciho objektu. Pfi bouracich pracich bude provedena
ochrana ponechavanych konstrukci a provedeno jejich zajisténi.

Stavba vyvolava pozadavek na kaceni jednoho vzrostlého stromu v podobé Zeravu (Thuja).

j) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k
plnéni funkce lesa,

Stavba nevyvola poZadavky na zabor zemédélského pudniho fondu (ZPF).
Stavba nevyvola poZadavky na zabory pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL).

K) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Stavebni pozemek se nachazi v zastavéném Uzemi a je napojen na stavajici sité dopravni a technické
infrastruktury.
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|) vécné a éasové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice,
Stavebni Upravy objektu muzea nevyvolavaji Zadné souvisejici ani podminuijici investice.
m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Stavebni pozemky p.C. st. 1a1/2; k.U. Rakovnik se nachazeji v majetku investora nebo jeho zfizovatele.

Cislo PlochaKN | Vlastnik pozemku Druh Zpusob BPEJ
parcely | (m?) pozemku/ | Wyuziti (122)
zpUsob
ochrany

st.1 829 Stredocesky kraj, Zborovska 81/11, Zastavéna | - -
Smichov, 15000 Praha 5 plocha a
nadvori / -
Muzeum T.G.M. Rakovnik, prispévkova
organizace, Viysoka 95, Rakovnik |, 26901

Rakovnik
1/2 116 Stredocesky kraj, Zborovska 81/11, Ostatni Zelen -
Smichov, 15000 Praha 5 plocha/ -

Muzeum T.G.M. Rakovnik, prispévkova
organizace, Viysoka 95, Rakovnik |, 26901
Rakovnik

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

Kromé bezpecnostnich odstupl od vedeni navrhovanych tras siti technické infrastruktur stavba svym rozsahem
a charakterem nezaklada nova ochranna a bezpe¢nostni pasma.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstruki,

Jedna se 0 zménu stavby v podobé pristavby ke stavajicim budové muzea TGM v Rakovniku.

b) ucel uzivani stavby,

Navrzené stavebni Upravy resi poZadavky uZivatele na odstranéni celé rady problému spojenych s pristupem
verejnosti do historické budovy Muzea T.G.M. v Rakovniku. Stavajici prostor pokladny pristavény ze zapadni strany

objektu v roce 2001 vykazuje Fadu poruch. V zimnim obdobi dochazi k znaénym tepelnym unikum jak nedostatecné
izolovanymi sténami, tak svétlikem provedenym nad takika celym pldorysem pokladny. Dochazi ke kondenzaci
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vodnich par a k odkapu kondenzované vody do prostoru pokladny. Nizka teplota je problémemi pro obsluhu, ktera
je v zimnim obdobi po vétsinu dne nucena vyuzivat kancelar muzea. Naopak v letnim obdobi je pres svétlik
mistnost pokladny prehfivana a provétrani pres zadveri je nedostatecné. Neobvykly problém vytvareji i vzrostlé
kastany za sousedicich Cermékovych sadd, jejich plody a uschlé vétve padaji na plochu svétliku. Pobyt pod
prosvétlenou strechou je v tomto obdobi velmi neprijemny a navstévniky, kteri padajici kastany neocekavaiji ¢asto
velmi zaskodi.

Kromé téchto provoznich probléml, spojenych i snutnosti rekonstrukce rozvodu vody a nevyhovujici
elektroinstalace, se jako zvlast vyrazny problém jevi chybéjici bezbariérovost druhého podlazi, mansardy a
suterénu.

Potreba vybudovani bezbariérového pristupu vychazi z mezinarodni definice o muzeu, ktera byla schvalena na
mezinarodni konferenci v Praze v roce 2022.

Trendem souc¢asného muzejnictvi je zpristupnit muzejni objekty véem bez rozdilu.

Bezbariérovost uvitaji nejen lidé na voziku, ale predevsim seniori, ale také maminky s kocarky.

Navrh tedy zahrnuje jak stavebni Upravy stavajici pokladny s rozsifenim pro moznost kratkodobého pobytu cca
20-25 navstévnikd, napriklad Skolni tfidy pro Uvodni sezndmeni s provozem muzea a obsahem expozic, moznost
obcerstveni, ¢i napsani pohlednic a zprav. Situovani pokladny je podél stavajiciho lapidaria, které tvori zapadni
sténu pristavby. Od nové pristavby bude oddélené prosklenou sténou a nasvétlenim kamennych artefaktu ziska
prostor pokladny zcela originalni vyraz. Vychodni sténa pristavby bude prosklena a umozni vyhled do prostoru
dvora, na severni fasadu historické budovy, ¢ast méstskych hradeb a Prazskou branu. Vzhledem k tomu, Ze je
dvdr vyuzivan pro ruzné akce, (koncerty, divadla, prednasky apod.), bude do dvora pfistup primo i z prostoru nové
pokladny.

Soucasti pristavby budou také 2 WC pro verejnost, WC pro zaméstnance WC pro navstévniky somezenou
pohyblivosti, (klidové komory a Satna zaméstnancu.

Predkladany projekt navrhuje bezbariérovy pristup do jednotlivych podlazi do véech prostor uréenych verejnosti.
Ze zapadni strany historické budovy v misté novodobé pokladny bude provedena demolice cca poloviny pristavby
a na takto vzniklém misté bude vybudovana ocelova konstrukce vytahové Sachty se sklenénym tepelné izola¢nim
plastém.

Detailni popis Uprav je uveden v popisu jednotlivych podlaZi.

Veskeré stavebni Upravy budou provedeny v souladu s platnymi zakony a predpisy s dirazem na bezbariérovost
dle Vyhlasky ¢. 398/2009 Sh. 0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecuijicich bezbariérové uzivani staveb.
Pristavba vytahu umozni zaroven i obsluhu podkrovni mansardy pfi vyméné exponatu a snazsi provadéni Udrzby
a Uklidu vech prostor muzea.

c) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Stavba svym rozsahem a charakterem nevyZaduje vydani rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavk
na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organd,

Projektova dokumentace byla projednana s dotéenymi organy statni spravy, spravci siti a vlastnikt sousednich
pozemku dotéenych stavbou.
Stanoviska Ucastniku Fizeni jsou soucasti dokladové ¢asti PD.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist,
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Parcela katastru nemovitosti, obec Rakovnik 541656, parcelni Cislo st. 1 (829 m?) a
st. 1/2 (116 ). Objekt na parcelach je vedeny jako nemovita kulturni pamatka.
Rejstrikové Cislo v USKP 14583/2-2714 Paméatkovy katalog MIS.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, poéet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.,

Stavaijici konstrukce odbourani konstrukci na plose cca 52 m?
odbourani obestavéného prostoru 150 n??

Nové konstrukce plocha vytahové Sachty 5,0 m?
zastavéna plocha 1.NP 95,5 m?
Zastavéna plocha novym objektem celkem 100,5 n?
obestavény prostor Sachty vytahu 90,0 n?*
obestavény prostor suterén 30,0
obestavény prostor 1.NP 350,0 m*
Novy obestavény prostor celkem cca 470,0 m°
uzitkova plocha 1.p.p. 7,3 n?
uzitkova plocha 1.n.p. 76,5 m?
uzitkova plocha 2.n.p. 12,8 m?
uZitkova plocha 3.n.p. 35 n?
Uzitkova plocha celkem cca 100,0 n?

h) zékladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoistvi a druhy odpadut a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.,

Kanalizace splaskova - viz TZ samostatné ¢asti PD

! ! I I _ - R I I ’r ve I- ED

! !VI a4 _ - ]z I I ,r ve I- ED

Elektroinstalace - viz TZ samostatné ¢asti PD

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Stavba bude provedena a uvedena do provozu jako jeden celek.

Casovy harmonogram stavby bude upresnén podle rozhodnuti investora, uvolnéni prostredk{ na financovani
stavby, prubéhu vybéru zhotovitele stavby a smluvnich Lhit na zhotoveni stavby.

j) orientaéni naklady stavby.
Naklady stavby budou urceny vybérovym fizenim na zhotovitele stavby.

B.2.2. Celkové urbanistickeé a architektonické reseni,
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Objekt Muzea TGM je centralni budovou areélu s nevelkym nadvorim na severni strané. Rozklada se na vychodni
strané historického jadra mésta a priléha k méstskému opevnéni v tésné blizkosti Prazské brany. Stoji za zavérem
kostela sv. Bartolomeéje, v prodlouzeni jeho vychodni osy. Nadvori je obehnano na severni a zapadni strané ohradni
zdi s dvéma branami, k zapadni ramenu zdi je pripojeno nové lapidarium prevazné kamennych architektonickych
¢lanku a fragmentu. Patrovy dim dnesniho muzea je vystavény na obdélnikovém pudoryse, s del$i osou ve sméru
V-Z, zastreSeny mansardovou strechou. Pruceli je obracené do nadvori na severni stranu. Ma symetrickou
kompozici, soumérnou podle stredové vertikalni osy, s vchodem opatfenym kamennym osténim s rovnym
nadprazim, s usima a vrcholovym klenakem, lemovanym stuhou.

Exteriér budovy je kromé nadvorniho pruceli élenén zcela strizlivé. Jizni, do méstskych sadu obracené pruceli je
ze statickych duvodu zesileno tfemi mohutnymi nepravidelné rozmisténymi skarpami, nebot terén, na némz
budova stoji, se smérem k J terasovité snizuje. Skarpy jsou vyzdény z neomitaného kamene. Jizni, Zi V pruceli
jsou hladka, ¢lenéna pouze vyrazné vystupujici narocné profilovanou korunni fimsou a horizontalnimi Fadami
obdélnych oken, oramovanych vpadlymi paspartami a jednoduchymi kusymi podokennimi Fimsami hranolového
prirezu Celek pruceli €leni postranni rizality, opatfené nad drovni Fimsy segmentovymi atikovymi stity.
Soumérnost dopliuje uprostred nad vchodem stitovy tympanon trojuhelnikového tvaru. Celek budovy je opatren
skladanym profilem barokni vykonzolované hlavni Fimsy s dominantnim kladim. Fasady cleni reliéfné vystoupla
pasova kordonova rimsa, v kontrastu s vpadlymi lesénami, okennimi Sambranami a parapetnimi vyplnémi se
strapci. Hlavni pruceli ma pétiosé usporadani, bocni stitové fasady zapadni a vychodni jsou dvouosé. Zbyvajici
fasady budovy disponuji hladkymi plochami s vpadlymi Uzkymi paspartami lemujicimi okenni otvory.

Plvodni palac prosel béhem své existence radou zasadnich zmén vyuZiti a z toho plynoucich stavebnich Gprav,
od manufaktury, pres postu az k dnesnimu muzeu. Budova je zastresena mansardovou strechou krytou palenymi
prejzy do maltového loZe. Krytina je poloZena Klasicky na drevénych latich podpirana vazbou krovu. Stresni krov
je novodoby, v podkrovi vznikla rekonstrukci ve 30. L. 20. stoleti vystavni sifi. Pvodni barokni tesarska vazha
krovu byla pravdépodobné rozebrana a nahrazena novou ocelovou konstrukci, Stiecha tak byla poskozena ptidni
vestavbou s nizkym pasem prosklenych okének, umisténym pod okrajem strechy horniho patra mansardy, z jizni
a vychodni strany. Na pricelni strané otvory chybi,

nahrazuje je oplechovani, v mistech plvodni mansardové Fimsy. Predmétny objekt je vyzdén prevazné z
kamenného materialu s ¢etnymi novéjsimi cihelnymi dozdivkami. Interiéry byly podstatné upravovany v r. 1933
pro potreby muzea podle projektu Bohumila Hilbschmanna. Dalsi stavebni Upravy probihaly v letech 1973 - Uprava
mansardy, 1994 - zajisténi konstrukce sklepu, 2001 - pristavba pokladny a 2004 - nové plynové hospodarstvi.

B.2.3. Celkové provozni Feseni, technologie vyroby,
Popis Uprav provedenych v jednotlivych podlazich.

1.Podzemni podlazi - v prostoru stredni chodby bude provedeno vyrovnani podlahy na vyskovou Groven -3,7 m.
Chodba pred stavajicim schodistém bude prohloubena na stejnou Uroven a ke stavajicimu schodisti budou pridany
dva stupné. Tato Uprava umozni pristavbu vytahu propojit bezbariérové stavajicim prichodem s historickou
budovou. Priichod bude upraven a jeho osténi bude mirné rozsireno tak, aby byla zajisténa manipulacni plocha
pred vytahem. Cast novodobé pristavby s provozem WC pro verejnost bude ubourana a na jejim misté bude
vybudovana Sachta vytahu. Vytah je navrZen jako osobni s Upravou pro vozickare.

Vzhledem k poZadavku na minimalizaci rozméru je doporucen vytah hydraulicky sco nejmensi dojezdovou
Sachtou pod Urovni podzemniho podlaZi. Sachta pod Grovni okolniho terénu je navrzena Zelezobetonova
v nadzemni Casti ocelova oplasténa tepelné izolaénim prosklenym plastém s minimalnimi délicimi prvky
(zasklivaci listy). V misté ubourané casti pristavby bude vybudovana nova sténa s povrchovou Upravou fasady
odpovidajici puvodnimu stavu a mezi tuto sténu a novy vytah budou vloZeny vstupni dvere v provedeni plasté
vytahové Sachty. Nové vznikly prostor bude vyuzit pro strojovnu vytahu.

Tato Uprava uzavre stavajici vychod na terén, ktery je vyuzivan jako mozny unik verejnosti a také pro stéhovani
mobiliare do prednaskové mistnosti v suterénu historické budovy. Proto je navrZeno upravit novodoby otvor okna
v zapadni fasadé historické budovy s vétracim pruduchem prorazenym do parapetu pod oknem pro novy pristup
primo do prednaskového salu v suterénu. Stavajici betonovy Zlab pro odvétrani zakladu budovy bude v misté okna
upraven, do Zlabu bude vloZena podesta a Sest pororostovych stupit nového schodisté. Prostor nad schodistém
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bude prekryt vyklopnou mrizi, ktera po vyklopeni bude tvorit zabradli schodisté. Plocha pred novou dostavbou
bude upraven stejné jako ve stavajicim stavu, castecné mlatovy a ¢astecné z kamennych desek.

1. nadzemni podlazi - nova Uprava navazuje na historickou budovu a zachovava bezbariérovy pristup na Uroven
0,00 m. V misté novodobé pokladny bude provedena demolice cca poloviny prostoru v jizni ¢asti pristavby vcéetné
celého svétliku. Nova jizni sténa pristavby bude upravena v povrchové Upravé stejné jako je stavajici fasada.
Viytahova Sachta bude navazovat stejnym provedenim na suterén, ocelova konstrukce oplasténa sklenénym
tepelné izolacnim plastém. Okno mezi sténou a vytahem bude provedeno ve stejném povrchu jako vytah. Vystup
z vytahu bude stavajicim prichodem z pokladny s mirné upravenym osténim. Prostor chodby v historické budové
bude zachovan. Pred schodisté budou osazeny nové prosklené, dvoukridlé dvere Sirky 140 cm. Stavaijici prostor
Satna bude zmensen a bude vyuzivan pro Uklidovou komoru. Rozsireni chodby umozni v misté stavajicich okennich
otvoru v zapadni fasadé budovy vybudovat novy pruchod o Sifce cca 110 cm, ktery bude slouzit jako bezbariérovy
pristup pro navstévniky muzea. Ve zbytku novodobé pristavby je navrZzena chodba sinformacnimi prvky a
bezbariérové WC. Dvoukridlymi dvermi sifky 150 cm je propojen novy hlavni vstup do budovy muzea. V této casti
jsou povrchy navrzeny v provedeni podlahy z keramickych dlazeb, stény stukové bilené stropy stukové bilené
v kombinaci s akustickym podhledem se skrytou sparou.

Novy provoz pokladny je navrzen v prostoru dvora mezi stavajici historickou budovu a ohradni zed' s ¢astecnym
zasahem do prostoru lapidaria vybudovaného ve 30. letech 20. stoleti. Zelezobetonovy strop lapidaria bude cca
170 cm od obvodové hrany strechy podepren novou ocelovou konstrukci a nasledné odriznut. Obvod stavajiciho
lapidaria bude zachovan bez dalsich Uprav. Pouze do jednotlivych otvort po obvodu stavby bude pred mfize
(z vnitni strany) osazeno do list jednoduché nepruhledné zaskleni. Stavajici kamennd dlazba bude pouze
preloZzena a strecha bude opatfena novym povrchem svarované PVC, oplechovani. Konstrukce stavajiciho
lapidaria smérem do dvora bude odbourana.

Nova dostavba navazuje na ohradni zed' v misté stavajici branky pro pési, ta bude v budoucnu vyuzivana jako
hlavni vstup do muzea. Pohledové bude pristavba tvorena prosklenou tepelné izolacni sténou s osazenymi
dvernimi otvory. Zasklivaci prvky budou co nejsubtilnéjsi a budou tvorit ¢astecné pruhlednou plochu propojujici
interiér pristavby s prostorem dvora. Clenéni ani detaily stény by nemély konkurovat baroknimu priiceli muzea.
Provozné je prostor ¢lenén na vstup, prostor pokladny s moznosti cca 20 mist u stolkd, zazemi pro WC Zeny, WC
muzi, WC a uklid zaméstnanci, Satna zaméstnanci a prostor lapidaria v ponechané casti objektu. Prostor mezi
lapidariem a pokladnou je tvoren prosklenou sténou osazenou na snizeny parapet (Sirky cca 350 mm), ktery muze
slouzit pro odkladani zavazadel nebo k posezeni pro skolni skupiny. Jednotlivé prvky v lapidariu budou nasviceny
z dolni ¢asti parapetu prosklené stény. Prostor pokladny bude vybaven prodejnim a obsluznym pultem sirky 700
mm, prokladaci knihovnou vysky cca 2100 mm, skrinkami pro vystaveni propagacnich materialu vysky 2100 mm,
kruhovymi stolky s lehkymi stohovatelnymi Zidlemi. Vybaveni WC standardni, do Satny je mozné uvazovat s malou
kuchynkou pro zaméstnance. V prostoru zapulti je prostor pro velkou lednici na napoje, uzaviratelny prostor pro
drez, mycku nadobi, kavovar a skrinky na balené nechlazené potraviny.

Materialy a povrchy budou upresnény v dalsim stupni dokumentace. Konstrukce bude kombinace oceli a
Zelezobetonovych stén, podhledy akustické v celém rozsahu vstupu a pokladny, podlahy kombinace vinyl - dlazba.
Nabytek svétlé dievo kombinace s calounénim, mozné kovové dopliiky. Zvlastni diraz bude kladen na osvétleni
prostor véetné pristupu a prostoru pro venkovni posezeni.

Strecha pristavby bude provedena ze svarovaného PVC v kombinaci s oplechovanim.

Vzhledem ke Spatnému stavu elektroinstalace v ¢asti historického objektu se predpoklada celkova revize el.
instalace vCetné pripojky a vybudovani nového hlavniho rozvadéce v prostoru pred bezbariérové WC.

Revizi bude nutné provést i pro pripojku vody, pfipadné zajistit i nové rozvody pro stavajici zarizovaci predméty.
Vytapéni historického objektu je novymi stavajicimi plynovymi kotli. Kapacitné jsou na hrané moznosti a pro
dostavovanou Cast je nutné uvazovat s moznosti nového zdroje, napr, tepelné cerpadlo.

2. nadzemni podlazi - nova Uprava zahrnuje pristavbu vytahu v provedeni stejném jako v nizsich podlazich,
ocelova nosna konstrukce oplasténa tepelné izolaénimi panely osazenymi do co nejsubtilnéjsich rdmu. Vstup do
vytahu je proveden v misté plvodniho okenniho otvoru rozsifeného smérem ke stredni sténé. Toto FeSeni vyvola
nutnost zrusit rameno novodobého drevéného schodisté do mansardy muzea. Schodistové rameno se Sesti stupni

vov

a podestou bude presunuto do mistnosti 2.06 (vystavni prostor) a oddéleno SDK prickou. Schodisté bude provedeno
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ve stejné upravé jako stavajici konstrukce. Do nové pricky budou vloZeny dvere v provedeni stejném jako jsou
dvere sousednich mistnosti, vcetné oblozkovych zarubni. Mezi mistnostmi 2.06 a 2.05 bude do pri¢ky vybudovan
novy prichod o Sifce 130 cm. Opravy dotcenych konstrukci budou provedeny v materidlech i barevnosti
odpovidajici stavajicimu stavu.

3. nadzemni podlazi (mansarda) - Upravy zahrnuiji pristavbu vytahu k zapadni fasadé. Sachta vytahu je z ocelové
nosné konstrukce oplasténé tepelné izolacnimi sklenénymi panely osazenymi do co nejmensich zasklivacich
profill. Prosklené stény prochazeji konstrukci novodobé mansardové strechy a na jeji plast budou navazovat
klempirsky provedenou listou. V podstresnim prostoru bude konstrukce stén i stropu z SDK se zateplenim.
Prostup stavajici lehkou drevénou sténou bude osazen dvermi sifky 900 mm. Podél stavajiciho schodisté bude
provedeno nové drevéné zabradli. Vytah je uvazovan jako hydraulicky, to umoziuje snizit vysku Sachty na cca +
10,15 m. Propojeni s budovou mlze byt nizsi o cca 650 mm. Stfecha nad vytahovou Sachtou bude zateplena,
provedena ze svarovaného PVC v kombinaci s oplechovanim. V misté vytahu bude proriznuta fimsa s odstupem
od plasté vytahu.

Podrobnosti architektonického Feseni viz. ¢ast D. Dokumentace objektu.
B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby,

Potreba vybudovani bezbariérového pristupu vychazi z mezinarodni definice o muzeu, ktera byla schvalena na
mezinarodni konferenci v Praze v roce 2022.

“Muzeum je stala neziskova instituce ve sluzbach spolecnosti, ktera odborné zpracovava, shira, konzervuije,
interpretuje a vystavuje hmotné i nehmotné dédictvi. Muzea jsou oteviena verejnosti, pristupna a inkluzivni.
Podporuiji a rozvijeji rozmanitost a udrZitelnost, funguji a komunikuiji eticky, profesionalné a za Ucasti riznych
komunit. Nabizeji rozliéné podnéty pro vzdélavani, potéseni, reflexi a sdileni védomosti.*

Trendem soucasného muzejnictvi je zpristupnit muzejni objekty véem bez rozdilu.

Bezbariérovost uvitaji nejen lidé na voziku, ale predevsim seniori, ale také maminky s kocarky.

Studie tedy zahrnuje jak stavebni Upravy stavajici pokladny s rozsirenim pro moznost kratkodobého pobytu cca
20-25 navstévnikd, napriklad kolni tridy pro Uvodni sezndmeni s provozem muzea a obsahem expozic, moznost
obcerstveni, ¢i napsani pohlednic a zprav. Situovani pokladny je podél stavajiciho lapidaria, které tvori zapadni
sténu pristavby. Od nové pristavby bude oddélené prosklenou sténou a nasvétlenim kamennych artefaktu ziska
prostor pokladny zcela originalni vyraz. Vychodni sténa pristavby bude prosklena a umozni vyhled do prostoru
dvora, na severni fasadu historické budovy, ¢ast méstskych hradeb a Prazskou branu. Vzhledem k tomu, Ze je
dvdrr vyuzivan pro ruzné akce, (koncerty, divadla, prednasky apod.), bude do dvora pfistup primo i z prostoru nové
pokladny.

Soucasti pristavby budou také 2 WC pro verejnost, WC pro zaméstnance WC pro navstévniky somezenou
pohyblivosti, (klidové komory a Satna zaméstnancu.

Predkladana studie navrhuje bezbariérovy pristup do jednotlivych podlazi do vsech prostor urcenych verejnosti.
Ze zapadni strany historické budovy v misté novodobé pokladny bude provedena demolice cca poloviny pristavby
a na takto vzniklém misté bude vybudovana ocelova konstrukce vytahové Sachty se sklenénym tepelné izola¢nim
plastém.

Detailni popis Uprav je uveden v popisu jednotlivych podlaZi.

Veskeré stavebni Upravy budou provedeny v souladu s platnymi zakony a predpisy s dirazem na bezbariérovost
dle Vyhlasky ¢. 398/2009 Sh. 0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecuijicich bezbariérové uzivani staveb.
Pristavba vytahu umozni zaroven i obsluhu podkrovni mansardy pri vyméné exponatl a snazsi provadéni Gdrzby
a Uklidu vech prostor muzea.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby,
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Projektova dokumentace je Fesena dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sh., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu,
v platném znéni. Pri realizaci navrzenych udrzovacich stavebnich praci budou pouzity vhodné vyrobky a materialy,
odpovidajici vymezenim zakona €. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich
predpist. Stavba neobsahuje Zadna specialni a nebezpecna technicka zarizeni.

Bezpecnost stavby pri uzivani zavisi na zpusobu uzivani a na kvalité a frekvenci Udrzby.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu,

a) stavebni a konstrukéni Feseni

Podrobné viz. D.1.1. Technicka zprava architektonicky - stavebniho reseni.
B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni,
Stavba nezahrnuje zvlastni technicka a technologicka zarizeni.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni,

Podrobné viz. D.3.1. Technicka zprava ¢asti PBR.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi,

V rdmci navrhu pristavby je z hlediska energetickych opatreni prihlizeno ke znéni zakona ¢. 20/1987 Sh., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist. Budovy, které jsou kulturni paméatkou, anebo nejsou kulturni
pamatkou, ale nachazeji se v pamatkové rezervaci nebo pamatkové zoné, pokud by s ohledem na zajmy statni
paméatkové péce splnéni nékterych poZadavku na energetickou naroénost téchto budov vyrazné zménilo jejich
charakter nebo vzhled.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostredi
Zasady reSeni parametru stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a dale zasady
FeSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

ZI IVI I -Il- II
KANALIZACE

Splaskova kanalizace od jednotlivych nové navrhovanych zarizovacich predmétu bude svedena pod podlahu
1.NP a 1.PP do svodného potrubi a bude vyvedena pred objekt a napojena do nové navrzené revizni Sachty RS2.
Ze Sachty RS2 bude kanalizace napojena do nové navrzené revizni Sachy RS1 osazené na stavajici kanalizaci.
Stavaijici kanalizace vedena v misté nové pristavby bude zrusena a stavajici kanalizace vedena od stavajiciho
destového svodu bude prepojena na nové navrhovanou kanalizaci. Svislé potrubi splaskove kanalizace je
navrzeno z trub PPs (HT-systém) v profilech 75-125 mm. Potrubi bude vedeno v prizdivkach a drazkach ve zdivu.
Odvétrani kanalizace bude provedeno vyvedenim potrubi 500 mm nad Uroven strechy a ukonceno vétraci
hlavici, pripadné bude na potrubi osazen privzdusnovaci ventil. Pripojovaci potrubi je rovnéz navrzeno z trub
PPs (HT-systém) v profilu 40 a 50 mm, potrubi bude vedeno v drazkach ve zdivu. Potrubi leZaté kanalizace je
navrzeno z trub z tvrdého PVC (KG-systém) v profilech 110-160 mm. Potrubi bude ve vykopu uloZeno do
piskového loZe a obsypano piskem. Pro prrechod ze svislého potrubi na lezatou kanalizaci budou pouzita dvé
kolena 45° pripadné 45°+30°, ktera budou obetonovana.

V mistech prostupt betonovymi konstrukcemi zakladu bude potrubi vedeno v chranic¢kach.

Revizni Sachta RS1 je navrzena plastova DN 500/160 typ X, revizni Sachta RS2 plastova DN 400/160 typ primy,
pravy, levy s poklopem bez odvétrani.
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Pritok odpadnich vod:
Dle CSN EN 12056-2

Qww = K\Y DU

Qww  pritok odpadnich vod

K soucinitel odtoku (0,7)

SDU  soucet vypoctovych odtoki v /s

Soucet vypoctovych odtoku (5 DU)

Zarizovaci predmét Mnozstvi DU >DU
Zachodova misa (7,51) 4 2,0 8,0
Umyvadlo 5 05 25
Umyvatko 1 0,3 0,3
Drez 1 0,9 0,9
Vylevka DN100 2 25 5,0
Podlahova vpust DNI100 1 2,0 20
Celkem 18,7

Qww =0,7 x 18,7 =3,024 /s
Prutok odpadnich vod oproti stavajicimu stavu nebude navysen.
DESTOVA KANALIZACE

Destové vody ze strechy navrhované pristavby budou svedeny pres lapac stresnich splavenin do nové navrzené
revizni Sachty RS2. Potrubi destové kanalizace je navrzeno z trub z tvrdého PVC (KG-systém) v profilech 125
mm. Potrubi bude ve vykopu uloZeno do piskového loZe a obsypano piskem. Pro prechod ze svislého potrubi na
leZatou kanalizaci budou pouzita dvé kolena 45°, ktera budou obetonovana.

VODOVOD

Do reseného objektu je zavedena stavajici vodovodni pripojka, jejiz ¢ast vedouci pod navrhovanou pristavbou
bude zrusena. Na stavajici pripojku bude napojeno nové potrubi, které bude zavedeno do mistnosti ¢.N.1.17 kde
bude v nice ve zdivu osazena (presunuta stavajici) vodomérna sestava Gn 2,5m3. Za vodomérem bude napojen
novy rozvod vody k jednotlivym zarizovacim predmétum. Tepla voda bude pripravovana ve dvou EL. ohfivacich
vody o objemu 501 osazenych nad vylevkami.

Vlastni rozvod vody bude veden v podlaze a v drazkach ve zdivu. Rozvod vody je navrzen z trub PPr PN20.
Potrubi vody bude izolovano navlekovou izolaci. Na jednotlivych odbockach budou osazeny uzavéry. Nové
navrzeny rozvod studené vody bude propojen se stavajicim rozvodem v prostoru 1.PP. Pfesné misto propojeni
bude uréeno pri provadéni primo na stavbé.

Propojeni stavajici vodovodni pripojky bude provedeno z trub PE100 SDRI1 D32x2,9. Na potrubi v zemi bude
osazen signalizacni vodic CY 6mm2.

VWYPOCET SPOTREBY VODY

Projekt Fesi stavebni Upravy stavajiciho objektu. Zptsob vyuZiti zUstava beze zmény a nedojde k navyseni
spotreby vody oproti stavajicimu stavu.
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b) Dle CSN 75 5455 Vypocet vnitinich vodovodd, €l. 5.1.2 -
Pocet zafizovacich predmétd (vytoka):

WC 4 ks (0151 /s /1vytok)
Umyvadla 5ks (0,20 L / s / Tvytok)
Umyvatko 1ks (0,20 L / s/ vytok)
Wylevka 2ks (0,15 1/ s/ Tvytok)
Drez 1ks (0,20 L / s/ vytok

Maximalni okamZity pritok L /s pro béZnou spotrebu

Q= VX @xn
Q = jmenovity vytok jednotlivych druht vytokovych armatur
n = pocet vytoku armatur stejného druhu

Qo V (0,152 x 4) + (0,20 x 5) + (0,20 x 1)+ (0,15% x 2) + (0,20 x 1) = 0,644 |/s = 2318,4 |/hod
Stavajici vodomér Qn 2,5 m3 vyhovi.

Podrobné viz. D.4.1.1. Technicka zprava casti ZI.

-

!!Iv I'I ,

Projektova dokumentace resi vytapéni novych prostor pokladny a zazemi muzea v Rakovniku. Jedna se o
jednopodlazni objekt propojeny s ptvodni budovou muzea.

Jednotlivé vytapéné mistnosti jsou ve vykresové dokumentaci vyznaceny spolu s oznacenim vypoctové teploty pro

vypocet navrhové tepelné ztraty a vykonu. Tepelna ztrata objektu byla spoctena dle CSN EN 12831 pro venkovni
vypoctovou teplotu -17°C v programu fy. Protech.

Tepelna bilance objektu:

ztraty prostupem F(Th) = 389 w
ztraty vyménou vzduchu F(Vb) = 1400 W
soucet F(cb) = 5293 W
podil vymeény vzduchu na celkovych ztratach F(Tb)/F(cb) = 0,26
podil ztrat prostupem na celkovych ztratach F(Vb)/F(cb) = 074

Rocni potreba tepla na vytapéni: 10,1 MWh/rok = 36,3 GJ/rok

Vypocet tepelnych ztrat uvazuje s intenzitou vétrani 0,5 h-1
Podrobny vypocet tepelnych ztrat, potreby tepla a klimatické udaje viz prilohy.

Objekt bude vytapén pomoci tepelného cerpadla (TC) typu vzduch-voda o vykonu 6kW. Tepelné éerpadlo bude
umisténo v 1.PP, v mistnosti N.0.06. Jedna se o kryty venkovni prostor, vyfuk tepelného cerpadla bude nasmérovan
otvorem skrz zed' ven z mistnosti, nasavani potrebného vzduchu pro TC probihd z prostoru mistnosti, kam vnika
potirebné mnozstvi vzduchu dvéma otvory opatrenymi Zaluzii. Topna voda bude pripravovana ve venkovni jednotce
a nasledné bude distribuovana do vnitini jednotky umisténé v mistnosti, m.c. N.1.11. Venkovni jednotka TC bude
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umisténa na pevnému podkladu. TC a otvor pro vyfuk bude instalovano v dostatec¢né vysce, aby nedochazelo v
zimé k zapadani snéhem. Odvod kondenzatu bude sveden do kanalizaéni vpusti a bude opatren topnym kabelem
k zamezeni zamrzani kondenzatu pred svedenim do vpusti.

Z vnitrni jednotky bude vedena vétev systému UT, ktera bude vybavena elektronickym obéhovym cerpadlem,
filtracnimi, méricimi a uzaviracimi armaturami. Na vystupu topné vody z vnitfni jednotky bude instalovan obtok
k zajisténi minimalniho pritoku topné vody pro TC.

Priprava otopné vody bude automaticka na zakladé venkovni teploty (ekvitermni) pomoci integrované regulace
ve vnitfni jednotce tepelného Cerpadla. Vytapéci systém je navrzen jako nizkoteplotni, jmenovity teplotni spad
topné vétve podlahového vytapéni je uvazovan 45/35°C. Vitrni jednotka TC obsahuje dale bivalentni zdroj tepla
(elektricka patrona 3-6-9kW) a hlidani maximalni teploty v systému.

Systém vytapéni bude zabezpecen tlakovou expanzni nadobou s membranou a pojistnym ventilem 3 bar. Pojistny
ventil a expanzni nadoba jsou soucasti navrzené vnitrni jednotky TC.

Otopna soustava je navrzena jako dvoutrubkova s nucenym obéhem topné vody. Hlavni rozvody budou z potrubi
médéného, primarni okruh topné vody mezi vnitini a venkovni jednotkou TC bude proveden z PEX potrubi vedeného
pod stropem 1.NP.

Rozvodné potrubi bude izolovano proti ztratam tepla tepelnou izolaci dle vyhlasky €. 193/2007 Sb. V nejvyssim
misté bude instalovano odvzdusnéni. Pfi pruchodu pozarné délici konstrukci budou prostupy UT zabezpeceny
pozarnimi ucpavkami.

V objektu je navrzeno salavé vytapéni pomoci podlahovych ploch. Pex trubky podlahového vytapéni vedouci z
rozdélovace budou poloZeny na systémovou desku s vystupky a zality betonovou mazaninou s plastifikatorem,
popripadé anhydritovou smési. Systém bude dimenzovan na vystupni teplotu maximalné 45°C pri venkovni teploté
-17°C. Ve vybranych mistnostech budou umistény prostorové termostaty (PT), které budou ovladat termohlavice
na rozdélovaci podlahového vytapéni. Termohlavice budou v provedeni ,bez proudu otevieno* 230V, prostorové
termostaty (dle vybéru investora) - 230V.

Podrobné viz. D.4.2.1. Technicka zprava ¢asti UT.
Elektroinstalace

Projektova dokumentace resi silnoproudé rozvody, hromosvod a slaboproudou instalaci .v rozsahu pro stavebni
povoleni.

SILNOPROUDE ROZVODY

Zakladni technické Udaje:
Rozvodna soustava:
3+N+PE, AC 50 Hz, 230V/400V, TN-S
Ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-4led.2:
Zakladni ochrana pred primym dotykem: Izolaci, kryty dle ¢l.410
Ochranné opatreni: automatickym odpojenim od zdroje s ochranou pri poruse
ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim dle
¢l.41(ochrana normalni dle ¢L.NA.3.1)
Doplikova ochrana: proudovymi chranici dle €L 411.3.3 normy (doplnéna dle
cL.NA3.1)
Dopliikova ochrana je volena v souladu s vnéjsimi vlivy dle CSN 33 2000-5-51ed.3 v platném
znéni.
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Energeticka bilance :

Wastni objekt:

Osvétleni Pi=  3KW
Zasuvkové rozvody

(mycka, kavovar, lednice + ostatni) Pi= 8KW
VZT rekuperacni jednotka Pi=  23KW
Wtah Pi=  54KW
Ohrev TWV Pi= 6 kW
Instalovany vykon celkem Pi= 24,7 KW
Predpokladany soudoby prikon: Ps= 17 KW

Jistic ve stavajicim hlavnimrozvadéci:  25A/3f

Tepelné cerpadlo:
Tepelné cerpadlo-venkovni jednotka Pi=  32KW
Tepelné cerpadlo-vnitrni jednotka Pi= 9 KW

Hlavni jisti¢ pred elektromérem: 20/3f
Predpokladana spotreba pristavby el.energie za rok:

cca 28 000 kWh/rok

Napajeni:

Z duvodu pristavby dojde k navyseni stavajiciho soudobého prikonu objektu. Pro napojeni nové el. instalace (mimo
tepelné cerpadlo) je potfeba navyseni o 25A/3f. V dalsim stupni PD bude zjisténa stavajici vykonova rezerva
objektu a v pripadé nutnosti dojde k navySeni hlavniho jistice pred elektromérem

Z duvodu instalace tepelného cerpadla dojde k doplnéni stavajiciho elektromérového rozvadéce o novy fakturacni
elektromér pro tepelné Cerpadlo a spina¢ HDO pro ovladani sazby tepelného cerpadla.

V 1.NP bude osazen novy podruzny rozvadé¢ RP, napojeny ze stavajiciho hlavniho rozvadéce kabelem CYKY-J 5xé.
Z rozvadéce rP se napoji veskera el. instalace pristavby mimo tepelného cerpadla.

Pro tepelné cerpadlo se provede privod z RE kabelem CYKY-J5x4 a signal HDO CYKY-J3x1,5.

Ukladani kabelt musi byt v souladu s CSN 33 2000-5-52ed.2.

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem:

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych casti
Ochrana Zivych ¢asti je navrzena jako zakladni - krytim a izolaci
Doplnkova - proudovymi chranici.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych Casti pfi poruse:
DoplAujici ochranné pospojovani dle €L.415.2 normy CN 33 2000-4-41 ed.2(doplnéna dle ¢LNA3.1)

Osvétleni:
Umélé osvétleni:
Osvétleni je navrzeno dle CSN EN 12464-1.
Pro osvétleni jednotlivych prostort jsou navrzena svitidla s Gspornymi LED zdroji.

Ovladani osvétleni je reseno rucné pomoci prepinacl. Presné typy svitidel budou upresnény
v dokumentaci pro provedeni stavby. Predpokladany navrh osvétleni je zakreslen v jednotlivych pldorysech.
Venkovni vstupni prostor je navrzen zemnimi svitidly osazenymi do dlazby.

Veskera venkovni svitidla musi byt v kryti do venkovniho prostredi
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Vlince v recepci bude osazen LED pasek vestavény do spodni hrany zavésné skrinky,pro nasvétleni
pracovni plochy linky.
Vypinace budou osazeny ve vysce 120cm(stred nad podlahou). Svételné okruhy venkovniho prostredi budou
chranény proudovymi chranici.

Nouzové osvétlent:

V Unikové cesté bude instalovano nouzové osvétleni dle CSN EN 1838 (36 0453). Nouzové osvétleni je s minimalni
osvétlenosti v ose Unikovych cest 1 1x. Nouzové Unikové osvétleni je FeSeno pomoci svitidel s vlastnim bateriovym
zdrojem a Sipkou, oznacujicim smér Uniku. Tato svitidla jsou trvale pod napétim a rozsvécuiji se v okamziku ztraty
zakladniho napdjeni. (K témto svitidlim je nutno privést trvalou fazi). Nouzova svitidla budou osazena ve vysce 2-
2,5m nad podlahou. Nouzové osvétleni bude v provozu pri vypadku napéti po dobu min.60 minut. Po obnoveni napéti
se vestavéna baterie sama dobiji.

Zasuvkoveé rozvody:

Zasuvkové okruhy budou provedeny kabely CYKY vedenymi pod omitkou, pripadné v podlaze v trubkach.
Samostatné jisténa zasuvka bude pripravena pro mikrovinku, mycku, kavovar a lednici. Dale bude v lince v recepci
samostatné jistény zasuvkovy okruh pro ostatni el. spotrebice.

Rozmisténi a pocet ostatnich zasuvek bude upresnén v dokumentaci pro provedeni stavby.

Veskeré zasuvkové okruhy budou chranény proudovymi chranici s 1<30mA.

Vzduchotechnika:
Pro odvétrani pristavby bude osazena VZT rekuperacni jednotka s el. ohfevem privodniho vzduchu.

Z rozvadéce RP bude proveden privod pro napojeni ventilatoru a el. ohfevu. Soucasti dodavky jednotky je
kompletni regulace.

Vytapéni a ohrev TUV:

Pro vytapéni bude pouzito tepelné cerpadlo, které bude dodano véetné regulace

Jako bivalentni zdroj TC jsou instalovany el. Topné patrony). Pro venkovni jednotku bude proveden privod
230V(CYKY-J3x2,5). Pro vnitrni jednotku privod 400V(CYKY-J5x2,5)

Dale bude proveden kabel od venkovniho ¢idla teploty do regulace TC, prokabelovani od prostorovych termostat
do rozdélovace UT, napajeni obéhového cerpadla sekundarni strany systému.

Rovnéz bude proveden privod uzemnéni.

Pro ohfev TUV budou osazeny elektrické akumulacni ohrivace napojené pres stykace ovladané signalem HDO.

Vytah:

Pro vytah bude proveden samostatné jistény privod, ktery se zavede do mista osazeni rozvadéce vytahu
(dodavka vytahu) ,kde se ukonéi s délkovou rezervou 5m. K vytahovému rozvadéci bude proveden privod
uzemnéni. Do vytahové Sachty bude zaveden privod svételného okruhu. Svitidla ve vytahové Sachté budou
dodavkou vytahu.

Hromosvod:
Tento projekt Fesi ochranu pred bleskem pro pristavbu ke stavajicimu objektu.

Ochrana objektu pred Gcinky blesku bude Fesena dle CSN EN 623051-4. Objekt je zarazen dle vySe uvedené
normy do LPS lll. Na strese vytahové Sachty bude osazen jima¢, ktery bude napojen na jimaci mrizové vedeni na
streSe objektu pristavby. Jimaci vedeni na pristavbé bude doplnéno jimaci tyci a pomocnymi jimaci, které se
umisti tak, aby byl ochranén objekt pristavby pre pfimym Gderem blesku.

Jimaci soustava bude uzemnéna pres zkusebni svorky na zemnici pasek FeZn 30/4mm uloZeny v zakladech.
Hodnota zemniho odporu bude max. 10ohmdl.
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SLABOPROUDE ROZVODY

Internet:

V1NP je osazen stavajici rozvadéc RACK, ze kterého se predpoklada vyvod pro datovou dvojzasuvku 2xRJ45
umisténou v pokladné. Dale bude proveden privod pro napojeni bezdratového vysilace signalu internetu (Access
pint), ktery se umisti v m.c. N1.15

Rozvod bude proveden datovym kabelem UTP4x2x0,5 Cat,6 v trubkach pod omitkou.

Kamerovy systém (CCTV)

Dle pozadavku uzivatele bude provedeno umisténi vnitfnich a venkovnich kamer. Pocet a umisténi kamer je
vyznaceno v pudorysech. V provadéci dokumentaci bude upresnéno. Napojeni kamer bude provedena datovym
kabelem pres zasuvku 1xRJ45. Do rozvadéce RACK bude doplnéno zaznamové zarizeni.

EL. zabezpecovaci signalizace (EZS)

V pristavbé bude reSeno zabezpeceni pomoci systému EZS. Jedna se o umisténi pohybovych PIR Cidel v 1.NP. Dale
bude osazeno ¢idlo koure v m.ENL15. Cidla budou napojena na stavajici Ustfednu EZS v objektu. Rozvod bude
proveden SLP kabely v trubkach pod omitkou.

Signalizace ze socialu invalidy
Dle vyhlasky musi byt na socidlu invalidy instalovano nouzové tisiové tlacitko pro moznost privolani pomoci.
Signalni svitidlo bude umisténo v pokladné. Napajeni signalizace bude z vlastniho napajece.

Podrobné viz. D.4.3.1. Technicka zprava Casti El.

Vzduchotechnika:
Projekt Fesi vétrani prostor poklady se zazemim a socialnich zarizeni v objektu muzea v Rakovniku.

Pro vétrané prostory byly navrZeny nasledujici vymeény vzduchu:

uklid m.c. N1.09

WC :50 m?/WC
mnozstvi odsavaného vzduchu :50 m/h

WC invalidé m.c. N1.12

WC :50 m*/WC
vytok TWV :30 m?/vytok
mnozstvi odsavaného vzduchu :80 m*/h
pokladna mc. N1.15
pocet osob :9 osob

min. davka vzduchu :50 m*/h/osobu
mnozstvi privadéného vzduchu :450 m’/h
Satna mc. N1.16
pocet skrinék :4 skrinky

min. davka vzduchu :25 m*/h/skrinku
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mnozstvi odsavaného vzduchu : 100 m*/h

Uklid a WC zaméstnanci mc. N1.17
WC : 50 m*/WC
mnozstvi odsavaného vzduchu : 60 m*/h

WC muzi m.c. N118
WC : 50 m*/WC
vytok TWV : 30 mé/vytok
mnozstvi odsavaného vzduchu : 80 m*/h

WC Zeny m& N1.19
WC : 50 m*/WC
vytok TWV : 30 m?/vytok
mnozstvi odsavaného vzduchu : 80 m*/h

Tyto mistnosti budou vétrany nucenym zplisobem pomoci centralni VZT jednotky, ktera bude umisténa pod
stropem m.c. N.1.14.

Vzduch bude nasavan z venkovniho prostredi na fasadé objektu pomoci protidestové Zaluzie - RAL a bude
pomoci vétraci jednotky upravovan a priveden do jednotlivych mistnosti. Soucasti VZT jednotky jsou filtry
vzduchu, zpétné ziskavani tepla (min. sucha cinnost 86 %), ventilatorové komory (s EC motory). Dale budou do
potrubi vloZeny ohebné tlumice hluku, el. ohrivac (vé. ¢idla do potrubi) a zpétné klapky. Soucasti VZT jednotky je
kompletni systém M+R, v¢. ovladace, modulu pro pripojeni k internetu a idla CO2.

VZT jednotka bude fizena pomoaci cidla CO2, které bude umisténo v prostoru pokladny.

Do prostoru pokladny bude vzduch priveden pomoaci privodniho perforovaného SPIRO potrubi pr. 200 mm, které
bude napojeno na privodni potrubi.

Vzduch bude ze socialnich zafizeni odsavan pomoci odsavacich talifovych ventill, které budou napojeny na
odsavaci potrubi.

Pomoci VZT jednotky se provede rekuperace tepla, a znehodnoceny vzduch bude vyfukovan na fasadu objektu
pomoci vyfukové hlavice - RAL

Pro zaregulovani budou do potrubi vioZeny regulaéni klapky.
Nasavaci a vyfukové VZT potrubi bude opatreno tepelnou izolaci tl. 40 mm do AL polepu.
0d VZT jednotky bude odveden kondenzat (dodavka ZI).

Podrobné viz. D.4.4.1. Technicka zprava ¢asti VZT.

Nakladani s odpady

Bézny komunalni odpady vznikly z provozu stavby bude likvidovan shodnym zpusobem jako odpad ze stavajiciho
provozu. Bude ukladan ve stavajicich k tomu urcenych kontejnerech a likvidovan smluvni odbornou firmou
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh. o odpadech, v platném znéni. V souladu se zakonem bude u produkovanych
odpadu hledana moznost vyuziti pred jejich uloZenim na skladku. S odpady kategorie N bude nakladano v souladu
s narizenim vlady ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech s nakladanim s odpady, platném znéni.

Zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)
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Hygienicke limity hluku v chranéném vnitfnim a venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru
dle pozadavku nafizeni vlady €. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred nepFiznivymi Ucinky hluku a vibraci, budou
dodrzeny.

Nejvyssi pripustna hladina hluku LAeq,T v chranéném venkovnim prostoru staveb v dobé:

6-22 hod (denni doba) 50 dB

22-6 hod (nocni doba) 40 dB

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucin &jsil redi

Pronikani radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodnova opatreni apod.

Radon

V ramci ochrany proti Radonu a diky instalaci podlahového vytapéni bude k pristavbé pristupovano, jako na objekt
s vysokym radonovym rizikem. Pod zakladovou deskou je navrzeno odvétrani podloZi a na desce je aplikovana
dvojice modifikovanych hydroizolacnich past.

Jiné negativni vnéjsi vlivy na stavbu se v dané lokalité nepredpokladaji.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavba je napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. Souc¢asné feSeni nebude v ramci stavebnich
Uprav ménéno. V ramci stavby dojde k revizi stavajicich pripojek inzenyrskych siti.

B.4. Dopravni reseni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Objekt muzea TGM a bezprostredni okoli, které je ve vstupni Casti vymezeno ohradni zdi se vstupnimi brankami je
pristupny z navazuijici sité mistnich obsluznych komunikaci (ul. V Hradbach). Arealové komunikace jsou reseny
bezbariérové. Po dobu vystavby bude bezbariérové pristupné pouze 1.NP objektu muzea. Cely objekt bude
bezbariérové pristupny az po provedeni pristavby vytahu a nové navrzené dispozice pristavby, ktera je resena
bezbariérové pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastruktury,

Objekt muzea TGM a bezprostredni okoli, které je ve vstupni ¢asti vymezeno ohradni zdi se vstupnimi brankami je
pristupny z navazujici sité mistnich obsluznych komunikaci (ul. V Hradbach). Parkovani v lokalité je reseno na
stavajicich parkovacich plochach, které se nachazeji v okoli arealu. Navrhovana stavba nevyvola pozadavek na
zménu stavajici dopravni a technickeé infrastruktury.

c) doprava v klidu,

Parkovani v lokalité je FeSeno na stavajicich parkovacich plochach, které se nachazeji v okoli historického jadra.
Navrhovana stavba nevyvola poZadavek navyseni poctu stavajicich parkovacich stani.

d) pési a cyklistické stezky.

Navrhovana stavba neovliviiuje pribéh stavajicich pésich a cyklistickych stezek, ani nezaklada nové.
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B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav
a) terénni Upravy,

Charakter stavby uvazuje sprovadénim terénnich Uprav pouze v nezbytné nutném rozsahu v navaznosti na
dokoncovaci prace v okoli objektu.

b) pouZité vegetaéni prvky,

Nezpevnéné plochy v ramci stavebnich Uprav budou zpétné ozelenény a nové zatravnény. Zakladem dpravy bude
dokonale zaloZeny a udrZovany travnik reprezentativniho typu.

c) biotechnicka opatreni.

Navrhovana stavba nezahrnuje zvlastni biotechnicka opatreni.

B.6. Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
Ovzdusi

Stavba nezahrnuje zZadny zdroj negativniho vlivu na stav ovzdusi.

Hluk

Hygienicke limity hluku v chranéném vnitfnim a venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru
dle poZadavku nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepFiznivymi Ucinky hluku a vibraci, budou
dodrzeny.

Nejvyssi pripustna hladina hluku LAeq,T v chranéném venkovnim prostoru staveb v dobé:

6-22 hod (denni doba) 50 dB

22-6 hod (nocni doba) 40 dB

Pro snizeni akustického vykonu ventilatort jednotek do vétranych prostor a do okoli objektu jsou v trasach potrubi
privodu, odvodu a vydechu vzduchu instalovany kulisové tlumice hluku tak, aby hluk nepresahl mez povolenou
hygienickymi predpisy. Hladina hluku ve vnitrnim a venkovnim prostoru neprekroci hlukové limity, které
predepisuje Narizeni vlady ¢. 217/2016 Sh. o ochrané zdravi pred nepriznivymi G¢inky hluku a vibraci. Sani a vytlak
jednotky je opatren Géinnym tlumicem hluku. Vibrace se do okoli neprenasi.

Hluk ze stavebni Cinnosti:

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru staveb
vyhovéla pozadavkim stanovenym v Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepFiznivymi Géinky
hluku a vibraci. Po dobu vystavby bude zhotovitel pouzivat stroje, zarizeni a mechanismy s garantovanou nizsi
vyzarovaci hluénosti, které jsou v naleZitém technickém stavu. Pokud bude pouzivan kompresor, pripadné
elektrocentrala musi byt tato zarizeni v protihlukové kapoté. Hluk ze stavebni cinnosti souvisejici s vystavbou
bude v chranéném venkovnim prostoru staveb prilehlé obytné zastavby vyhovuijici souc¢asné platnému narizeni
pro Casovy Usek dne od 7 do 21 hod., tzn. nebude prekrocen hygienicky limit LAeqg,14h = 65 dB. Je nepripustné

z hlediska ruseni hlukem provadét stavebni c¢innost v dobé od 21 do 7 hod., kdy plati snizené limitni ekvivalentni
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hladiny hluku u blizké obytné zastavby.

Voda

Vzhledem k charakteru stavby a navrhovaného provozu se nepredpoklada negativni vliv stavby na stav vod.

Odpady

Bézny komunalni odpady vznikly z provozu stavby bude likvidovan shodnym zpusobem jako odpad ze stavajiciho
provozu. Bude ukladan ve stavajicich k tomu urc¢enych kontejnerech a likvidovan smluvni odbornou firmou
v souladu se zakonem €. 185/2001 Sh. o odpadech, v platném znéni. V souladu se zakonem bude u produkovanych
odpadu hledana moznost vyuziti pred jejich uloZenim na skladku. S odpady kategorie N bude nakladano v souladu
s narizenim vlady ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech s nakladanim s odpady, platném znéni.

Pid

(1]

Vzhledem k charakteru stavby a navrhovaného provozu se nepredpoklada negativni vliv stavby na stav pud.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana paméatnych stromd, ochrana rostlin a Zivo€icht, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,,

Stavba nema negativni vliv na prirodu a krajinu a zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.
c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem,

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby a navrhovanému provozu neni vyzadovano posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi.

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni
zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpis

Stavba nezaklada nova ochranna a bezpeénostni pasma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba svym rozsahem a charakterem nevyzaduje opatreni vyplyvajici z pozadavku ochrany obyvatelstva.
B.8. Zasady organizace vystavby

Stavenistém se v tomto pripadé rozumi vyhradné prostor arealu muzea TGM.
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a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Vodovod

Zasobovani stavenisté vodou - ze stavajici vodovodni pripojky. Na misté napojeni bude osazen podruzny vodomeér.
Umisténi po dohodé s investorem a spravcem vodovodu.

Elektroinstalace

Zasobovani elektrinou - ze stavajici pripojky elektriny po dohodé investora a spravce distribucni sité elektrické
energie. Na misté napojeni bude osazen podruzny elektromér.

Sanitarni zarizeni

Na stavenisté bude dovezena bunka s chemickym WC (TOITOI). Umisténi po dohodé s investorem.
b) odvodnéni stavenisté,

Srazkové vody ze stavenisté budou likvidovany vsakem na pozemcich v majetku investora.

¢) napojeni stavenis$té na stavajici dopravni a technickou infrastruktury,

Dopravni infrastruktura

Objekt muzea TGM a bezprostredni okoli, které je ve vstupni Casti vymezeno ohradni zdi se vstupnimi brankami je
pristupny z navazujici sité mistnich obsluznych komunikaci (ul. V Hradbach). Parkovani v lokalité je reseno na
stavajicich parkovacich plochach, které se nachazeji v okoli arealu. Navrhovana stavba nevyvola pozadavek na
zménu stavajici dopravni a technickeé infrastruktury.

Technicka infrastruktura

Napojeni stavby na stavajici pripojky stavebniho pozemku - viz. vyse.
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Hluk

Nejvyssi pripustné hladiny hluku, které stanovi zakon ¢. 258/2000Sb. o ochrané verejného zdravi a jeho dalsi
nasledné provadéci predpisy, napr. nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku).

Vibrace

Maximalni pripustné hodnoty vibraci stanovi nafizeni vlady €. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, které rovnéz stanovi povinnosti stavebnich organizaci.

Prasnost
V pribéhu provadéni demoli¢nich a zemnich praci je zhotovitel povinen provadét opatreni ke snizeni prasnosti, u

verejnych komunikaci pak jejich pravidelné cisténi v pripadé, Ze je po nich veden stavebni provoz. Tuto povinnost
zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni Urad.
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e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Pripadné docasné zabory budou provadény tak, aby byl vzdy zachovan pristup a moznost obsluhy stavajicich
objektu v sousedstvi stavby a nebyla ohroZena bezpecnost silni¢niho provozu, zejména chodcu.

Stavba vyvolava pozadavek na kaceni jednoho vzrostlého stromu v podobé Zeravu (Thuja).

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

Trvalé zabory

Neni uvazovano s trvalymi zabory.

Docasné zabory

Nebudou zfizovany docasné zabory mimo pozemku vyhrazenych pro stavbu.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Stavba svym rozsahem, charakterem a umisténim nevyzaduje zrizeni bezbariérovych obchozich tras.
h) maximéalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadU a emisi pri vystavbé, jejich likvidace,

Odpady

Nakladani s odpady bude provadéno smluvni odbornou firmou v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh. o odpadech,
v platném znéni. Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu. Hospodareni s odpady na
plochach zafizeni stavenisté bude v souladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy vcetné manipulace s
nebezpeénymi latkami. PFi provozovani stavebnich stroju je zapotrebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni
Ukapu oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Vzhledem k absenci bouracich praci bude objem odpadni stavebni suti a materiali minimalni. OdvaZena bude
zejména prebyte¢na zemina z vykopu.

V ramci realizace stavby lze predpokladat zejména vznik nasledujicich odpadu:

Katalogové cislo odpadu Nazev a druh odpadu
150 106 Smésné obaly
170101 Beton

170 102 Cihly

170107 Smési nebo oddélené frakce
170 201 Drevo

170 302 Asfaltové smési

170 504 Zemina a kameni
170 506 VytéZena hlusina

170 604 Izolacni materialy
170 904 Smésné odpady

200 307 Objemny odpad
Emise
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Stavebni ¢innost zpusobuje znecisténi ovzdusi, zejména zemni prace, vyroba betonu, demolice objektt apod.
Zhotovitel musi dodrZovat platné pravni predpisy stanovujici emisni limity apod.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin.

JelikoZ se jedna o stavebni Upravy stavajiciho objektu, tak zemni prace jsou omezeny na minimum stim, ze
vytéZena zemina s dodatecné zfizovanych zakladovych pasu bude opétovné pouzita.

j) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé,

Pro zhotovitele stavby budou zavazné platit zavéry posuzovani vlivu na ZP podle zakona ¢.100/2001 Sb., o
posuzovani vlivi na Zivotni prostredi, ve znéni pozdéjsich predpisu:

Zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, pudy a horninového prostredi pred unikem ropnych latek na
stavenisti a prijezdovych trasach pravidelnou kontrolou stavebnich mechanizmi a nakladnich automobill a
pravidelnou vizualni kontrolou stavenisté. V pripadé zjisténi Uniku ropnych latek do prostredi postupovat podle
havarijniho planu, neprodlené informovat organy a organizace uvedené v havarijnim planu. Sanaci havarie zajistit
u odborné firmy.

Zajistit udrzbu silnicnich komunikaci, které budou pouzivany jako prijezdové komunikace na stavenisté, v pripadé
poskozeni zajistit jejich opravu. Po dokonceni vystavby uvést prijezdové komunikace alespon do pavodniho stavu.
Pred zahajenim praci bude provedeno presné vytyceni stavajicich inzenyrskych siti. Zhotovitel nesmi zahdjit
vykopové prace pred vyty¢enim a ovérenim podzemnich vedeni jejich prislusnymi spravci.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V prubéhu vystavby nesmi dochazet ke znecistovani povrchovych vod a ohroZovani kvality podzemnich vod.

Emise

Stavebni ¢innost zplsobuje znecisténi ovzdusi, zejména zemni prace, vyroba betonu, demolice objektt apod.
Zhotovitel musi dodrZovat platné pravni predpisy stanovujici emisni limity apod.

Ostatni environmentalni opatreni

Veskera mechanizace a vozidla na stavenisti musi byt zajisténa proti UkapUm oleju a pohonnych hmot, jejich
zbytky musi byt likvidovany na prislusnych mistech; pri realizaci veskerych praci musi byt pouzity technologické
postupy, které omezi vznik zbytecné prasnosti (vodni clony, odsavani apod.); dopravni prostredky pri opusténi
stavenisté musi byt ocistény; vzhledem k obvyklym prostorovym problémim musi byt pfimo na vyjezdu osazen
Cistici rost, ktery zamezi preneseni neCistot na dopravni komunikace; na stavenisti nesmi byt Zadny odpad
likvidovan spalovanim; vytapéni zarizeni stavenisté je mozné pouze s vyuzitim elektriny.

Odpady

Nakladani s odpady bude provadéno smluvni odbornou firmou v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sh. o odpadech,
v platném znéni. Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu. Hospodareni s odpady na
plochach zafizeni stavenisté bude v souladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy vcetné manipulace s
nebezpeénymi latkami. PFi provozovani stavebnich stroju je zapotrebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni
Ukapu oleje a ostatnich technologickych kapalin. Dale bude odvaZena sut z demolic, pripadné prebytecna zemina
z vykopU.

K) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
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Podminky budou stanoveny dle zakona 309/2006 Sh., v platném znéni, kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci).

Na stavenisti se nepredpoklada pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavenisté se musi zfidit, usporadat a vybavit pristupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se stavby
mohly radné a bezpecné provadét, upravovat nebo odstranovat. Nesmi pritom dochazet k ohroZovani a
nadmérnému obtéZovani okoli, ohroZovani bezpecnosti provozu na verejnych komunikacich, znecistovani
komunikaci, ovzdusi a vod, zamezovani pristupu k prilehlym stavbam nebo pozemkim, k zastavkam méstskych
hromadnych prostredku, k vodovodnim sitim, pozarnim zarizenim a k porusovani podminek ochrannych pasem a
chranénych Gzemi.

Stavenistni zafizeni v zastavéném Uzemi nesmi svymi (cinky, zejména exhalacemi, hlukem, otresy, prachem,
zapachem, osliovanim a zastinénim pUsobit na okoli nad pripustnou miru danou prislusnym pravnim predpisem.
Konstrukce a pouzité materialy pro zafizeni stavenisté musi odpovidat jejich doc¢asné funkci.

PFi stavebnich pracich budou dodrZeny platné pravni predpisy a normy o ochrannych pasmech objektd, stavajicich
vedeni a komunikaci.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Po dobu vystavby bude bezbariérové pristupné pouze 1.NP objektu muzea. Cely objekt bude bezbariéroveé pristupny
az po provedeni pristavby vytahu a nové navrzené dispozice pristavby, ktera je Fesena bezbariérové pro pohyb
osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni,

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nejsou dopravni inzenyrska opatreni vyZadovana.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti Géinkim
vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.,

Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavby.
0) postup vystavby, rozhoduijici dil&i terminy.
Stavba budovy bude provedena a uvedena do provozu jako celek.

Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci l. Ctvrtleti/2025
Predpokladany termin dokonceni stavebnich praci IV. Ctvrtleti/2025

Casovy harmonogram stavby bude upresnén podle nabyti pravnich moci prislusnych spravnich rozhodnuti,
uvolnéni finanénich prostredkd, prubéhu vybéru zhotovitele stavby a smluvnich Lhit na zhotoveni stavby.

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Srazkové vody ze sti'ech nové pristavby budou likvidovany shodnym zplisobem jako z objektu stavajiciho lapidaria.
zpUsobem. Castecné vsakem a Casteéné odvadény destovym svodem do kanalizace.
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