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Objekt je nemovitá kulturní památka, zapsaná v ÚSKP pod katalogovým číslem ÚSKP 14583/2–2714 dále je 
památkově chráněna v rámci širší městské památkové zóny rejst. č. ÚSKP 2129 – Rakovník. Dále se objekt nachází 
v ochranném pásmu kolem souboru kult. památek hist. jádra rejst. č. ÚSKP 3664.  
 
Zástupce památkové péče bude v předstihu informován o zahájení a průběhu stavebních prací a bude mu 
umožněna účast na kontrolních dnech stavby. 

 
Sestavy všech výrobků zahrnují kompletní dodávku a montáž, včetně veškerých spojovacích a 
kotevních prvků, napojení na navazující konstrukce a jejich začištění. Budou předány jako hotový, plně 
funkční celek. 
 
Před zadáním do výroby je nutno nabízené řešení odsouhlasit zástupcem investora, projektanta a 
památkové péče.  
 
Dodavatel zejména u atypických výrobků ověří stavební připravenost a zaměří a zohlední aktuální 
skutečné rozměry navazujících stavebních konstrukcí. Jednotlivé konkrétní výrobky, materiály, 
povrchové úpravy a barevné odstíny budou vyvzorkovány na stavbě předložením fyzických vzorků. 

 
1. Architektonické a výtvarné řešení 

 
Objekt Muzea TGM je centrální budovou areálu s nevelkým nádvořím na severní straně. Rozkládá se na východní 
straně historického jádra města a přiléhá k městskému opevnění v těsné blízkosti Pražské brány. Stojí za závěrem 
kostela sv. Bartoloměje, v prodloužení jeho východní osy. Nádvoří je obehnáno na severní a západní straně ohradní 
zdí s dvěma branami, k západní ramenu zdi je připojeno nové lapidárium převážně kamenných architektonických 
článků a fragmentů. Patrový dům dnešního muzea je vystavěný na obdélníkovém půdoryse, s delší osou ve směru 
V–Z, zastřešený mansardovou střechou. Průčelí je obrácené do nádvoří na severní stranu. Má symetrickou 
kompozici, souměrnou podle středové vertikální osy, s vchodem opatřeným kamenným ostěním s rovným 
nadpražím, s ušima a vrcholovým klenákem, lemovaným stuhou. 
Exteriér budovy je kromě nádvorního průčelí členěn zcela střízlivě. Jižní, do městských sadů obrácené průčelí je 
ze statických důvodů zesíleno třemi mohutnými nepravidelně rozmístěnými skarpami, neboť terén, na němž 
budova stojí, se směrem k J terasovitě snižuje. Skarpy jsou vyzděny z neomítaného kamene. Jižní, Z i V průčelí 
jsou hladká, členěná pouze výrazně vystupující náročně profilovanou korunní římsou a horizontálními řadami 
obdélných oken, orámovaných vpadlými paspartami a jednoduchými kusými podokenními římsami hranolového 
průřezu Celek průčelí člení postranní rizality, opatřené nad úrovní římsy segmentovými atikovými štíty. 
Souměrnost doplňuje uprostřed nad vchodem štítový tympanon trojúhelníkového tvaru. Celek budovy je opatřen 
skládaným profilem barokní vykonzolované hlavní římsy s dominantním kladím. Fasády člení reliéfně vystouplá 
pásová kordonová římsa, v kontrastu s vpadlými lesénami, okenními šambránami a parapetními výplněmi se 
střapci. Hlavní průčelí má pětiosé uspořádání, boční štítové fasády západní a východní jsou dvouosé. Zbývající 
fasády budovy disponují hladkými plochami s vpadlými úzkými paspartami lemujícími okenní otvory.  
Původní palác prošel během své existence řadou zásadních změn využití a z toho plynoucích stavebních úprav, 
od manufaktury, přes poštu až k dnešnímu muzeu. Budova je zastřešena mansardovou střechou krytou pálenými 
prejzy do maltového lože. Krytina je položena klasicky na dřevěných latích podpíraná vazbou krovu. Střešní krov 
je novodobý, v podkroví vznikla rekonstrukcí ve 30. l. 20. století výstavní síň. Původní barokní tesařská vazba 
krovu byla pravděpodobně rozebrána a nahrazena novou ocelovou konstrukcí, Střecha tak byla poškozena půdní 
vestavbou s nízkým pásem prosklených okének, umístěným pod okrajem střechy horního patra mansardy, z jižní 
a východní strany. Na průčelní straně otvory chybí, 
nahrazuje je oplechování, v místech původní mansardové římsy. Předmětný objekt je vyzděn převážně z 
kamenného materiálu s četnými novějšími cihelnými dozdívkami. Interiéry byly podstatně upravovány v r. 1933 
pro potřeby muzea podle projektu Bohumila Hübschmanna. Další stavební úpravy probíhaly v letech 1973 – úprava 
mansardy, 1994 – zajištění konstrukce sklepů, 2001 - přístavba pokladny a 2004 – nové plynové hospodářství. 
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2. Provozně dispoziční řešení 

 
Popis úprav provedených v jednotlivých podlažích. 
 
1.Podzemní podlaží – v prostoru střední chodby bude provedeno vyrovnání podlahy na výškovou úroveň -3,7 m. 
Chodba před stávajícím schodištěm bude prohloubena na stejnou úroveň a ke stávajícímu schodišti budou přidány 
dva stupně. Tato úprava umožní přístavbu výtahu propojit bezbariérově stávajícím průchodem s historickou 
budovou. Průchod bude upraven a jeho ostění bude mírně rozšířeno tak, aby byla zajištěna manipulační plocha 
před výtahem. Část novodobé přístavby s provozem WC pro veřejnost bude ubourána a na jejím místě bude 
vybudována šachta výtahu. Výtah je navržen jako osobní s úpravou pro vozíčkáře. 
Vzhledem k požadavku na minimalizaci rozměrů je výtah s co nejmenší dojezdovou šachtou pod úrovní 
podzemního podlaží. Šachta pod úrovní okolního terénu je navržena železobetonová v nadzemní části ocelová 
opláštěná tepelně izolačním proskleným pláštěm s minimálními dělícími prvky (zasklívací lišty). V místě ubourané 
části přístavby bude vybudována nová stěna s povrchovou úpravou fasády odpovídající původnímu stavu a mezi 
tuto stěnu a nový výtah budou vloženy vstupní dveře v provedení pláště výtahové šachty. Nově vzniklý prostor 
bude využit pro strojovnu výtahu. 
Tato úprava uzavře stávající východ na terén, který je využíván jako možný únik veřejnosti a také pro stěhování 
mobiliáře do přednáškové místnosti v suterénu historické budovy. Proto je navrženo upravit novodobý otvor okna 
v západní fasádě historické budovy s větracím průduchem proraženým do parapetu pod oknem pro nový přístup 
přímo do přednáškového sálu v suterénu. Stávající betonový žlab pro odvětrání základů budovy bude v místě okna 
upraven, do žlabu bude vložena podesta a šest pororoštových stupňů nového schodiště. Prostor nad schodištěm 
bude překryt výklopnou mříží, která po vyklopení bude tvořit zábradlí schodiště. Plocha před novou dostavbou 
bude upraven stejně jako ve stávajícím stavu, částečně mlatový a částečně z kamenných desek. 
 
1. nadzemní podlaží – nová úprava navazuje na historickou budovu a zachovává bezbariérový přístup na úroveň 
0,00 m. V místě novodobé pokladny bude provedena demolice cca poloviny prostoru v jižní části přístavby včetně 
celého světlíku. Nová jižní stěna přístavby bude upravena v povrchové úpravě stejné jako je stávající fasáda. 
Výtahová šachta bude navazovat stejným provedením na suterén, ocelová konstrukce opláštěná skleněným 
tepelně izolačním pláštěm. Okno mezi stěnou a výtahem bude provedeno ve stejném povrchu jako výtah. Výstup 
z výtahu bude stávajícím průchodem z pokladny s mírně upraveným ostěním. Prostor chodby v historické budově 
bude zachován. Před schodiště budou osazeny nové prosklené, dvoukřídlé dveře šířky 140 cm. Stávající prostor 
šatna bude zmenšen a bude využíván pro úklidovou komoru. Rozšíření chodby umožní v místě stávajících okenních 
otvorů v západní fasádě budovy vybudovat nový průchod o šířce cca 110 cm, který bude sloužit jako bezbariérový 
přístup pro návštěvníky muzea. Ve zbytku novodobé přístavby je navržena chodba s informačními prvky a 
bezbariérové WC. Dvoukřídlými dveřmi šířky 150 cm je propojen nový hlavní vstup do budovy muzea. V této části 
jsou povrchy navrženy v provedení podlahy z keramických dlažeb, stěny štukové bílené stropy štukové bílené 
v kombinaci s akustickým podhledem se skrytou spárou. 
Nový provoz pokladny je navržen v prostoru dvora mezi stávající historickou budovu a ohradní zeď s částečným 
zásahem do prostoru lapidária vybudovaného ve 30. letech 20. století. Železobetonový strop lapidária bude cca 
170 cm od obvodové hrany střechy podepřen novou ocelovou konstrukcí a následně odříznut. Obvod stávajícího 
lapidária bude zachován bez dalších úprav. Pouze do jednotlivých otvorů po obvodu stavby bude před mříže 
(z vnitřní strany) osazeno do lišt jednoduché neprůhledné zasklení. Stávající kamenná dlažba bude pouze 
přeložena a střecha bude opatřena novým povrchem svařované PVC, oplechování. Konstrukce stávajícího 
lapidária směrem do dvora bude odbourána. 
Nová dostavba navazuje na ohradní zeď v místě stávající branky pro pěší, ta bude v budoucnu využívána jako 
hlavní vstup do muzea. Pohledově bude přístavba tvořena prosklenou tepelně izolační stěnou s osazenými 
dveřními otvory. Zasklívací prvky budou co nejsubtilnější a budou tvořit částečně průhlednou plochu propojující 
interiér přístavby s prostorem dvora. Členění ani detaily stěny by neměly konkurovat baroknímu průčelí muzea. 
Provozně je prostor členěn na vstup, prostor pokladny s možností cca 20 míst u stolků, zázemí pro WC ženy, WC 
muži, WC a úklid zaměstnanci, šatna zaměstnanci a prostor lapidária v ponechané části objektu. Prostor mezi 
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lapidáriem a pokladnou je tvořen prosklenou stěnou osazenou na snížený parapet (šířky cca 350 mm), který může 
sloužit pro odkládání zavazadel nebo k posezení pro školní skupiny. Jednotlivé prvky v lapidáriu budou nasvíceny 
z dolní části parapetu prosklené stěny. Prostor pokladny bude vybaven prodejním a obslužným pultem šířky 700 
mm, prokládací knihovnou výšky cca 2100 mm, skříňkami pro vystavení propagačních materiálů výšky 2100 mm, 
kruhovými stolky s lehkými stohovatelnými židlemi. Vybavení WC standardní, do šatny je možné uvažovat s malou 
kuchyňkou pro zaměstnance. V prostoru zápultí je prostor pro velkou lednici na nápoje, uzavíratelný prostor pro 
dřez, myčku nádobí, kávovar a skříňky na balené nechlazené potraviny.  
Materiály a povrchy budou upřesněny v dalším stupni dokumentace. Konstrukce bude kombinace oceli a 
železobetonových stěn, podhledy akustické v celém rozsahu vstupu a pokladny, podlahy kombinace dřevo, 
koberec – dlažba. Nábytek světlé dřevo kombinace s čalouněním, možné kovové doplňky. Zvláštní důraz bude 
kladen na osvětlení prostor včetně přístupu a prostoru pro venkovní posezení. 
Střecha přístavby bude provedena ze svařovaného PVC v kombinaci s oplechováním. 
Vzhledem ke špatnému stavu elektroinstalace v části historického objektu se předpokládá celková revize el. 
instalace včetně přípojky a vybudování nového hlavního rozvaděče v prostoru před bezbariérové WC. 
Revizi bude nutné provést i pro přípojku vody, případně zajistit i nové rozvody pro stávající zařizovací předměty. 
Vytápění historického objektu je novými stávajícími plynovými kotli. Kapacitně jsou na hraně možností a pro 
dostavovanou část je nutné uvažovat s možností nového zdroje, např, tepelné čerpadlo. 
 
2. nadzemní podlaží – nová úprava zahrnuje přístavbu výtahu v provedení stejném jako v nižších podlažích, 
ocelová nosná konstrukce opláštěná tepelně izolačními panely osazenými do co nejsubtilnějších rámů. Vstup do 
výtahu je proveden v místě původního okenního otvoru rozšířeného směrem ke střední stěně. Toto řešení vyvolá 
nutnost zrušit rameno novodobého dřevěného schodiště do mansardy muzea. Schodišťové rameno se šesti stupni 
a podestou bude přesunuto do místnosti 2.06 (výstavní prostor) a odděleno SDK příčkou. Schodiště bude provedeno 
ve stejné úpravě jako stávající konstrukce. Do nové příčky budou vloženy dveře v provedení stejném jako jsou 
dveře sousedních místností, včetně obložkových zárubní. Mezi místnostmi 2.06 a 2.05 bude do příčky vybudován 
nový průchod o šířce 130 cm. Opravy dotčených konstrukcí budou provedeny v materiálech i barevnosti 
odpovídající stávajícímu stavu. 
 
3. nadzemní podlaží (mansarda) – úpravy zahrnují přístavbu výtahu k západní fasádě. Šachta výtahu je z ocelové 
nosné konstrukce opláštěné tepelně izolačními skleněnými panely osazenými do co nejmenších zasklívacích 
profilů. Prosklené stěny procházejí konstrukcí novodobé mansardové střechy a na její plášť budou navazovat 
klempířsky provedenou lištou. V podstřešním prostoru bude konstrukce stěn i stropu z SDK se zateplením. Prostup 
stávající lehkou dřevěnou stěnou bude osazen dveřmi šířky 900 mm. Podél stávajícího schodiště bude provedeno 
nové dřevěné zábradlí. Výtah je uvažován jako hydraulický, to umožňuje snížit výšku šachty na cca + 10,15 m. 
Propojení s budovou může být nižší o cca 650 mm. Střecha nad výtahovou šachtou bude zateplená, provedená ze 
svařovaného PVC v kombinaci s oplechováním. V místě výtahu bude proříznuta římsa s odstupem od pláště 
výtahu. 
 

3. Stavebně technické řešení: 
 
Bourací práce: 
 
Objekt je nemovitá kulturní památka, zapsaná v ÚSKP pod katalogovým číslem ÚSKP 14583/2–2714 dále je 
památkově chráněna v rámci širší městské památkové zóny rejst. č. ÚSKP 2129 – Rakovník. dále se objekt nachází 
v ochranném pásmu kolem souboru kult. památek hist. jádra rejst. č. ÚSKP 3664. zástupce památkové péče bude 
v předstihu informován o zahájení a průběhu stavebních prací a bude mu umožněna účast na kontrolních dnech 
stavby. 
 
Před započetím bouracích prací bude vždy proveden sondážní průzkum, aby se vyloučilo případné poškození 
případného dosud nezjištěného historicky hodnotného prvku (malby, detailu, zazděné konstrukce). V případě 
nálezu historické omítky, popř. maleb přizvat zástupce památkové péče.  
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Bourací práce je nutno provádět šetrně a je nutno ochránit stávající konstrukce určené k zachování, zejména s 
ohledem na historický charakter a památkovou hodnotu stavby. 
 
Veškeré stavební práce je nutné provést dle příslušných ČSN a provádět v souladu s vyhláškou č. 309/2006 Sb. 
Detaily a konstrukce budou způsobeny podle provedených sond a skutečností odhalených na místě v průběhu 
provádění. Bourací práce zejména nosných konstrukcí budou po demontáži a vybourání kompletačních a 
dokončovacích konstrukcí, před samotným prováděním dozorovány statikem stavby a budou revidovány vzhledem 
ke skutečnostem odhaleným v průběhu provádění stavby. 
Tento projekt nepopisuje technologický postup bouracích prací, který je povinen zpracovat dodavatel stavby. 
Odborná firma vybrána k provádění demoličních prací bude postupovat podle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Tyto podmínky budou zakotveny i v dalších stupních PD tak, aby příslušné práce prováděla firma k tomu 
způsobilá. 
 
Vzhledem k tomu, že průzkumné práce byly prováděny za plného užívání objektu, je nutno toto zohlednit při 
realizaci stavby, a proto případné rozměrové odchylky budou upraveny na místě podle skutečného stavu. Detaily 
a konstrukce budou uzpůsobeny podle provedených sond a skutečností odhalených na místě v průběhu provádění 
stavby!!! 
 
Zemní práce: 
 

Pro založení stavby bude proveden výkop dle návrhu základových konstrukcí. 
Před zahájením zemních prací budou vytyčeny trasy inženýrských sítí probíhající v blízkosti stavby podle pokynů 
jejich příslušných správců. Zemní práce v blízkosti vedení inženýrských sítí budou prováděny ručně a budou 
provedena taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 
Při strojním hloubení základů bude posledních 200 mm dokopáno ručně (ochrana základové spáry dle ČSN 731001). 
Vytěžená zemina ze základů bude použita do násypů. 
 
Základové konstrukce 
Betonové základové pasy z prostého betonu založené do únosného podloží v nezámrzné hloubce, podkladní beton 
tl. 150 mm s vloženou výztužnou sítí, pod podkladní beton bude proveden štěrkopískový zásyp hutněný po vrstvách 
tl. cca 150 mm, hutněný na požadovanou únosnost, na dno stavební jámy bude v celé ploše položena geotextilie. 
Rozměry základových prvků jsou detailně posouzeny ve statickém výpočtu a v konstrukční části PD. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Nosné stěny budou vyzděny z porobetonových tvárnic tl. 200, 250 a 300 mm (např. Ytong STATIK – součást 
uceleného systémového řešení, vč. překladů, věncovek apod.). Obvodové nosné stěny budou částečně provedeny 
jako sendvičové s obkladem z přírodního kamene a zatepleny. 
Dozdívky ve stávajícím zdivu jsou navrženy z plných pálených cihel. 
Nosnou část nově vzniklé pokladny tvoří železobetonový skelet, který koresponduje se stávajícím dispozičním 
členěním. Dimenze jednotlivých prvků je popsána v konstrukční části PD. 
Nosnou část výtahové šachty tvoří ocelová konstrukce založena na betonové základové desce. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
 
Stropy jsou navrženy ze ŽB monolitické konstrukce, uložené na ocelové válcované profily HEB – viz konstrukční 
část. 
 
Střecha 
Plochá střecha s tepelně izolačními spádovými klíny. Nad 1.NP v prostoru pokladny bude plynule přecházet na 
střechu tvořenou stávající ŽB konstrukcí nad lapidáriem. Střešní krytinu pak tvoří folie z PVCm. Konstrukce 
střechy musí být v souladu s ČSN 73 1901 Navrhování střech a ČSN 73 0544 Střechy. Krytina bude provedena jako 
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celý střešní systém, jehož součástí budou všechny nutné doplňky (hřebenáče, ventilační hlavice, zachytávače 
sněhu, výlezy na střechu, střešní žebříky příp. stoupací plošiny, odvětrávací hlavice u hřebene, odvětrání ve 
hřebeni, provětrávání u římsy pomocí síťky apod.) Potrubí VZT a ZTI bude ukončeno větracími hlavicemi, které 
budou součástí střešního systému.  
 
Příčky 
Dělící příčky vyzděné z porobetonových příčkovek tl. 150, resp. 100 mm. 
 
Podlahy 
Podlahy na terénu s hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů a tepelnou izolací. Podlahová krytina ve 
vstupních a technických prostorech velkoformátová dlažba, ve výstavních prostorách pak dubové vlysy a koberec. 
 
Specifikace podlahových krytin: 

 
- Keramická dlažba: Mrazuvzdorná a rektifikovaná keramická dlažba v imitaci kamene s matným povrchem 

o rozměrech 600 x 600 mm (598 x 598 x 10 mm), protiskluz R10, min. odolnost PEI 4. 

Podhledy 
Systémové svěšené SDK podhledy. Dle zprávy PBŘ bude ve vybraných místnostech použito desek s požadovanou 
požární odolností. Do vlhkých prostor použití voděodolných SDK desek.  
 
Úpravy povrchů, vnitřní 
 
Omítky vnitřní – vnitřní štuková omítka, malba. 
 
Keramický obklad – v technických prostorách, koupelnách, umývárnách a WC. 
 
Keramický obklad vnitřní – v technických prostorách, koupelnách a WC. 
 

Specifikace:  
 

- Specifikace keramického obkladu: 
- keramická mozaika set 300/300 mm - (23 x 23 x 6 mm) 
- povrch lesklý, odstín bílý  
- Nasákavost 0,5 % <E <3,0% 
- Otěruvzdornost 2  
- spárování bílá, zakončení elox. lištou 

 
Úpravy povrchů, venkovní. 
 

- Fasádní omítka jádrová štukovaná opatřena fasádním nátěrem, barevnost lomená bílá. 
- Kamenný obklad mezi železobetonové pilastry, bude použit stávající kamenný obklad z bourané části 

konstrukce 
 
Venkovní zpevněné plochy 
 
Pochozí část z kamenné dlažby v tl. 40-60 mm, upnuté do kamenných obrubníků tl. 100 mm.  
 
Skladba pochozí části: 

- kamenná dlažba hladká 40-60 mm  
- kladecí vrstva fr. 4-8 mm tl. 30 mm 
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- drcené kamenivo fr. 8-16 mm tl. 50 mm 
- drcené kamenivo fr. 16-32 mm tl. 200 mm 
- zhutněný terén 

 
Výplně otvorů: 

 

V celém rozsahu stavby bude použito vnitřních dveřních křídel z CPL laminátu osazených do obložkových nebo 
rámových zárubní. Vstupní dveře v obvodové stěně a velké prosklené stěny, jsou navržena hliníkových profilů, 
zasklená izolačním trojsklem s bezpečnostní folií. Vnitřní parapet z laminovaných dřevotřískových desek. Spára 
mezi okenním rámem a stavební konstrukcí bude utěsněna polyuretanovou pěnou a trvale plastickým tmelem. 
 
Vstupní dveře a okna a předsazená fasáda – ucelené systémové řešení z hliníkových a plastových profilů: 
 

 Uw = 0,8 W/m2K  
 Rám hliníkový, resp. plastový profil, izolační trojsklo bezpečnostní 
 kování nerez (matná stříbrná) 

 
Ocelová konstrukce venkovního schodiště: 
Samotné stupně provedeny z prefa dílců z pororoštu. Nosná ocelová konstrukce z ocelových profilů. Výplň zábradlí 
z pásoviny. Ocel žárově zinkovaná + nátěr. 
 
Výtah: 
 
V objektu je navrženo zdvihací zařízeni. Jedna se o lanový trakční osobni výtah strojovnou pod stropem šachty, 
který je vhodný pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace na vyvýšena podlaží. Zařízeni musí 
být vybaveno ES certifikátem typu TUV CZ s.r.o. a splňovat všechny současně platné normy a předpisy včetně 
požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ucelené systémové řešeni. 
 

- Lanový trakční, samonosná ocelová kce šachty,  
- vnitřní rozměr šachty: 1755x1640 mm 
- Nosnost 630 kg 
- Počet osob: 8  
- Rychlost zdvihu 1,0 m/s 
- Jmenovitý výkon: 5,4 kW 
- Rozměr klece 1100x1400 mm 

 
4. Stavební fyzika 

 

Tepelná technika 
 
V rámci návrhu přístavby je z hlediska energetických opatření přihlíženo ke znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní 
památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní 
památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich 
charakter nebo vzhled.  
 
Navrhované úpravy splňují kritéria tepelně technického hodnocení v ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov – 
část 2:  

Osvětlení 
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Denní osvětlení pobytových místností je dostatečně zajištěno okny. Umělé osvětlení je řešeno pro dostatečné 
bezpečné a komfortní osvětlení pobytových a komunikačních prostorů a pracovních ploch. Podrobněji viz. část 
EI. 

Akustika / hluk, vibrace 
 

Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním a venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru 
dle požadavků nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou 
dodrženy. 

Nejvyšší přípustná hladina hluku LAeq,T v chráněném venkovním prostoru staveb v době: 

6-22 hod (denní doba) 50 dB 

22-6 hod (noční doba) 40 dB 

 
Pro snížení akustického výkonu ventilátorů jednotek do větraných prostor a do okolí objektu jsou v trasách potrubí 
přívodu, odvodu a výdechu vzduchu instalovány kulisové tlumiče hluku tak, aby hluk nepřesáhl mez povolenou 
hygienickými předpisy. Hladina hluku ve vnitřním a venkovním prostoru nepřekročí hlukové limity, které 
předepisuje Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Sání a výtlak 
jednotky je opatřen účinným tlumičem hluku. Vibrace se do okolí nepřenáší. 
 
Jelikož nejbližší chráněný venkovní prostor okolních staveb je od umístění jednotky TČ v m.č. N.0.06 ve vzdálenosti 
cca 70 m, je evidentní, že nejvýše přípustné hodnoty hladiny hluku pro dobu denní i noční nebudou překročeny. 
Nehledě k tomu, je na fasádě objektu osazena před jednotku TČ akustická žaluzie, která nejvýše přípustné hladiny 
hluku zajistí i v nejbližším okolí (max. 10 m) – viz technické parametry TČ. 
 
Hluk ze stavební činnosti: 
 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb 
vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší 
vyzařovací hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Pokud bude používán kompresor, případně 
elektrocentrála musí být tato zařízení v protihlukové kapotě. Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou 
bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení 
pro časový úsek dne od 7 do 21 hod., tzn. nebude překročen hygienický limit LAeq,14h = 65 dB. Je nepřípustné 
z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 hod., kdy platí snížené limitní ekvivalentní 
hladiny hluku u blízké obytné zástavby. 

 
5. Výpis použitých norem 
 

Základní právní normy: 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění 
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 

v platném znění 
 

Související normy ČSN: 

 

- ČSN ISO 2394   Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí. 
- ČSN 73 0580-1   Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky. 
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- ČSN 73 0532   Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické  
    vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky. 

- ČSN EN ISO 717-1   Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v  
    budovách. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. 

- ČSN EN ISO 717-2   Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v  
    budovách. Část 2: Kročejová neprůzvučnost. 

- ČSN 73 0540-2   Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky. 
- ČSN 73 4108  Šatny, umývárny a záchody. 
- ČSN 74 4505   Podlahy. Společná ustanovení. 
- ČSN 74 4507   Odolnost proti skluznosti podlah. Stanovení součinitele smykového 

     tření. 
- ČSN 73 4130   Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení. 
- ČSN 74 3305   Ochranná zábradlí. Základní ustanovení. 

 

6. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je nedílnou součástí PD a je vypracováno v samostatné části D.3. 

S dokumentací požární ochrany se musí seznámit všichni dodavatelé zúčastněni na stavbě! 

 

7. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
 

Jakost navržených materiálů  
 

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídající evropským normám 
a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí. Veškeré 
výrobky použité ve stavbě musí splňovat požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů Ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., 
č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 229/2006 Sb., č. 481/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č.490/2009 Sb., 
č. 155/2010 Sb., č. 34/2011 Sb., č. 100/2013 Sb.,  

 

Prováděcí předpisy k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky:  

 

- Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody – ve znění 
nařízení vlády č. 174/1998 Sb., č. 78/1999 Sb., č. 323/2000 Sb., č. 329/2002 Sb., č. 88/2010 Sb.,  

- Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení 
a umístění na výrobku – ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb.,  

- Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na 
telekomunikační koncová zařízení – ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb., č. 251/2003 Sb.,  

- Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení Nařízení 
vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku – ve 
znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb., č. 198/2006 Sb.,  

- Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob  
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

– ve znění redakčního sdělení rs 79/2002 Sb., nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,  
- Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého 

napětí  
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- Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby  
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky  
- Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 
- Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné 

systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu  
- Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových 

teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva – ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb., 
č. 42/2006 Sb.,  

- Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení – ve znění 
nařízení vlády č. 621/2004 Sb., 

- Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy – ve znění nařízení 
vlády č. 127/2004 Sb., č. 142/2008 Sb.,  

- Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla – ve znění nařízení 
vlády č. 246/2010 Sb.,  

- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich 
elektromagnetické kompatibility  

- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení – ve znění nařízení 
vlády č. 170/2011 Sb., č. 229/2012 Sb.,  

- Nařízení vlády č. 65/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., 
kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů  

- Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení 
-  
- Dále je nutno dodržovat: 
-  
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (viz platné české znění CPR po 
opravě z OJEU a znění opravy L103/10), nabylo plné účinnosti 1. 7. 2013.  

- Skladování materiálu Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný 
předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. 

- Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo 
má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady dodavatele neprodleně 
ze stavby odstraněn. Manipulace a užití materiálu Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů 
výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí 
dojít k poškození materiálu. Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem, 
nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. 

- Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného 
materiálu na své náklady dodavatel. Jakost provedení Veškeré práce provedené zhotovitelem stavby 
musí být v souladu s normami, které se týkají geometrické přesnosti ve výstavbě, dále prováděcími 
vyhláškami, prováděcími normami a technologickými předpisy jednotlivých výrobků použitých na 
stavbě. Dozor požadované jakosti provedení bude kromě technického dozoru investora vykonávat 
dodavatel, a to prostřednictvím stavebního technika, kontrolora jakosti. Kontrolor jakosti je 
kvalifikovaný pracovník, který kontroluje jakost a kvalitu vstupů stavební výroby, provedených 
stavebních prací a použitých materiálů. 

 

Náplní práce kontrolora jakosti je zejména: 

- Navrhování metod kontroly jakosti. 
- Vypracování plánů kontroly jakosti.  
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- Navrhování opatření k dosažení žádoucí jakosti stavebních prací. 
- Kontrola jakosti materiálových vstupů do stavební výroby, zpracování protokolů jakosti.  
- Kontrola jakosti a kvality prováděných prací, dodržování technologických postupů a používaných 

materiálů. 
- Sledování vlivů působících na jakost a kvalitu, navrhování opatření k zajišťování požadované kvality.  
- Provádění nebo zajišťování zkoušek, sledování kvalitativních vlastností výstupů – částí stavebního 

díla, včetně navrhování a projednávání opatření k dosahování požadované kvality. 
- Řešení jednoduchých reklamací. 
- Provádění a zajišťování rozborů a zkoušek. 
- Vedení evidenci o jakosti, vypracování protokolů o zkouškách jakosti. Základní seznam norem 

týkajících se prováděných stavebních prací, zkoušek a základních požadavků na zabudované 
materiály a výrobky, je uveden v příloze této technické zprávy. 

 

8. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 
konstrukcí 
 
Projektem je stanovena I. jakost provedení navržených konstrukcí. 

 
9. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské 
dokumentace zhotovitele 
 

- zpracování podrobných výkresů výztuže dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., 
o dokumentaci staveb, součástí dokumentace bude dodán i podrobný výkaz výměr jednotlivých 
objektů v položkách obsahujících množství výztuže nových železobetonových konstrukcí 

- úprava, resp. doplnění DPS v případě aktualizací konstrukčních řešení, vyvolaných skutečným 
stavem konstrukcí 

- dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných 
na stavbu jako: 

 dílenská, dodavatelská dokumentace truhlářských konstrukcí, vč. příslušných statických výpočtů 
 dílenská, dodavatelská dokumentace ocelových a hliníkových konstrukcí, vč. příslušných statických 

výpočtů 
 dílenská, dodavatelská dokumentace zámečnických konstrukcí provedená na základě přesného, 

geodetického zaměření 
 dílenské výkresy oken a vstupních dveří včetně statického posouzení použitých rámů a skel. 

Dílenské výkresy budou provedeny na základě geodetického zaměření otvorů ve stavbě. 
 soupis provedených změn oproti realizační a schvalovací dokumentaci 
 dokumentace skutečného provedení včetně zapracování provedených změn 
 dokumentace změn stavby – pro změnu stavby před její dokončením 

 

10. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud 
jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis 
použitých norem. 
 

Před zakrytím konstrukcí, nebo před betonáží konkrétních konstrukcí, je stavební dozor povinen ověřit správné 
provedení výztuže dle realizačního projektu tak, aby nemohlo dojít k nepředvídaným úpravám či chybám polohy 
apod. Dále musí být provedeny všechny předepsané zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky a 
podobně. Rámcový rozsah požadovaných kontrol rozestavěné stavby stanovuje § 18 vyhlášky č. 526/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Dodavatel v součinnosti 
technickým dozorem stavby provede jednotlivé kontroly a zkoušky požadované příslušnou vyhláškou, 
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příslušnými normami a technologickými předpisy, s vyhotovením protokolu o provedené kontrole případně 
zkoušce. Samostatné kontrolní prohlídky, stanovené ve stavebním povolení, svolává a provádí stavební úřad za 
účasti dodavatele stavby, technického dozoru stavby a projektanta. Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně 
příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. 
V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně dodavatele hradí náklady na 
jejich opakování dodavatel. Výsledky zkoušek budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a 
jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán, datum a výsledek testu, odkaz na použitou 
zkušební metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře. Pokud 
dodavatel provede zakrytí díla bez předepsaných zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami a 
uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. Další zkoušky budou provedeny dle 
požadavku technického dozoru stavby. 


