
2.05

2.07

2.042.03

2.012.02

30
0

13
00

22
00

12
5

28
30

2480 1520

40
0

98
48

6830

120036802140

12
50

2900

75

15
00

27
5

29
50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

PLOCHA

2.01 CHODBA 45,49

NÁZEV MÍSTNOSTIČ.M.

2.02 VÝSTAVNÍ PROSTOR 19,20

2.03 VÝSTAVNÍ PROSTOR 17,47

PODLAHA ÚPRAVY POVRCHŮ POZNÁMKA

KOBEREC

KOBEREC

KOBEREC

2.05 VÝSTAVNÍ PROSTOR 41,78 KOBEREC

2.04 VÝSTAVNÍ PROSTOR 25,42 KOBEREC

2.08 SCHODIŠTĚ 4,63 KOBEREC

LEGENDA KONSTRUKCÍ:

2.06 SKLAD 1,78

2.07 VÝSTAVNÍ PROSTOR 38,54
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PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ !
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LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ /PŮDORYS 2.NP/:

B.2.01 KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ POLYKARBONÁTOVÉHO ZASTŘEŠENÍ VČETNĚ NOSNÉ
KONSTRUKCE - PLOCHA 32 M2

B.2.03B.2.05

B.2.06

B.2.02

B.2.02

B.2.02

B.2.01

B.2.09

B.2.11

B.2.10

2230

B.2.07

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ /OBECNÉ ZÁSADY/ :

V ROZSAHU CELÉ ŘEŠENÉ STAVBY BUDE PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PROVEDENO KOMPLETNÍ VYKLIZENÍ PROSTORU.
NAKLÁDÁNÍ S VYKLIZENÝMI PRVKY A MATERIÁLY PODLE POKYNŮ INVESTORA.

V CELÉM ROZSAHU STAVBY DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH NOVODOBÝCH INTERIÉROVÝCH PRVKŮ,
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OTOPNÝCH TĚLES, ROZVADĚČŮ, SVÍTIDEL, VČ. ROZVODŮ TZB.
PŘED DEMONTÁŽI ROZVODŮ BUDE OVĚŘENA JEJICH NEFUKČNOST.
NAKLÁDÁNÍ S DEMONTOVANÝMI PRVKY PODLE POKYNŮ INVESTORA.

PROSTUPY A DRÁŽKY PRO ROZVODY TZB DO Ø 150 MM BUDOU PROVEDENY DODATEČNĚ PODLE ČÁSTÍ JEDNOTLIVÝCH
PROFESÍ (VIZ. ZI, ÚT, EI). NUTNÁ KOORDINACE SE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTÍ PROJEKTU, ABY NEDOŠLO
K PŘERUŠENÍ NOSNÍKŮ, PRUTŮ VÝZTUŽE, APOD.

KÓTOVÁNY JSOU STŘEDNÍ ZAMĚŘENÉ ROZMĚRY! PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

ROZMĚRY NOVĚ NAVRŽENÝCH OTVORŮ JSOU KÓTOVÁNY VE VZTAHU K NOVĚ NAVRŽENÉ VÝŠCE ČISTÉ PODLAHY.

BOURACÍ PRÁCE V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S NOVĚ NAVRŽENÝMI KONSTRUKCEMI.

BOURACÍ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT ŠETRNĚ A JE NUTNO OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE URČENÉ K ZACHOVÁNÍ,

KAPSY DO ZDIVA PRO OSAZENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ A OCELOVÝCH NOSNÍKŮ BUDOU PROVEDENY DLE  POKYNŮ
KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.

OBJEKT JE NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA, ZAPSANÁ V ÚSKP POD KATALOGOVÝM ČÍSLEM  USKP 14583/2–2714 

ZÁSTUPCE PAMÁTKOVÉ PÉČE BUDE V PŘEDSTIHU INFORMOVÁN O ZAHÁJENÍ A PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ
A BUDE MU UMOŽNĚNA ÚČAST NA KONTROLNÍCH DNECH STAVBY.

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE VŽDY PROVEDEN SONDÁŽNÍ PRŮZKUM, ABY SE VYLOUČILO PŘÍPADNÉ
POŠKOZENÍ PŘÍPADNÉHO DOSUD NEZJIŠTĚNÉHO HISTORICKY HODNOTNÉHO PRVKU  (MALBY, DETAILU, ZAZDĚNÉ
KONSTRUKCE).
V PŘÍPADĚ NÁLEZU HISTORICKÉ OMÍTKY, POPŘ. MALEB PŘIZVAT ZÁSTUPCE PAMÁTKOVÉ PÉČE.

DÁLE JE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNA V RÁMCI ŠIRŠÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY REJST. Č. ÚSKP 2129 – RAKOVNÍK.

ZEJMÉNA S OHLEDEM NA HISTORICKÝ CHARAKTER A PAMÁTKOVOU HODNOTU STAVBY.

BOURACÍ PRÁCE V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S NOVĚ  NAVRŽENÝMI A DLE POKYNŮ     
KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE A STATICKÉHO POSOUZENÍ - VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST

INSTALACE POD OMÍTKU BUDOU PROVÁDĚNY PRIMÁRNĚ V PŮVODNÍCH TRASÁCH TAK, ABY BYL ZÁSAH DO PŮVODNÍCH
OMÍTEK MINIMALIZOVÁN.

DÁLE SE OBJEKT NACHÁZÍ V OCHRANNÉM PÁSMU KOLEM SOUBORU KULT. PAMÁTEK HIST. JÁDRA REJST. Č. ÚSKP 3664.

STÁVAJÍCÍ ZDIVO /ZDIVO PŘEVÁŽNĚ ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA, KERAMICKÝCH BLOKŮ A KAMENÉHO ZDIVA/

BOURANÉ KONSTRUKCE

B.2.02 KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PLECHOVÉ FALCOVANÉ KRYTINY VČETNĚ PODKLADNÍCH
VRSTEV - PLOCHA 35 M2 A VŠECH OSTATNÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ /CHRLIČE,
LEMOVÁNÍ, ŽALBY, SVODY APOD./

B.2.03 DEMONTÁŽ OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORU 1,2 x 2,1 M VČETNĚ PROVIZORNÍ SDK ZÁSTĚNY

B.2.04

B.2.04 VYBOURÁNÍ OTVORU 1,5 x 2,95 M V OBVODOVÉ STĚN TL. 800 MM - NUTNO
KOORDINOVAT S OSAZENÍM PŘEKLADŮ - VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST

B.2.05 KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODEZDĚNÉHO SCHODIŠTĚ 1,25 x 2,9 M
VČETNĚ DŘEVĚNÉHO ZÁBRADLÍ, NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z KOBERCE VČETNĚ
GUMOVÝCH SCHODIŠŤOVÝCH HRAN APOD.

B.2.06 VYBOURÁNÍ OTVORU 1,2 x 2,23 M V PŘÍČCE TL. 150 MM

B.2.07 VYBOURÁNÍ OTVORU 1,3 x 2,3 M V PŘÍČCE TL. 150 MM - KOORDINOVAT S OSAZENÍM
PŘEKLADŮ

B.2.08

B.2.08 VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ 800 x 2000 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ - 1KS

B.2.09 ÚPRAVA MODELACE TŘÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ - PROVEDENO ČÁSTEČNÉ
UBOURÁNÍ A PO ÚPRAVCĚ TVARU NOVĚ PŘIBETONOVAT -  NUTNO KOORDINOVAT SE
SKUTEČNÝM KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍM SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE

B.2.10 ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY TVOŘENÉ DUB. VLYSY - PLOCHA 14 M2

B.2.11 ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY TVOŘENÉ KOBERCEM - PLOCHA 15 M2
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