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Technická zpráva ke konstrukční části projektu 
 

Předmětem zadání je návrh konstrukčního řešení vybudování nových prostor pokladny, zázemí 
pro návštěvníky a bezbariérového řešení pro muzeum  na  Žižkově náměstí 1 v Rakovníku. 

Ze stavebně konstrukčního hlediska se jedná zejména o návrh nových nosných konstrukcí – 
základových konstrukcí přístavby, nových stropních konstrukcí, návrh podchycení konstrukcí 
stávajících, návrh překladů pro nově vybourané otvory a návrh založení nové výtahové šachty. 

 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby při návrhu její změny: 
 
stávající objekt muzea členitého půdorysu je samostatně stojící budova s 1.PP, 1.NP, 2. NP a 
3.NP. Nosný systém tvoří obvodové a vnitřní nosné zděné stěny, stropní konstrukce nad 1.PP a 
částí 1.PP je z cihelných kleneb, stropní konstrukce nad částí 1. a 2. NP jsou pravděpodobně 
dřevěné trámové. Konstrukce krovu mansardového typu je dřevěná, tesařská v kombinaci 
s ocelovými prvky. Založení stavby je provedeno pravděpodobně na kamenných základových 
pasech. Součástí objektu je i venkovní lapidárium a stávající prostor pokladny v 1.NP se zázemím 
v 1.PP. Nosnou konstrukci lapidária tvoří železobetonové sloupy se zastřešením železobetonovou 
monolitickou deskou. Prostor pokladny je zastřešen ocelovými vazníky s prosklením. Stropní 
konstrukce nad 2.PP v této části je pravděpodobně železobetonová. 

Přístavba lapidária : je navržena jednopodlažní stavba členitého půdorysu. Založení stavby bude 
plošné, na základových pasech a patkách z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce tvoří 
železobetonové monolitické sloupy průřezu 200 x 200 mm a vyzdívky z pórobetonových tvárnic 
tloušťky 200 mm. Obvodové stěny jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Zvýšená 
část přístavby je vynesena ocelovými průvlaky z válcovaných profilů HE 200 B, osazenými na nové 
železobetonové sloupy. Stropní konstrukce na přístavbou lapidária je navržena jako 
železobetonová monolitická deska tloušťky  200 mm. Z důvodu půdorysných rozměrů přístavby 
vzniká potřeba odříznutí části stropní desky původního lapidária. Podepření volného konce 
odříznuté desky bude provedeno pomocí ocelového průvlaku z válcovaných profilů HE 160 B, 
vyneseného svislými ocelovými sloupy z uzavřených čtvercových profilů Jäkl 160/160/8. Pro 
založení těchto sloupů budou využity patky stávajících železobetonových sloupů (případně dle 
potřeby přibetonovaných na potřebný rozměr) 

Přístavba pokladny se zázemím :  je navržena konstrukce s 1.PP a 1.NP, která je oproti původní 
stavbě půdorysně zmenšená o prostor pro výtahovou šachtu. Založení stavby bude plošné, na 
základových pasech z prostého betonu a s využitím pasů stávajících. Nosné zdivo 1.PP bude 
z pórobetonových tvárnic tloušťky 200 mm s kamennou předstěnou, zdivo 1.NP rovněž 
z pórobetonový tvárnic, do fasády bude doplněn železobetonový sloup v duchu stávajících 
konstrukcí. Stropní konstrukce nad 1.PP a 1.NP bude tvořena železobetonovou monolitickou 
deskou. 
Přístavba výtahové šachty : založení bude provedeno na monolitické základové desce tloušťky 
min. 200 mm. Pod deskou bude proveden hutněný štěrkopískový násyp, parametry zhutněného 
násypu :  Edef,2 = min. 45,00 MPa, poměr Edef,2/ Edef,1 < 2,50. Bude také nutné prověřit hloubku 

základové spáry stávajícího objektu a návrh založení uzpůsobit tak, aby nedošlo při provádění 
k souvislému podkopání stávající stavby. Vlastní nosná ocelová konstrukce výtahové šachty  s  
prosklením bude předmětem dodávky specializované firmy. 

V souvislosti s úpravou dispozičního řešení vzniká potřeba vybourání otvorů v nosných stěnách. 
Pro překlady nad otvory budou použity ocelové válcované profily. Nosníky budou ukládány na 
zdivo na betonové podkladní bloky a vzájemně provařeny přes spodní pásnice ocelovou pásovinou 
= 50/5 max. á 500 mm. 
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b) Navržené výrobky, matriály a hlavní konstrukční prvky : 

 
Beton C30/37, XA1 – beton základové desky pod výtahovou šachtu 
Beton C16/20, X0 – beton základových patek a pasů 
Beton C25/30, XC2 – beton prolití „šalovacích“ tvárnic 
Beton C25/30, XC1 – beton sloupů, beton stropních desek 
Ocel konstrukční  S 235 
Ocel betonářská – B 500 B, Kari sítě 
Zdivo – pórobetonové  tvárnice – statik, na systémovou maltu 
          -  plné pálené cihly (dozdívky) 
          -  betonové „šalovací“ tvárnice 
 
           

c) Zatížení, uvažovaná ve statickém výpočtu : 

- zatížení stálá          :    - vlastní tíha konstrukcí 
- zatížení proměnná :    - užitná  (gk = 3,00 kN/m2) 
                                          - sníh - I. sněhová oblast, vítr – II. větrová oblast 

                                     
                                        

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů : 

 
v projektu nejsou použity zvláštní, neobvyklé konstrukce, detaily a technologické postupy 
 

 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 

případně sousední stavby : 

stavebními úpravami nebudou dotčeny okolní stavby 

 
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či postupů: 

 
bourání provádět vždy po předchozím řádném prozkoumání navazujících konstrukcí, jejich 
provizorním podepření a zajištění jejich stability ve všech fázích bourání. Odříznutí střešní desky 
lapidária provádět metodou řezání, bourání pomocí pneumatických kladiv není dovoleno. 
 
Prováděcí firma je povinna zpracovat podrobný technologický postup bourání. 
 
 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí :  
 
provést kontrolu zhutnění násypů pod podlahovou deskou a deskou pod výtahovou šachtou, 
provést kontrolu provedení základových pasů a patek, kontrolu uložení výztuže monolitických 
železobetonových konstrukcí, kontrolu uložení ocelových konstrukcí ….. 
 

h) Přehled použitých norem, literatury a programů: 

N.1 ČSN EN 1990. Eurokód : Zásady navrhování konstrukcí, 2004 
N.2 ČSN EN 1991-1-1. Eurokód 1 : Zatížení konstrukcí. Část 1-1 : Obecná zatížení – Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, 2004 
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N.3 ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2 : Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1 : Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 2006 
N.4 ČSN EN 1993-1-2. Eurokód 3 : Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1 : Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby, 2006 
N.5 ČSN EN 1996-1-1. Eurokód 6 : Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1 : Obecná pravidla 
pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, 2007 
N.6 ČSN EN 1997-1. Eurokód 7 : Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1 : Obecná 
pravidla, 2007 
 
 
L.1 TP 51, Statické tabulky, J. Hořejší – J. Šafka, SNTL 1987, 
L.2 Zatěžovací údaje od dodavatele výtahu 
 
P.1 Microsoft Word, Office 23, Microsoft, 
P.2 Microsoft Excel, Office 23, Microsoft, 
P.3 Scia – Nexis 32, Scia Engineer, 2018 
P.4 Cadkon+, 2023 
 
 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby: 

při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN EN pro jednotlivé stavební práce. Důraz 
musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních předpisů. 
Během všech prací je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy. 

 
Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) nenahrazuje výrobní dokumentaci 
dodavatele stavby. Ta bude zpracována jako další stupeň projektové dokumentace. 
 
 
 
 
Vypracoval : ing. F.Sekyra 


