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Polozkovy soupis praci stavby

Stavba: 2025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny

Hlavni ¢ast stavby

Objednatel: ICO:

DIC
Zhotovitel: ICO:

DIC:
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0
PSV 0
MON 0
Vedlejsi naklady 0
Ostatni naklady 0
Celkem 0
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 12 % 0 CzK
Snizena DPH 12 % 0 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0 CzK
Zakladni DPH 21 % 0 CzZK
Zaokrouhleni 0 CzZK
Cena celkem s DPH 0 czk

Y, dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 1z 5




Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nazev Snzl,::r':irggl_{ £aklad Brgjékladm' DPH celkem Cena celkem
00 Ostatni a vedlejSi naklady 0 0 0
01 Stavebni ¢ast 0 0 0
02 Zdravotni instalace 0 0 0
03 Usttedni vytapéni 0 0 0
04 Vzduchotechnika 0 0 0
05 Elektroinstalace 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0
Rekapitulace dilt
Cislo Nazev Typ dilu Celkem

1 Zemni prace HSV 0
18 Povrchové upravy terénu HSV 0
2 Z4klady a zvlastni zakladani HSV 0
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 0
4 Vodorovné konstrukce HSV 0
5 Komunikace HSV 0
61 Upravy povrcht vnitfni HSV 0
62 Upravy povrch(i vnéjsi HSV 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0
8 Trubni vedeni HSV 0
91 Doplfiujici prace na komunikaci HSV 0
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 0
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Dokoné&ovaci konstrukce na pozemnich

95 stavbach HSV
96 Bourani konstrukci HSV
99 Stavenistni pfesun hmot HSV
ON Ostatni naklady HSV
VN Vedlejsi naklady HSV
711 Izolace proti vodé PSV
712 Povlakové krytiny PSV
713 Izolace tepelné PSV
721 Vnitini kanalizace PSV
722 Vnitini vodovod PSV
725 Zafizovaci pfedméty PSV
731 Kotelny PSV
732 Strojovny PSV
733 Rozvod potrubi PSV
734 Armatury PSV
736 Podlahové vytapéni PSV
762 Konstrukce tesafské PSV
764 Konstrukce klempifské PSV
765 Krytiny tvrdé PSV
766 Konstrukce truhlarské, okna a dvere PSV
767 Konstrukce zamecnické PSV

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 3z 5




771 Podlahy z dlazdic a obklady PSV
775 Podlahy vlysové a parketové PSV
776 Podlahy a stény povlakové PSV
781 Obklady keramické PSV
783 Natéry PSV
784 Malby PSV
799 Ostatni vyrobky PSV
M21 Silnoproud MON
M22 Kabely, $nlry, vodice MON
M24 Zaftizeni €.1-vétrani prostoru pokladen MON
M25 Zaftizeni €.2-chlazeni prostoru pokladen MON
M26 Zafizeni €.3-vétrani lapidaria MON
M27 Zafizeni spole¢né MON
M33 Vypinace, pfepinace, tlaitka, zasuvky MON
M34 Svitidla v€.zdroju a recyklaé.poplatk( MON
M35 Upravy ve stavajicim RH a RE MON
M36 Spole¢né naklady MON
M37 Rozvadéce MON
M39 Hromosvod, uzemnéni MON
M41 Strukturovana kabelaz MON
M42 Videotelefon MON
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M43 El.zabezpecovaci signalizace (EZS) MON
M44 Kamerovy systém CCTV MON
M45 Nouzova signalizace z WC pro invalidy MON
M47 HZS MON
M99 Ostatni prace MON
D96 PFfesuny suti a vybouranych hmot PSU

Cena celkem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 5z 5







Polozkovy soupis praci

2025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
00 Ostatni a vedlejSi naklady
00 Ostatni a vedlejSi naklady
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
Dil: ON Ostatni naklady 0,00
1/00511 R Geodetické zaméreni skutec¢ného provedeni, soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
"geometricky plan"
Naklady na provedeni skutecného zaméreni stavby v rozsahu nezbytném pro zapis zmény do katastru nemovitosti.
2/005111020R Geodetické vyty€eni pfed zahajenim stavby vE.protokolu o | soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
vyty€eni
3/005211020R Ochrana stavajicich inzenyrskych siti na stavbé soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
Naklady na pfezkoumani podkladu objednatele o stavu inZzenyrskych siti probihajicich staveni$tém nebo dotéenymi
stavbou i mimo Uzemi staveni$té, kontrola a vytyCeni jejich skutecné trasy a provedeni ochrannych opatfeni pro
zabezpecleni stavajicich inzenyrskych siti.
4|00521 1030R Méreni na zakladé pozadavku kontrolnich organu |soubor| 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
Naklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnosti zhotovitele provést kontrolni méfeni intenzity osvétleni,
pfitomnost radonu apod - vyplyvajicich z vyjadfeni KHS, stavebniho Ufadu a dalSich..
5/005211080R NapInéni podminek a povinnosti vyplyvajicich z planu soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
BOZP, v&.oploceni stavby
Naklady na ochranu stavenisté pfed vstupem nepovolanych osob, v€etné pfislusného znaceni, naklady na oploceni
stavenisté ¢i na jeho osvétleni, naklady na vypracovani potfebné dokumentace pro provoz stavenisté z hlediska
pozarni ochrany (pozarni fad a poplachova smérnice), z hlediska provozu stavenisté (provozné dopravni fad) a z
hlediska bezpec¢nosti prace (plan BOZP).
6/00523106R DIO, dopravné inzenyrska opatfeni v prabéhu stavby soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
Naklady na montéz, pronajem a demontéz prenosného dopravniho znaéeni v pribéhu vystavby.
Do ceny zakalkulovat i navrh, projednani a schvaleni na dopravnim inspektoratu Policie CR.
7/005241010R |Dokumentace skutecného provedeni véetné profesi | soubor] 1,00000] | 0,00 Vlastni |Indiv
Naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli dle podminek smlouvy o
dilo.
8/005241011R |Projektova dokumentace stavby (dilenska) | soubor] 1,00000] | 0,00 Vlastni |Indiv
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |00 Ostatni a vedlejSi naklady
R: 100 Ostatni a vedlejSi naklady
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
Naklady na veskerou projektovou ¢innost, spojenou s realizaci stavby - dokumentace pro vyrobni pfipravu staveb,
dilenska dokumentace, detailni vykresy vyztuze, vyrobné technicka dokumentace prosklenych AL stén, dilenska
dokumentace vytahu a vytahové Sachty, Upravy objednatelem pfedané vzhledem k technologickym postuptim
zhotovitele a dle pfi provadéni dila zjisténych skute¢nosti, aktualizace soupisu praci a vykaz( vymér z hlediska zmén
vzniklych v priibéhu realizace stavby, zpracovani technologickych postupu.
9/005281011R Ostatni naklady vyplyvajici z charakteru stavby Narodni soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
kulturni pamatka
Naklady spojené se specifickym charakterem této stavby a dané projektové dokumentace.
Dil: VN VedlejSi naklady 0,00
10|005121010R |Vybudovén|', provoz a likvidace zafizeni stavenisté |soubor| 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
Naklady spojené s pfipadnym vypracovanim projektové dokumentace zafizeni stavenisté, zfizenim pfipojek energii k
objektlim zafizeni stavenisté, vybudovani pfipadnych méficich odbérnych mist a zfizeni, pfipadna pfiprava uzemi pro
objekty zafizeni stavenisté a vlastni vybudovani objektl zafizeni stavenisté.
11/005121030R Uvedeni ploch dotéenych stavbou do plavodniho stavu soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
ve.protokolarniho predani
V¢etné odstranéni objektu zafizeni stavenisté véetné pripojek energii a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i naklady na
Upravu povrchl po odstranéni zafizeni stavenisté a uklid ploch, na kterych bylo zafizeni stavenisté provozovano.
[ 12/005123 R Mimostavenistni doprava materialu a pracovnikdi | soubor] 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
| Celkem 0,00
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Polozkovy soupis praci

S: [2025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
Dil: 1 Zemni prace 0,00
1/112101122R00 Kéaceni stromU jehliénatych o priméru kmene 30-50cm kus 1,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
viz bouraci prace v 1NP - vykres D.1.03 :
pozn.B.1.20 : 1 1,00000
| 2|112201 102R00 |Odstranén|’ pafezl pod Grovni, o praméru 30 - 50 cm | kus | 1,00000| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ | |
viz bouraci prace v 1NP - vykres D.1.03 :
pozn.B.1.20 : 1 1,00000
[ 3[122201101R00  |Odkopéavky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 77,35090 | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
vykop pod zpev.plochy - viz vykres D.1.03 :
B.1.15: 65*0,3 19,50000
odkopavka pro pudorys stavby 1NP - viz vykres D.1.07 - 35,27000
po odbourani stav.podlah.souvrstvi (na uroven cca -0,600)
(8,55*5,26+2,9*5,7+3,6*1,9+0,47*1*2+0,47*2,1+0,27*1)*0,
5
(0,27*0,27+1%0,27*2+1,35*2,1+0,4*1)*0,5 1,92000
odkopavka pro zpev.plochy pfed 1PP - viz vykres D.1.07 : 20,66000
(5,5*5,1+3,9*5,3+1,55*0,95+1,95*4,25+1,35*0,4)*0,35
| 4|122201 109R00 |PF|’pIatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 | m3 | 38,67540| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ | |
77,3509/2 38,68000
| 5|132201 110R00 |Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJINE | m3 | 4,40560| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ | |
vykop pro zaklady 1NP - viz vykres D.1.07 - po odkopavce
na uroven cca -0,600) :
na uroven -1,000 : 4,41000

(3,35+1,80+5,25+5,815+1,75+1,3+1,8*2+0,4+2,78+1,4)*0,
4*0,4
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
6[132201119R00  |PFipl.za lepivost,hloubeni ryh 60 cm,hor.3,STROJNE m3 2,20280 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
4,4056/2 2,20000
[ 7[132201401R00  |Hloubeny vykop pod zaklady v hor.3 | m3 | 7,68150] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
vykop pod stav.zaklady - viz vykres D.1.07 (odhad 7,68000
rozsahu) - cca 30% vykopku :
(4,74*1,05%1,25+6,4*0,65*0,9+1,65*0,65*0,6+6,75*0,65*0,
5)+2*0,3
| 8/132301401R00  |Hloubeny vykop pod zaklady v hor.4 | m3 | 10,24200 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
vykop pod stav.zaklady - viz vykres D.1.07 (odhad 10,24000
rozsahu) - cca 40% vykopku :
(4,74*1,05%1,25+6,4*0,65*0,9+1,65*0,65*0,6+6,75*0,65*0,
5)*2*0,4
[ 9]132401401R00  |Hloubeny vykop pod zaklady v hor.5 | m3 | 7,68150] 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
vykop pod stav.zaklady - viz vykres D.1.07 (odhad 7,68000
rozsahu) - cca 30% vykopku :
(4,74*1,05%1,25+6,4*0,65*0,9+1,65*0,65*0,6+6,75*0,65*0,
5)+2*0,3
[ 10[133201101R00  |Hloubeni $achet v hor.3 do 100 m3 | m3 | 3,56800 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
vykop pro zaklady 1NP - viz vykres D.1.07 - po odkopavce
na uroven cca -0,600) :
na Groveri -1,000 : (1*1%4+1,2*1*2+1,2*2,1)*0,4 3,57000
[ 11]133201109R00  |Priplatek za lepivost - hloubeni 3achet v hor.3 | m3 | 1,78400| | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
3,568/2 1,78000
[ 12]/139601102R00  |Rucni vykop jam, ryh a Sachet v horning ti. 3 | m3 | 23,27680 | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |

vykop pro vytah - viz vykres D.1.02 - po odbourani
stav.podlah.souvrstvi, s vysvahovanim (cca 60% vykopu) :

B.0.09 : 4,1*3,5*2,2*0,6 18,94000

vykop pro zéklady 1PP - viz vykres D.1.07 (cca 60%
vykopu), po plosné odkopavce :
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
na uroven - 4,335 : (0,84*0,5+2,3*0,6)*1,3*0,6 1,40000
vykop pro zaklady opérné zidky - viz vykres D.1.07 (cca
80% vykopu), po plosné odkopavce :
na uroven - 3,910 : (3,38*0,6+1,4*0,6)*0,9*0,8 2,06000
vykop pro skladbu P03 - viz vykres D.1.07 : 3,33*0,26 0,87000
| 13|139601103ROO Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 4 | m3 | 14,08020 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
vykop pro vytah - viz vykres D.1.02 - po odbourani
stav.podlah.souvrstvi, s vysvahovanim (cca 40% vykopu) :
B.0.09 : 4,1*3,5*2,2*0,4 12,63000
vykop pro zaklady 1PP - viz vykres D.1.07 (cca 40%
vykopu), po ploSné odkopavce :
na Groven - 4,335 : (0,84*0,5+2,3%0,6)*1,3%0,4 0,94000
vykop pro zaklady opérné zidky - viz vykres D.1.07 (cca
20% vykopu), po plodné odkopavce :
na Groven - 3,910 : (3,38*0,6+1,4%0,6)*0,9%0,2 0,52000
[ 14]151101102R00  [PaZeni a rozepeni stén ryh - pfilozné - hl.do 4 m [ m2 | 38,64000] 0,00 RTS25/1  [RTS 25/
vykop pro vytah - viz vykres D.1.02 :
B.0.09 : 4,3*2,3*2+4,1*2,3*2 38,64000
[ 15[151101112R00 | Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 4 m | m2 | 38,64000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
38,64 38,64000
| 16[161101501R00  |Svislé premisténi vykopku z hor. 1-4 ru¢ni | m3 | 51,83350 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1

vykop pro vytah - viz vykres D.1.02 - po odbourani
stav.podlah.souvrstvi, s vysvahovanim :

B.0.09 : 4,1*3,5*2,2 31,57000
vykop pro zaklady 1PP - viz vykres D.1.07, po plosné

odkopavce :

na Uroven - 4,335 : (0,84*0,5+2,3*0,6)*1,3 2,34000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: |01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / |Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven

vykopek z pod zakladul : 7,6815+10,242 17,92000

| 17| 161101551R00 |Svislé premisténi vykopku z hor. 5-7 ruéni m3 7,68150| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1
vykopek z pod zakladu : 7,6815 7,68000

| 18| 161101601R00 |Vyta2en|’ vykopku z pod zakladu, hor 1-4, hl.do 2 m m3 17,92350| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1
vykopek z pod zakladl : 7,6815+10,242 17,92000

[ 19]161101651R00  |VytaZeni vykopku z pod zakladt, hor 5-7, hl.do 2 m m3 7,68150] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
vykopek z pod zakladu : 7,6815 7,68000

20[162201203R00  [Vodorovné piemist.vykopku, kolecko hor.1-4, do 10m m3 55,28230 0,00 RTS25/1 |[RTS 25/1
ruéni vykopek : 7,6815+10,242+23,2768+14,082 55,28000

[ 21]162201210R00  |PFiplatek za dal’.10 m, kolecko, vykop. z hor.1- 4 m3 55,28230 0,00 RTS25/1 |[RTS 25/1
ruéni vykopek : 55,2823 55,28000

22[162201253R00  [Vodorovné piemist.vykopku, kolecko hor.5-7, do 10m m3 7,68150 0,00 RTS25/1 |[RTS 25/1
ruéni vykopek : 7,6815 7,68000

| 23| 162201260R00 |Ph’p|atek za dalsich 10 m kole¢ko vykop. z hor.5-7 m3 7,68150| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1
ruéni vykopek : 7,6815 7,68000

| 24| 162301406R00 |Vod.pf'em|'stén|' vétvi jehli¢., D 50cm do 5000 m kus 1,ooooo| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1
1 1,00000

| 25| 162301416R00 |Vod.pf'em|'stén|' kmen jehli¢., D 50cm do 5000 m kus 1,ooooo| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1
1 1,00000

| 26| 162301422R00 |Vodorovné premisténi parezti D 50 cm do 5000 m kus 1,ooooo| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1
1 1,00000

| 27| 162301906R00 |Ph’p|atek za dalich 5000m - vétve jehli¢. D 50cm kus 1,ooooo| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1
7 1,00000

| 28| 162301916R00 |Ph’p|atek za dal$ich 5000m - kmeny jehli¢. D 50cm kus 1,ooooo| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1
1 1,00000

| 29| 162301922R00 |Ph’p|atek za dalich 5000m - pafezy D 50cm kus 1,ooooo| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

D.1.07 (odhad rozsahu) :
4,74*1,05*1,25+6,4*0,65*0,9+1,65*0,65*0,6+6,75*0,65*0,
5

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: |2025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: |01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
1 1,00000
30/162701105R00  |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 114,03590 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
ruéni vykopek : 55,2823 55,28000
strojni vykopek : 77,3509+4,4056+3,568 85,32000
odecet vykopku pro zpétné zasypy : -26,5709 -26,57000
| 31]/162701109R00  |Piplatek k vod. pfemisténi hor.1-4 za dalsi 1 km | m3 | 570,17950 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
do 15km : 114,0359*5 570,18000
32/162701155R00  |Vodorovné premisténi vykopku z hor.5-7 do 10000 m m3 7,68150 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
7,6815 7,68000
| 33]/162701159R00  |Piplatek k vod. pfemisténi hor.5-7 za dalsi 1 km | m3 | 38,40750] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
do 15km : 7,6815*5 38,41000
| 34]|162702292R00  |Poplatek za skladku: vétve a kulatiny |t ] 5,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
viz bouraci prace v 1NP - vykres D.1.03 :
pozn.B.1.20 (odhad) : 5 5,00000
| 35/167101102R00  |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi nad 100 m3 | m3 | 140,60680| 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
vykopek celkem (v€.vykopku pro zpétné zasypy) : 140,61000
114,0359+26,5709
| 36[/167101151R00  |Nakladani vykopku z hor.5-7 v mnozstvi do 100 m3 | m3 | 7,68150] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
7,6815 7,68000
[ 37[171201201R00  |Ulozeni sypaniny na skl.-sypanina na vy3ku pfes 2m | m3 | 114,03590| 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
vykopek na skladku : 114,0359 114,04000
[ 38/174101102R00  |Zasyp rugni se zhutnénim | m3 | 26,57090 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
zpétny zasyp podél podkopavani stav.zaklady - viz vykres 12,80000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
zpétny zasyp kolem vytahu - viz vykres D.1.07 : 12,43000
4,1*3,56*2,2-3*2,9*2,2
zpétny zasyp u opérné zidky - viz vykres D.1.07 : 1,34000
3,38%0,4*0,7+1,4*0,4*0,7
| 39| 181101102R00  |Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim | m2 | 115,29800 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
1PP:
podklad zpev.plochy pfed 1PP - skladba P12 : 59,02000
5,5*5,1+3,9*5,3+1,55*0,95+1,95"4,25+1,35*0,4
1NP :
podklad zpev.plochy pfed 1NP - skladba P12 : 56,28000
3,17*6,4+6,1*5,9
| 40| 181101111R00 Uprava plané v zafezech se zhutnénim - ru¢né | m2 | 210,76590 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
pod zaklad.desku vytahu (s pfesahy do stran) - viz vykres 8,85000
KO3 : 3,05*2,9
pod opérnou zidku (s pfesahy do stran) - viz vykres KO3 : 3,51000
(4,18+1,325+0,35)*0,6
pod zpev.plochy - viz vykres D.1.03 : 65 65,00000
pod pldorys stavby 1NP - viz vykres D.1.07 : 70,54000
8,55*5,26+2,9*5,7+3,6%1,9+0,47*1*2+0,47*2,1+0,27*1
0,27*0,27+1*0,27*2+1,35*2,1+0,4*1 3,85000
pro zpev.plochy pfed 1PP - viz vykres D.1.07 : 59,02000
5,5*5,1+3,9*5,3+1,55*0,95+1,95"4,25+1,35*0,4
[ 41]/199000002R00  |Poplatek za skiadku horniny 1- 4 | m3 | 114,03590| 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
vykopek na skladku : 114,0359 114,04000
[ 42]/199000003R00  |Poplatek za sklddku horniny 5 - 7 | m3 | 7,68150] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
vykopek na skladku : 7,6815 7,68000
Dil: 18 Povrchové lpravy terénu 0,00
43|181300010RAD |Rozprostfeni ornice v roviné tloustka 150 mm dovoz m2 120,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

ornice ze vzdalenosti 10 km, oseti travou

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
ozelenéné plochy (odhad nutného rozsahu) : 120 120,00000
44/184201117RAA |Vysadba stromu s balem, v roving, vysky do 3500 mm bez| kus 1,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
dodavky dreviny
nova zeleri : 1 1,00000
45|026562Rpol Magnolia Kobus, obvod kmene 16 - 18 cm, kontejner 45 - | kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
500 I, vysokokmen
nova zeleri : 1 1,00000
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 0,00
46|271571 111R00 |PolétéF zakladu ze stérkopisku tfidéného | m3 17,11200 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
podsyp pod podkladni beton pod zaklad.desku vytahu (s 3,54000
presahy do stran) - viz vykres K03 : 3,05*2,9*0,4
podsyp pod podkladni beton opérné zidky (s pfesahy do 1,41000
stran) - viz vykres K03 : (4,18+1,325+0,35)*0,6*0,4
podsyp pod zakladovou desku 1PP - viz vykres D.1.07 : 1,28000
(5,8%1,05+0,4*0,75)*0,2
podsyp pod zakladovou desku 1NP - viz vykres D.1.07 : 14,11000
(8,55*5,26+2,9*5,7+3,6%1,9+0,47*1*2+0,47*2,1+0,27*1)*0,
2
(0,27*0,27+1*0,27*2+1,35*2,1+0,4*1)*0,2 0,77000
- -2,20000
(3,35+1,89+5,25+5,815+1,75+1,3+1,8*2+0,4+2,78+1,4)*0,
4*0,2
-(1¥1%4+1,2*1*2+1,2*2,1)*0,2 -1,78000
[ 47]|273313511R00  |Beton zakladovych desek prosty C 12/15 | m3 | 1,23580 0,00 RTS25/1  |RTS 25/
podkladni beton pod zaklad.desku vytahu (s pfesahy do 0,88000

stran) - viz vykres K03 : 3,05*2,9*0,1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
podkladni beton opérné zidky (s presahy do stran) - viz 0,35000
vykres KO3 : (4,18+1,325+0,35)*0,6*0,1
| 48]|273321311R00 | Zelezobeton zakladovych desek C 16/20 | m3 | 12,54270| 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
zakladova deska 1PP - viz vykres D.1.07 : 1,38000
(5,8*1,5+2,3*0,1+0,4*0,75)*0,15
zakladova deska 1NP - viz vykres D.1.07 : 10,58000
(8,55*5,26+2,9%5,7+3,6%1,9+0,47*1*2+0,47*2,1+0,27*1)*0,
15
(0,27*0,27+1*0,27*2+1,35*2,1+0,4*1)*0,15 0,58000
[ 49]273321611R00 | Zelezobeton zakladovych desek C 30/37 XA1 | m3 | 1,43140] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
beton zakl.desky vytahu - viz vykres K03 :
D001z : 2,52*2,84*0,2 1,43000
[ 50|273354111R00  |Bednéni zakladovych desek zfizeni | m2 | 22,64800 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
bednéni zakl.desky vytahu - viz vykres KO3 :
D001z : (2,52*2+2,84*2)*0,4 4,29000
bednéni zakladové desky 1PP - viz vykres D.1.07 : 4,68000
(5,8*2+1,9*2+0,1*2)*0,3
bednéni zakladové desky 1NP - viz vykres D.1.07 : 8,05000
(6,75+1,25+1,9+0,3*3+1,3+5,25+6,65+1,35+1,3+0,2)*0,3
(1,2+2+1*2+1,8*2+0,8+0,5*5+2,8+1,35+2,5)*0,3 5,63000
| 51]|273354211R00  |Bednéni zakladovych desek odstranéni | m2 | 22,64800 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
22,648 22,65000
| 52|273361821R00  |Vyztuz zakladovych desek z beton. oceli 10505 (R) |t ] 0,17180] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
vyztuz zakl.desky vytahu (120kg/m3) - viz vykres KO3 :
D001z : 1,4314*0,12 0,17000
53|273361921RT4 | Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti pramér t 0,49670 0,00 RTS25/1  |RTS 25/

dratu 6,0, oka 100/100 mm

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
V polozce jsou zakalkulovany naklady na dodani ploSné rovnych siti, jejich ulozeni a pfipadné stfihani a jeji vyvazani
nebo pfivareni bodovymi svary.
Polozka obsahuje i pfedpokladany podil distan¢nich prvkud k vyztuzi.
vyztuz zakladové desky 1PP - viz vykres D.1.07 : 0,05000
(5,8*1,5+2,3*0,1+0,4*0,75)*0,0044*1,35
vyztuz zékladoveé desky 1NP - viz vykres D.1.07 : 0,42000
(8,55*5,26+2,9*5,7+3,6%1,9+0,47*1*2+0,47*2,1)*0,0044*1,
35
(0,27*0,27+1*0,27*2+1,35*2,1+0,4*1+0,27*1)*0,0044*1,35 0,02000
54|274272110RT5  |Zdivo zakladové z bednicich tvarnic, tl. 15 cm vypli m2 4,10000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
tvarnic betonem C 25/30
ochrana svislé hydroizolace dojezdu vytahu - viz vykres 4,10000
D.1.07 : 2*2,05
55(274272120RT5  |Zdivo zakladové z bednicich tvarnic, tl. 20 cm vyplfi m2 17,10000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
tvarnic betonem C 25/30 XC2
zdivo dojezdu vytahu - viz vykres K03 : (2,15*2+1,6*2)*2,5- 17,10000
1,1°1,5
| 56|274313611ROO Beton zakladovych past prosty C 16/20 | m3 | 11,76240 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
zaklady 1PP - viz vykres D.1.07 :
od urovné - 4,335 : (0,84*0,5+2,3*0,6)*1,325 2,38000
od urovné - 4,960 : 2,84*0,5*1,95 2,77000
zaklady 1NP - viz vykres D.1.07 :
od urovné -1,000 : 6,61000
(3,35+1,89+5,25+5,815+1,75+1,3+1,8*2+0,4+2,78+1,4)*0,
4*0,6
| 57|274354111R00  |Bednéni zakladovych past zfizeni | m2 | 51,41900 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
zaklady 1PP - viz vykres D.1.07 :
od urovné - 4,335 : 0,84*1,5*2+2,3*0,8*2+0,6*0,8 6,68000
od urovné - 4,960 : 2,84*2,1*2+0,5*2,1 12,98000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

rozsahu) - cca 20% :
(4,74*1,05%1,25+6,4*0,65*0,9+1,65*0,65*0,6+6,75*0,65*0,
5)*0,2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
zaklady 1NP - viz vykres D.1.07 :
od Grovné -1,000 : 16,76000
(3,35+1,89+5,25+5,815+1,75+1,3+1,8*2+0,4*2+2,78+1,4)
*0,3*2
ostatni : 15 15,00000
58/274354211R00  |Bednéni zakladovych pasu odstranéni | m2 | 51,41900] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
51,419 51,42000
59/275313711R00  |Beton zakladovych patek prosty C 25/30 | m3 | 5,35200 | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
zaklady 1NP - viz vykres D.1.07 :
od Grovné -1,000 : (1¥1*4+1,2*1*2+1,2*2,1)*0,6 5,35000
60/275354111R00  |Bednéni stén zakladovych patek zfizeni | m2 | 10,99000| | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
bednéni zakladl 1NP - viz vykres D.1.07 :
od Grovné -1,000 : (1*4*4+1,2*4+1*4+1,2*2+2,1*2)*0,35 10,99000
61/275354211R00  |Bednéni zakladovych patek odstranéni | m2 | 10,99000} | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
10,99 10,99000
62/278361724R00 | Vyztuz zakl. pod stroje, ocel BSt 500S sloz. 4 |t ] 0,04880] | 0,00 RTS 22/  |[RTS 22/
pod prvky hlavni nosné ocel.kce - viz vykres K04 :
prvky 101 - 111 : 0,1625%0,3 0,05000
63/278381125R00  |Zaklad pod stroje plochy do 0,09 m2 z bet. C 20/25 | m3 | 0,16250] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
V poloZce jsou zakalkulovany i naklady na bednéni, hladkou cementovou omitku stén, potér povrchu.
pod prvky hlavni nosné ocel.kce - viz vykres K04 :
prvky 101 - 111 : 0,25*0,2*0,25*10+0,75*0,2*0,25 0,16000
64/279232511R00  |Postupné podezdivka zakladového zdiva cihlami | m3 | 2,56050 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
podezdivani stav.zakladl - viz vykres D.1.07 (odhad 2,56000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
65/279311115R00  |Postupné podbetonovani zakl. zdiva C 20/25 m3 10,24200 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
podbetonovani stav.zakladul - viz vykres D.1.07 (odhad 10,24000
rozsahu) - cca 80% :
(4,74*1,05*1,25+6,4*0,65*0,9+1,65*0,65*0,6+6,75*0,65™0,
5)*0,8
| 66|279323511RT6 |Zelezobeton zaklad. zdi vodostavebni C 30/37 XF1 | m3 | 1,35190| 0,00 RTS 25/ 1 |RTS 25/ |
beton opérné zidky - viz vykres KO3 : 1,35000
(3,48+1,325)*0,6*0,2+(3,08+1,325)*0,88*0,2
| 67]/279351101R00  |Bednéni stén zakladovych zdi, jednostranné-zizeni | m2 | 21,24000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
u podbetonovani stav.zakladu - viz vykres D.1.07 (odhad 21,24000
rozsahu) : 6,8*0,8+6,4*1+1,7*1+5,5*1,4
| 68/279351102R00  |Bednéni stén zakladovych zdi, jednostranné-odstran | m2 | 21,24000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
21,24 21,24000
| 69]279351105R00  |Bednéni stén zakladovych zdi, oboustranné-zfizeni | m2 | 13,45400/ 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
bednéni opérné zidky - viz vykres KO3 : 13,45000
(3,48+2,88+1,325+1,925+0,6*2)*0,35+(3,08+2,88+1,325+
1,525+0,2*2)*1,05
70/279351106R00 Bednéni stén zakladovych zdi, oboustranné-odstran. m2 13,45400 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
13,454 13,45000
| 7 |279361821 R0OO Vyztuz zakladovych zdi z betonaf. oceli 10 505 (R) | t | 0,34760 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1

V poloZce jsou zakalkulovany naklady na dodani nastfihané a naohybané vyztuze, podlozZek, distancnich vlozek,

dratu, skob apod., dale naklady na ulozeni vyztuze a jeji vyvazani nebo pfivareni bodovymi svary.

Polozka obsahuje i pfedpokladany podil distanénich prvka k vyztuzi.

vyztuz zdiva dojezdu vytahu (70kg/m3) - viz vykres KO3 :
17,1%0,2*0,07

vyztuz opérné zidky (80kg/m3) - viz vykres KO3 :
1,3519*0,08

0,24000

0,11000

[ Dil:

3

Svislé a kompletni konstrukce

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

0,00
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
72|310235251RT2  |Zazdivka otvord pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm s kus 10,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
pouzitim suché maltové smési
V polozce jsou zakalkulovany naklady na pomocné pracovni leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do
1,5 kPa.
drobné zazdivky ve stav.objektu - odhad : 10 10,00000
73|310235261RT2 |Zazdivka otvord pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm s kus 15,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
pouzitim suché maltové smési
V polozce jsou zakalkulovany naklady na pomocné pracovni leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do
1,5 kPa.
drobné zazdivky ve stav.objektu - odhad : 15 15,00000
74|310236261RT1  |Zazdivka otvord pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s kus 10,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
pouzitim suché maltové smési
V polozce jsou zakalkulovany naklady na pomocné pracovni leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do
1,5 kPa.
drobné zazdivky ve stav.objektu - odhad : 10 10,00000
75|310237281RT1  |Zazdivka otvord pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 90 cm s kus 3,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
pouzitim suché maltové smési
V polozce jsou zakalkulovany naklady na pomocné pracovni leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do
1,5 kPa.
drobné zazdivky ve stav.objektu - odhad : 3 3,00000
76/310238211RT1 Zazdivka otvor( plochy do 1 m2 cihlami na MVC s m3 1,60000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
pouzitim suché maltové smési
V polozce jsou zakalkulovany naklady na pomocné pracovni leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do
1,5 kPa.
1NP - viz vykresy D.1.08+D.1.11 : 0,8*0,6*1,5 0,72000
2NP - viz vykresy D.1.09+D.1.11 : 0,8*0,4*2,75 0,88000
771310239211RT2  |Zazdivka otvorl plochy do 4 m2 cihlami na MVC s m3 1,17300 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/1

pouzitim suché maltové smési

V polozce jsou zakalkulovany naklady na pomocné pracovni leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do
1,5 kPa.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
1NP - viz vykresy D.1.08+D.1.11 : (0,9+2,5)*0,3*1,15 1,17000
[ 78[311211128R00  |Priplatek za jednostranné licovani nadzaklad.zdiva | m3 | 3,57570] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
zdéni kamenného zdiva (z pavodniho kamene) :
1PP - viz vykresy D.1.07+D.1.11 : 2,3*2,56*0,25 1,47000
1NP - viz vykresy D.1.08+D.1.11 : 2,10000
2,35*1,7*0,25+2,6*1,7*0,25
79|311271175RT5  |Zdivo z tvarnic porobetonovych hladkych tl. 20 cm tvarnice| m2 74,95800 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
599 x 249 x 200 mm
V poloZce jsou zapocteny i naklady na pomocné leSeni o vySce podlahy do 1,90 m a pro zatizeni do 1,5 kPa.
nosné zdivo :
1PP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 2,3*2,56-1*0,6 5,29000
1NP - viz vykres D.1.08+D.1.11 : 36,91000
(6,45+1,3+1,05)*2,55+(2,45+0,3+0,6)*3,1+1,6*2,55
(2,6+2,35)*1,7+(2,05+0,3+0,9)*2,55+0,75*3,25 19,14000
(11,4+8,65+4,6+2,6)*0,5 13,63000
80/311271176RT6  |Zdivo z tvarnic pérobetonovych hladkych tl. 25 cm tvarnice| m2 12,92760 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/1
499 x 249 x 250 mm
V polozce jsou zapocteny i naklady na pomocné leSeni o vySce podlahy do 1,90 m a pro zatizeni do 1,5 kPa.
nosné zdivo :
1PP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : (2,11+0,35)*2,56 6,30000
1NP - viz vykres D.1.08+D.1.11 : 2,6*2,55 6,63000
81|311271177RT6  |Zdivo z tvarnic porobetonovych hladkych tl. 30 cm tvarnice| m2 6,02500 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
499 x 249 x 300 mm
nosné zdivo :
1NP - viz vykres D.1.08+D.1.11 : (2,3+8,1+1,65)*0,5 6,03000
| 82|311271190R00 Priplatek za ¢lenitost zdiva z tvarnic | m2 | 93,91060 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
dtto pdérobeton.zdivo : 74,958+12,9276+6,025 93,91000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
83|311271204R00 Pfiplatek za vrstvu tvarnic v.250 mm, t1.250mm m 5,06000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
Zakladaci vrstva z hydrofobizovanych tvarnic - prvni fada vySky 125 mm na zakladaci tepelné izolujici maltu, druha
fada vysky 125 mm na zdici maltu.
nosné zdivo :
1PP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 2,11+0,35 2,46000
1NP - viz vykres D.1.08+D.1.11: 2,6 2,60000
| 84|31 1271205R00  |Priplatek za vrstvu tvarnic v.250 mm, t1.300mm | m | 12,05000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
Zakladaci vrstva z hydrofobizovanych tvarnic - prvni fada vy$sky 125 mm na zakladaci tepelné izolujici maltu, druha
fada vysky 125 mm na zdici maltu.
nosné zdivo :
1NP - viz vykres D.1.08+D.1.11 : 2,3+8,1+1,65 12,05000
| 85|311941111R00 Pfipojeni zdi ke stav.konstr.nerez kotvou na hmozd | m | 40,79000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
Kotvy z nerez oceli upevnéné ke stavajici cihelné konstrukci hmozdinkou.
1PP :
kamenné zdivo : 2,56 2,56000
porobeton.zdivo : 2,56*3 7,68000
INP :
kamenné zdivo : 1,7*4 6,80000
pérobeton.zdivo : 2,55+3,1+3,25*2 12,15000
cihelné zdivo : 1,15*4+1,5 6,10000
2NP :
cihelné zdivo : 2,75*2 5,50000
| 86|311941115R00 Propojeni zdi kotvou vloZ. pFi zd&ni nosného zdiva | m | 37,45000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

VEetné dodavky kotev.

kotveni kamenného zdiva k pérobet.zdivu :

1PP - viz vykresy D.1.07+D.1.11 : 2,56*5 12,80000
1NP - viz vykresy D.1.08+D.1.11 : 1,7*10 17,00000
kotveni pérobet.zdiva :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
1NP - viz vykresy D.1.08+D.1.11 : 2,55*3 7,65000
| 87]313221211R00  |Provedeni zdiva obkladového z haklikii nebo kvadri | m3 | 3,57570| 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
V polozce nejsou zakalkulovany naklady na dodavku haklikd, kvadrd nebo kopakda.
zdéni kamenného zdiva (z pavodniho kamene) :
1PP - viz vykresy D.1.07+D.1.11 : 2,3*2,56*0,25 1,47000
1NP - viz vykresy D.1.08+D.1.11 : 2,10000
2,35*1,7*0,25+2,6*1,7*0,25
| 88[/317147301R00  |Preklad nenosny z porobetonu 100x250x1200mm | kus | 6,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
pieklady v pFickach v 1NP (nova &ast) : 5 5,00000
preklady v pfickach v 2NP (stav.cast) : 1 1,00000
| 89]317147321R00  |Preklad nenosny z porobetonu 150x250x1200mm | kus | 3,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
preklady v pfickach v 2NP (nova ¢ast) : 1 1,00000
pieklady v pFigkach v 2NP (stav.¢ast) : 1 1,00000
preklady v pfickach v 3NP (stav.cast) : 1 1,00000
[ 90[317147322R00  |Preklad nenosny z porobetonu 150x250x1500mm | kus | 3,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
preklady v pfickach v 1NP (nova ¢ast) : 3 3,00000
[ 91]317168123R00  |Preklad keramicky plochy 145x71x1500 mm | kus | 1,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
keram.prfeklady v 2NP (stav.objekt) : 1 1,00000
[ 92|317168124R00  |Preklad keramicky plochy 145x71x1750 mm | kus | 1,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
keram.prfeklady v 2NP (stav.objekt) : 1 1,00000
[ 93]|317168125R00  |Preklad keramicky plochy 145x71x2000 mm | kus | 1,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
keram.prfeklady v 3NP (stav.objekt) : 1 1,00000
[ 94|317168126R00  |Preklad keramicky plochy 145x71x2250 mm | kus | 1,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
keram.pfeklady v 3NP (stav.objekt) : 1 1,00000
95/317234410RT2  |Vyzdivka mezi nosniky cihlami palenymi na MC s m3 1,29040 0,00 RTS25/1  |RTS 25/
pouzitim suché maltové smési
ocel.pfeklady - viz vykres K04 :
niky+prostupy - L 50/50/5 : 0,7 0,70000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
112 - IPE 160 : 1,8*0,16*0,8 0,23000
ocel.preklady nad niku pro TC :
| 160 : 1,5*0,16*0,3 0,07000
ocel.pfeklady v 2NP :
IPE 160 : 2,25*0,16*0,8 0,29000
| 96|317314140ROO Podbetonovani zhlavi nosniku, zdivo $itky 400 mm | kus | 8,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/
PoloZka obsahuje dodavku a uloZeni betonového polstare Sitky 400 mm, délky 200 mm a tloustky 50 mm. Polozka je
ur€ena pro 1 ks zhlavi.
pod ocel.pfeklady - viz vykres K04 :
112 - IPE 160 : 2*2 4,00000
ocel.pfeklady v 2NP :
IPE 160 : 2*2 4,00000
[ 97]317941121R00  |Osazeni ocelovych vélcovanych nosniki do €.12 |t ] 0,15000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
ocel.pfeklady - viz vykres K04 :
niky+prostupy - L 50/50/5 : 0,15 0,15000
[ 98/317941123R00  |Osazeni ocelovych vélcovanych nosnikii ¢.14-22 |t ] 0,33770] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
ocel.pfeklady - viz vykres K04 :
112 -1PE 160:0,1138 0,11000
ocel.profil pro uchyceni schodisté - viz vykres K03 :
U 140 : 1,750,016 0,03000
ocel.pfeklady nad niku pro TC :
| 160 : 1,5*2*0,0179 0,05000
ocel.pfeklady v 2NP :
IPE 160 : 4*2,25*0,0158 0,14000
| 99|330321410ROO Beton sloupt a pilifd Zelezovy C 25/30 XC1 | m3 | 0,83600 0,00 RTS 25/ | RTS 25/
ZB sloupy - viz vykres K05 :
SL101 : 0,2*0,2*2,55*7 0,71000
SL102: 0,2*0,2*3,05 0,12000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
100/331351101R00 Bednéni sloupl ¢tyfuhelnikového prafezu - zfizeni m2 17,68000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
V polozce jsou zakalkulovany i naklady na pomocné leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
bednéni ZB sloupt - viz vykres K05 :
SL101 : 0,2*2,7*4*7 15,12000
SL102:0,2*3,2%4 2,56000
101|331351102R00  |Bednéni sloupl ¢tyfuhelnikového prifezu-odstranéni m2 17,68000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ |
17,68 17,68000
| 102|331361821R00 Vyztuz sloupl hranatych z betonaf. oceli 10505 (R) | t | 0,47700 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
vyztuz ZB sloupt (360kg/m3) - viz vykres K05 :
SL101:0,714*0,36 0,26000
SL102: 0,122*0,36 0,04000
vyztuz kotveni ZB sloupti (22kg/kus) - viz vykres K03 :
K001 : 0,022*8 0,18000
| 103|340271612R00 Zazdivka otvort pl.do 4 m2, pérobet.tvar,tl.12,5cm | m3 | 0,22500 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
V poloZce jsou zakalkulovany naklady na pomocné pracovni leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do
1,5 kPa.
2NP - viz vykresy D.1.09+D.1.11 (stav.objekt) : 0,23000
0,8%2,25*0,125
104|342255020RT2  |PFicky z desek porobetonovych tl. 5 cm desky 600 x 250 x| m2 1,37500 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
50 mm
pFickove zdivo :
1PP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 0,25*2*2,75 1,38000
105|342255024RT1 Pricky z desek porobetonovych tl. 10 cm desky 599 x 249 | m2 28,67500 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
x 100 mm

pfickové zdivo :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena / MJ platnost |droven
1NP - viz vykres D.1.08+D.1.11 : 24,18000
(0,9+2,05+1,45+,9+5,8+0,6)*2,55-0,8*2-0,7*2*3+0,2*0,75
2,03*3-0,8*2 4,49000
106|342255028RT1 Pricky z desek porobetonovych tl. 15 cm desky 599 x 249 | m2 52,88320 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
x 150 mm
pFickové zdivo :
1PP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : (0,45+1,6)*2,75-1,18*2,2 3,04000
1NP - viz vykres D.1.08+D.1.11 : 25,38000
(2,25+1,245)*3,25+(3,15+2,25+0,1)*2,55
(1,9+0,45)*3-1,18*2,2 4,45000
2NP - viz vykres D.1.09+D.1.11 (u vytahu) : 6,50000
(1,9+0,45*2)*3,25-1,18*2,2
3NP - viz vykres D.1.10+D.1.11 (u vytahu) : (1,9+1,6*2)*3- 13,50000
0,92
107(342261211RT1 Pricka sadrokarton. ocel.kce, 2x oplast. t1.100 mm desky m2 2,77500 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
standard tl. 12,5 mm, izol. mineral tl. 5 cm
W 112 t1.100 mm - jednoducha pfi¢ka s dvojitym oplasténim, pozarni odolnost stény EI 60 DP1.
V polozce jsou zakalkulovany naklady na zfizeni nosné konstrukce, vloZeni tepelné izolace tl. 5 cm, dodavka a
montaz desek véetné Upravy spar a rohd.
2NP - viz vykres D.1.09+D.1.11 (stav.c¢ast) : 1,25*3,5- 2,77000
0,8*2
108(342261212RT1 Pricka sadrokarton. ocel.kce, 2x oplast. tl.125 mm desky m2 23,20500 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

standard tl. 12,5 mm, izol. mineral tl. 5 cm

W 112 t1.125 mm - jednoducha pfi¢ka s dvojitym oplasténim, pozarni odolnost stény EI 60 DP1.

V polozce jsou zakalkulovany naklady na zfizeni nosné konstrukce, vloZeni tepelné izolace tl. 5 cm, dodavka a

montaz desek véetné Upravy spar a rohd.
2NP - viz vykres D.1.09+D.1.11 (stav.¢ast) :
(0,85+4,97+1,35)*3,5-0,9*2,1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
109|342263997R00  |Priplatek za objem.hmotn.izol. 100 kg/m2 tl. 50 mm m2 25,98000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
Priplatek za zvySeni objemové hmotnosti izolace v sadrokartonovych prickach na 100 kg/m2 pfi zachovani tloustky
izolace 50 mm.
dtto sdk pricky : 2,775+23,205 25,98000
110(342263998RT2  |Priplatek k pfi¢ce sadrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy| m2 2,77500 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
2-5m2
2NP - viz vykres D.1.09+D.1.11 (stav.¢ast) : 1,25*3,5- 2,77000
0,8*2
111|342264051RT1 Podhled sadrokartonovy na zavéSenou ocel. konstr. desky| m2 51,72000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
standard tl. 12,5 mm, bez izolace
PolozZka je uréena pro podhled sadrokartonovy na zavésSenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm.
V polozce jsou zakalkulovany naklady na zfizeni nosné konstrukce podhledu, dodavku a montaz desek tl. 12,5 mm
véetné Upravy spar a rohu.
sdk podhledy - viz vykresy D.1.08+D.1.09 :
INP : 5,41+2,7*1,4 9,19000
2NP : 8,58+25,59+8,36 42,53000
112|342264098RT2  |Pfiplatek k podhledu sadrokart. za plochu do 10 m2 pro m2 3,78000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
plochy 2 - 5 m2
sdk podhledy - viz vykresy D.1.08+D.1.09 :
INP : 2,7*1,4 3,78000
113|342264098RT3 Priplatek k podhledu sadrokart. za plochu do 10 m2 pro m2 22,35000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
plochy 5 - 10 m2
sdk podhledy - viz vykresy D.1.08+D.1.09 :
1NP : 5,41 5,41000
2NP : 8,58+8,36 16,94000
| 114|342668111R00 Tésnéni styku pficky se stav. konstrukci PU pénou | m | 11,28000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
u porobet.zdiva ve stav.objektu :
1NP - viz vykresy D.1.08+D.1.11 : 2,03 2,03000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
2NP - viz vykresy D.1.09+D.1.11 : 0,85+5+1,35+1,25+0,8 9,25000
[ 115/342941111R00 | Pripojeni pricek ke stav.konstr. kotvou na hmozd. | m | 27,80000 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
Kotvy z nerez oceli upevnéné ke stavajici cihelné konstrukci hmozdinkou.
1PP: 2,75 2,75000
1NP : 3*3-1,5+2,55 10,05000
2NP : 3,5*3+2,25*2 15,00000
| 116|342941 115R00  |PFipojeni pFicek kotvou vioZenou pfi zdéni | m | 37,75000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
V€etné dodavky kotev.
1PP : 2,75*2 5,50000
1NP : 2,55*10 25,50000
2NP : 3,25+3,5 6,75000
117|346244314R00  |Obezdivky van a WC nadrzek z pérob.desek tl.125 mm m2 1,42500 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
1NP : 0,95%1,5 1,43000
118|346244315R00  |Obezdivky van a WC nadrzek z pérob.desek tl.150 mm m2 4,05000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
1NP : 0,9%1,5*3 4,05000
119|346244381RT2  |Plentovani ocelovych nosnik(i vy$ky do 20 cm s pouzitim | m2 24,32800 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
suché maltové smési
ocel.pfeklady - viz vykres K04 :
niky+prostupy - L 50/50/5 : 2 2,00000
112 - IPE 160 : 1,8*0,16*2 0,58000
ocel.preklady nad niku pro TC :
1160 : 1,5*0,16*2 0,48000
ocel.pfeklady v 2NP :
IPE 160 : 2,25%0,16*2 0,72000

ocel.nosniky - viz vykres K04 :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
HEB 200 : (4,8+5+4,8+2,05+9,6+10,15+2,4+2,9)*0,2*2 16,68000
HEB 160 : (2,3+9,8)*0,16*2 3,87000
| 120|346271 115R00 |PFizd|’vky izola¢ni z pfickovek betonovych 90 mm | m2 | 9,12250 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
ochrana svislé hydroizolace dojezdu vytahu - viz vykres 9,12000
D.1.07 : (2,45+2)*2,05
121|349231821RT2  |Pfizdivka osténi s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s m2 1,37500 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
pouzitim suché maltové smési
Polozka je kalkulovana vcetné vysekani kapes pro zavazani. V polozce jsou zakalkulovany naklady na pomocné
pracovni leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
2NP - m.€.N.2.07 : 0,5*2,75 1,38000
[ 122]39901Rpol Priplatek za pohledové bednéni ZB sloupti | m2 | 17,68000 0,00 Vlastni Indiv
bednéni ZB sloupu - viz vykres K05 :
SL101:0,2*2,7*4*7 15,12000
SL102 : 0,2*3,2*4 2,56000
[ 123]13331512 |Uhelnik rovnoramenny L jakost S235 50x50x5 mm |t ] 0,16500] | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
ocel.pfeklady - viz vykres K04 :
niky+prostupy - L 50/50/5 : 0,15*1,1 0,17000
[ 124]13380530 [ Ty€ prifezu | 160, stredni, jakost oceli $235 [t ] 0,05910] [ 0,00 RTS25/1 [RTS25/1 |
ocel.pfeklady nad niku pro TC :
| 160 : 0,0537*1,1 0,06000
[ 125]13383430 | Ty¢ priezu IPE 160, stfedni, jakost oceli $235 |t ] 0,28160| | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
ocel.pfeklady - viz vykres K04 :
112 - IPE 160 : 0,1138*1,1 0,13000
ocel.pfeklady v 2NP :
IPE 160 : 0,1422*1,1 0,16000
| 126|13384435 Ty¢ prufezu U 140, stfedni, jakost oceli S235 | t | 0,03080 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1

ocel.profil pro uchyceni schodisté - viz vykres K03 :
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
U 140 :1,75*0,016*1,1 0,03000
[ 127]58380758 |Kéamen lomovy upraveny tf.1 |t ] 2,03810] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
zdéni kamenného zdiva (doplnéni plvodniho kamene cca 2,04000
z 30%, 1m3 = 1,9tuny) : 3,5757*1,9*0,3
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
128|41 1321414R00 |Stropy deskové ze Zelezobetonu C 25/30 XC1 | m3 | 21,29380 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
beton stropl - viz vykres KO3 :
D001 : (1,7*3,075+4,05*2,575+0,35*0,2)*0,2 3,15000
beton stropl - viz vykres K04 :
D101 : (3,1*5,4+2,9*3,45+1,9*1,5+1,8*0,35/2)*0,2 5,98000
D102 : 2,375*4,05*0,2 1,92000
D103 : (5*8,55+2,41*2,875+0,2*0,25)*0,2 9,95000
1NP-3NP :
skladba P13 : 1,8*0,55*0,1*3 0,30000
129(411351203R00  |Bednéni stropli deskovych, podepieni,do 3,5m, 10kPa m2 104,98380 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
Bednéni pronajaté, bednéni véetné podpérné konstrukce stropu pro zatizeni betonovou smési a vyztuzi.
Polozka je urena pro stropy tl. do 300 mm a svétlou vysku do 3,5 m.
bednéni stropt - viz vykres K03 :
D001 : 1,7*3,075+4,05*2,575+0,35*0,2 15,73000
bednéni stropl - viz vykres K04 :
D101 : 3,1*5,4+2,9*3,45+1,9*1,5+1,8*0,35/2 29,91000
D102 : 2,375*4,05 9,62000
D103 : 5*8,55+2,41*2,875+0,2*0,25 49,73000
130(411351204R00 | Odstranéni bednéni stropi deskovych do 3,5m, 10kPa m2 104,98380 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
104,9838 104,98000
| 131 |411351801R00 |Bednén|’ Cel stropnich desek, zfizeni | m | 104,52000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
bednéni Cel stropl - viz vykres K03 :
D001 : 3,075*2+5,75*2+0,15*2 17,95000
bednéni Cel stropl - viz vykres K04 :
D101 : 3,1+5,7+6,45+1,8+2+1,25*2+4,8 26,35000
D102 : 2,375*2+4,05*2 12,85000
D103 : 11,425*2+2,41*2+2,8*2 33,27000
1NP-3NP :
skladba P13 : 1,8*6+0,55*6 14,10000
| 132|411351802R00 |Bednén|’ el stropnich desek, odstranéni | m | 104,52000| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ |
104,52 104,52000
| 133|411351901R00 |Bednén|’ prostupu plochy do 0,06 m2 | kus | 5,00000| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1
V bednéni stropu se vyfizne otvor potfebné plidorysné plochy, ke kterému se pfipevni "kominek" zhotoveny z
preklizky, ktery slouzi k vytvofeni prostupu pfi nasledné betonazi.
V polozce je kalkulovano zfizeni a odstranéni bednéni.
prostupy stropy - odhad : 5 5,00000
| 134|411361821R00 Vyztuz stropl z betonarské oceli 10505(R) | t | 2,51960 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
Polozka obsahuje i pfedpokladany podil distan¢nich prvku k vyztuzi.
vyztuz stropl (120kg/m3) - viz vykres KO3 :
D001 : 3,1453*0,12 0,38000
vyztuz stropl (120kg/m3) - viz vykres K04 :
D101 : 5,982*0,12 0,72000
D102 : 1,9238*0,12 0,23000
D103 : 9,9458*0,12 1,19000
135|411361921RT4  |Vyztuz stropl svafovanou siti primér dratu 6,0, oka t 0,01760 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
100/100 mm
1NP-3NP :
skladba P13 : 1,8*0,55*0,0044*1,35*3 0,02000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: |01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
136|413232211RT2  |Zazdivka zhlavi valcovanych nosnikd vysky do 15cm s kus 1,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/1
pouzitim suché maltové smési
ocel.profil pro uchyceni schodisté - viz vykres K03 :
U 140 : 1 1,00000
137|413232221RT2  |Zazdivka zhlavi valcovanych nosnikd vyéky do 30cm s kus 14,00000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
pouzitim suché maltové smési
prvky hlavni nosné ocel.kce - viz vykres K04 :
prvky 101 - 111 : 14 14,00000
138/416021222R00  |Podhledy SDK, kovova.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm m2 5,34000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
1NP - u vytahu : 1,51*0,5 0,76000
2NP - u vytahu : 1,51*0,5 0,76000
3NP:
m.&¢.N.3.03 : 3,83 3,83000
[ 139/416091081R00  |Priplatek k podhledu sadrokart. za plochu do 2 m2 | m2 1,51000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
1NP - u vytahu : 1,51*0,5 0,76000
2NP - u vytahu : 1,51*0,5 0,76000
[ 140/416091082R00  |Priplatek k podhledu sadrokart. za plochu do 5 m2 | m2 3,83000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
3NP :
m.&¢.N.3.03 : 3,83 3,83000
[ 141]434311116R00 | Stupné dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 | m 2,20000 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
pfibetonovani stupnd v 1PP - viz vykres D.1.07 : 1,1*2 2,20000
[ 142|434351145R00  |Bednéni stupnt kiivogarych - zfizeni | m2 0,99000| 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
pfibetonovani stupriti v 1PP - viz vykres D.1.07 : 2,2*0,45 0,99000
[ 143]434351146R00  |Bednéni stupiti kiivogarych - odstranéni | m2 0,99000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
0,99 0,99000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

2025/005

Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny

01

Stavebni ¢ast

01

Stavebni ¢ast Rakovnik

P.¢

Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

MnozZstvi

Cena/ MJ

Celkem

Cen.
soustava / |Cenova
platnost |droven

144

49901Rpol

Ochrana stavajiciho schodisté v priibéhu stavby
v&.vyspraveni a o€isténi po dokon¢.staveb.uprav

kus

1,00000

0,00 Vlastni Indiv

viz bouraci prace v 1PP - vykres D.1.02 :
pozn.B.0.14 : 1

1,00000

145

49902Rpol

Uprava modelace stavaj.schodigtového stupné
v&.ubourani a pfibetonovani, pozn.B.2.09

kus

3,00000

0,00 Vlastni Indiv

viz bouraci prace v 2NP - vykres D.1.04 :
pozn.B.2.09: 3

3,00000

Dil:

5

Komunikace

0,00

146

564752111R00

Podklad z kam.drceného 16-32 s vyplfi.kamen. 15 cm

m2

115,29800

0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

1PP :

podklad zpev.plochy pfed 1PP - skladba P12 :
5,5%5,1+3,9*5,3+1,55%0,95+1,95*4,25+1,35%0,4
INP :

podklad zpev.plochy pfed 1NP - skladba P12 :
3,176,4+6,1*5,9

59,02000

56,28000

| 147 | 596415040R00

Kladeni kamenné dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm

[ m2 |

142,24800

0,00 RTS 25/ RTS 25/

V polozce jsou zakalkulovany i naklady na dodani hmot pro loze a na dodani materialu na vyplf spar.

1PP:
skladba P01 (pouzita ptivodni kam.dlazba) : 11,75
skladba P031 (pouzita pavodni kam.dlazba) : 3,33

zpev.plochy pfed 1PP - skladba P12 :
5,5%5,1+3,9*5,3+1,55%0,95+1,95*4,25+1,35%0,4
INP :

skladba P06 (pouzita ptivodni kam.dlazba) : 11,87

zpev.plochy pred 1NP - skladba P12 : 3,17%6,4+6,1*5,9

11,75000
3,33000
59,02000

11,87000
56,28000

| 148|596491113R00

|Rezani kamenné dlazby tl. 80 mm

61,50000

0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik

Cen.
soustava / |Cenova

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
1PP :
skladba P01 (pouzita ptuvodni kam.dlazba) : 8 8,00000
skladba P03 (pouzita puvodni kam.dlazba) : 2 2,00000
zpev.plochy pfed 1PP - skladba P12 : 20,20000
11,3+0,2+1,55+6,75+0,4
1NP :
skladba P06 (pouzita ptvodni kam.dlazba) : 10 10,00000
zpev.plochy pfed 1NP - skladba P12 : 6,4+5,9+6,1+2,9 21,30000

149|58381325 Dlazba kamenna 600/500mm, tl.8cm pfizpUsobit design m2 119,00000 0,00 Vlastni Indiv

dle stavajici dlazby !
1PP :
zpev.plochy pred 1PP - skladba P12 : 59,02*1,03 60,79000
1NP :
zpev.plochy pred 1NP - skladba P12 : 56,278*1,03 57,97000
dopocet na celé m2 : 1-0,7569 0,24000

Dil: 61 Upravy povrchi vnitini 0,00

150|610991004R00 |Zac":iét’ovaci okenni liSta pro vnitf.omitku tl. 15mm | m | 111,12000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

1PP : 0,5*2+0,6*4+1,35+2,35*2 9,45000
1NP : 2,95+4,6+1,55+1,4+2,55+7,9+1,85+4,15+2*8 42,95000
1,35+2,3*2+2,35+2,875+0,765*4+2,5*4+2,6+0,765*9 33,72000
ostatni : 25 25,00000

[ 151/610991111R00  |Zakryvani vypini vnitfnich otvoru | m2 | 99,47860 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
1PP : 0,5*0,6*2+1,35*2,35 3,77000
1NP : (2,95+4,6)*2,3+(1,55+1,4*2+2,55+7,9+1,85+4,15)*2 58,97000
1,35*2,3+2,35*0,765+2,875*0,765+2,5*0,765*4+2,6*0,765 16,74000
2NP : 10 10,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
3NP: 10 10,00000
[ 152|611421321R00 | Oprava vap.omitek stropti do 30% plochy - hladkych | m2 | 45,07000 | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
V polozce jsou zakalkulovany naklady na pomocné pracovni leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do
1,5 kPa.
1PP (odhad nutnych oprav) : 10 10,00000
1NP (odhad nutnych oprav) : 15 15,00000
2NP : 20,07 20,07000
| 153|61 1474410R00 |Om|’tka stropy vnitfni tenkovrstva vapenna - $tuk | m2 | 68,48000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
PoloZzka obsahuje natér podkladu kontatnim mdstkem a Stukovou omitku tl. 5 mm.
Ruéni provedeni.
1PP :
m.¢.N0.06 : 7,49 7,49000
1NP :
m.¢.N.1.12, N.1.14 : 4,05+11,87 15,92000
dtto opravy omitek stropu :
1PP (odhad nutnych oprav) : 10 10,00000
1NP (odhad nutnych oprav) : 15 15,00000
2NP : 20,07 20,07000
154|611474921RT4  |Omitka stropt vnitfni, VPC jadro,vapen.stuk, stroj na m2 72,65000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
beton
Polozka obsahuje kontaktni mustek, vapenocementoveé jadro tl. 15 mm a vapenny $tuk tl. 2,5 mm.
Strojni provedeni.
1NP : 8,58+2,44+9+36,84+7,79+1,85+3,22+2,93 72,65000
155/612401191RT2  |Omitka malych ploch vnitfnich stén do 0,09 m2 vapennou | kus 55,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1

Stukovou omitkou

V polozce jsou zakalkulovany naklady na pomocné pracovni leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do
1,5 kPa. Polozka obsahuje cementovy postfik, jadrovou omitku a Stukovou omitku.

odhad nutnych oprav :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
1PP : 10 10,00000
1NP : 15 15,00000
2NP : 20 20,00000
3NP: 10 10,00000
156/612401291RT2 Omitka malych ploch vnitfnich stén do 0,25 m2 vapennou | kus 35,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
Stukovovou omitkou
V polozce jsou zakalkulovany naklady na pomocné pracovni leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do
1,5 kPa. PoloZka obsahuje cementovy postfik, jadrovou omitku a $tukovou omitku.
odhad nutnych oprav :
1PP:5 5,00000
1NP : 10 10,00000
2NP : 15 15,00000
3NP:5 5,00000
157/612401391RT2  [|Omitka malych ploch vnitfnich stén do 1 m2 vapennou kus 15,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/
Stukovou omitkou
V polozce jsou zakalkulovany naklady na pomocné pracovni leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do
1,5 kPa. Polozka obsahuje cementovy postfik, jadrovou omitku a Stukovou omitku.
1PP (odhad nutnych oprav) : 3 3,00000
1NP (odhad nutnych oprav) : 5 5,00000
2NP :
m.¢.N.2.01a: 4 4,00000
m.¢.N.2.07 : 1 1,00000
m.¢.N.2.08 : 2 2,00000
| 158|612421321R00 Oprava vapen.omitek stén do 30 % pl. - hladkych | m2 | 110,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
opravy omitek stén ve stav.objektu - odhad nutného
rozsahu :
1PP : 25 25,00000
1NP : 30 30,00000
2NP : 40 40,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: |2025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: |01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
3NP: 15 15,00000
[ 159]612425921R00  |Omitka vapenna vnitiniho osténi - hladka | m2 | 2,42630 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
1NP :
m.¢.N.1.12 - pod ker.obklady : 2,43000
(2,35+0,765)*0,3+(2,55+0,765)*0,45
160/612425931RT2 Omitka vapenna vnitfniho osténi - Stukova s pouzitim m2 52,83770 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
suché maltové smési
V polozce jsou zakalkulovany naklady na pomocné pracovni leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do
1,5 kPa.
1PP :
m.&.N0.01a : (0,75+0,5+1,35)*3+(1,2+2,25*2)*0,15 8,65000
m.&.N0.06 : (0,5*2+0,6*4)*0,2 0,68000
m.&.0.05 : (2,8+2,1*2)*0,25+(2,97+2,1*2)*0,35 4,26000
1NP :
m.&.N.1.08 : 5,83000
(0,8+0,6+0,3)*2,2+1,55%0,8+(1,2+2,25*2)*0,15
m.&.N.1.11: 7,20000
(1,22+2,2*2)*0,8+(1,85+2,15*2)*0,15+(1,35+2,3*2)*0,3
m.&.N.1.13 : (1,85+2,15*2)*0,15+(1,8+2,15*2)*0,2 2,14000
m.&.N.1.14 : (2,5*4+2,6+0,765%9)*0,35 6,82000
m.&.N.1.15 : (1,2+4,15+2,55*2+1+0,85+1,65)*0,35 4,88000
2NP :
m.&.N.2.01a : (1,5+2,95*2)*0,8+(1,2+2,25*2)*0,15 6,78000
m.&.N.2.05 : (1,3+2,2*2+1,6*2+2,2*4)*0,15 2,65000
m.&.N.2.07 : 0,65*2,2 1,43000
3NP:
m.&.N.3.03 : (1,2+2,2*4)0,15 1,50000
[ 161/612473181R00  |Omitka vniti.zdiva ze suché smési, hladka, strojné | m2 | 81,80330 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: |2025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: |01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
Polozka obsahuje postfik a jadrovou omitku tl. 15 mm.
1NP :
m.€.N.1.09 - pod ker.obklady : (1,22*2+2,03*2)*2,4-0,8*2 14,00000
m.&.N.1.12 - pod ker.obklady : (2,05*2+2*2)*2,455-0,9*2- 14,34000
2,35*0,765-2,55*0,765
(2,35+0,765)*0,3+(2,25+0,765)*0,45 2,29000
m.&.N.1.17 - pod ker.obklady : (0,9*2+2,2*2)*2,5-0,7*2 14,10000
m.€.N.1.18 - pod ker.obklady : (1,95+1,9+2+1,5)*2,5-0,7*2 16,98000
m.&.N.1.19 - pod ker.obklady : (0,9*2+1,65*2+1,75*2)*2,5- 20,10000
0,7%2
[ 162/612473186R00  |Priplatek za zabudované rohovniky, stény | m | 303,57000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
1PP :
m.¢.N0.01a : 1,2*2+2,25*4+3*2 17,40000
m.&.N0.06 : 0,5*2+0,6*4+2,5*3 10,90000
m.¢.0.05 : 3+2,2*2+2,8+2,2*2 14,60000
1NP :
m.¢.N.1.08 : 2,2*3+1,55*2+1,2*2+2,25%4 21,10000
m.&.N.1.11 : 1,25*2+2,2*4+1,85+2,15*2+1,35+2,3*2 23,40000
m.¢.N.1.12 : 2,35+0,765*2+2,875+0,765*2 8,29000
m.&.N.1.13 : 1,85+2,15*2+1,8+2,15*2 12,25000
m.¢.N.1.14 : 2,5*4+2,6+0,765*9+2,5+0,4*2 22,79000
m.&.N.1.15 59,25000
3,25+2,5*14+4,6+2,35+1,15+2,55*2+0,85+1,65+4,15+1,1
5
m.&.N.1.16 : 2,5*6 15,00000
2NP :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
m.¢.N.2.01a : 1,5*2+2,95*2+1,2*2+2,25*4 20,30000
m.¢.N.2.05 : 1,3*2+2,2*4 11,40000
m.¢.N.2.07 : 2*2,2 4,40000
m.¢.N.2.08 : 3,35 3,35000
3NP:
m.¢.N.3.02: 2,75 2,75000
m.C.N.3.03 : 1,2*2+2,25*4 11,40000
ostatni : 45 45,00000
| 163|612474410R00 Omitka stén vnitini tenkovrstva vapenna - §tuk | m2 | 112,50000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
Polozka obsahuje natér podkladu spojovacim mustkem a $tukovou omitku tl. 5 mm.
Ruéni provedeni.
1NP :
m.¢.N.1.14 (KZS) : 1*2,5 2,50000
dtto opravy omitek stén ve stav.objektu - odhad nutného
rozsahu :
1PP : 25 25,00000
1NP : 30 30,00000
2NP : 40 40,00000
3NP : 15 15,00000
164|612474921RT1  |Omitka stén vnitini, VPC jadro,vapen.stuk, strojné na m2 78,68100 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1

palené cihly a tvarovky

Polozka obsahuje cementovy postfik podkladu tl. 3 mm, vapenocementové jadro tl.
mm.

Strojni provedeni.

1PP :

m.¢.N0.06 : (5,57+0,4*2+1,315+1,215)*2,5-0,6*2- 20,45000
0,5%0,6*2

INP :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

15 mm a vapenny Stuk tl. 2,5
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
m.¢.N.1.08 : (1,22*2+0,55*2+1,4*2+2,03)*2,9-0,8*2*1,4*2- 14,03000
(1,22+1,4)*2,2
m.&.N.1.09 - nad ker.obklady : (1,22*2+2,03)*0,55 2,46000
m.&.N.1.11 : (2,6+2,3)*2,5-1,6*2-1,22*2,2 6,37000
m.&.N.1.14 : 35,38000
2,75*3,25+(1,15+0,3+0,55)*2,5+(10,9+2,5)*1,6
165[612474921RT3  |[Omitka stén vnitfni, VPC jadro,vapen.stuk, strojné na m2 163,43920 0,00 RTS25/1  [RTS 25/
pérobeton

Polozka obsahuje penetraci podkladu, vapenocementové jadro tl. 15 mm a vapenny Stuk tl. 2,5 mm.

Strojni provedeni.

1PP :

m.¢.N0.06 : (5,57+0,1-1,33)*2,5

m.¢.N0.01.a : (1,515+0,45+0,25)*3-1,18*2,2

INP :

m.¢.N.1.08 : (1,55+0,45*2)*2,3-1,18*2,2+2,03*2,9-0,8*2

m.¢.N.1.11 : (1,65"2+2,23+0,3*2+1,975)*2,5-1,35"2,3-
0,92

m.€.N.1.13 : (3,05*2+2,15*2)*2,5-0,9*2-1,4*2-1,85"2-
1,55*2

m.¢.N.1.14 : (2,6+8,05+1,95)"0,4

m.€.N.1.15:
(2,25+1,245)*3,25+(3,85+2+0,65+0,1+0,55+0,97+1,4*2)*2
5
(0,4+0,36+0,25)*2,5+(1,65+7,5+2,35)*0,55-0,8*2-0,9*2-
0,772*2

(10*2+4,6+0,85+1,65)*0,7+2,35*1

m.€.N.1.16 : (2,1+0,9+1,775+2,25+0,25)*2,5-0,8*2-0,7*2

2NP :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

10,85000
4,05000

7,33000

15,36000

14,60000

5,04000

38,66000

2,65000

21,32000
15,19000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
m.¢.N.2.01a : (1,55+0,45*2)*3-1,18*2,2 4,75000
3NP:
m.¢.N.3.01: 1,6*2,75-0,9*2 2,60000
m.¢.N.3.02 : 1,35*2,55 3,44000
m.¢.N.3.03 : (1,6*2+2,4*2)*2,75-1,18*2,2-0,9*2 17,60000
166/612481211RT2  [Montaz vyztuzné sité(perlinky)do stérky-vnit.stény véetné | m2 232,13120 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
vyztuzné sité a stérkového tmelu
dtto omitky porobet.zdiva : 163,4392 163,44000
dtto omitky ve vytah.8achté : 23,692 23,69000
ocel.pfeklady : 30 30,00000
spoje zdiva, napojeni : 15 15,00000
| 167|617421232ROO Omitka vnitfni svétlikd, MVC, Stukova hlazena | m2 | 23,69200| 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
omitka zdiva ve vytah.§achté : (1,8*2+1,6*2)*2+1,6*12,65- 23,69000
1,18*2,15*4
168/622325835RV2  |Zatepl.systém, fasada, mineralni desky PV t.160mm m2 11,54000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
zakonceny stérkou s vyztuznou tkaninou
Polozka obsahuje: naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, zajisténi zapoustécimi hmozdinkami
(6 ks/m2), kasirovani desek stérkovou hmotou, natazeni stérky s vyztuznou tkaninou (1,15 m2/m2). V polozce je
obsazeno 0,14 m rohovych list na m2.
zatepleni podhledu uvnitf objektu - viz vykresy
D.1.07+D.1.08+D.1.11 :
1PP : 7,49 7,49000
1NP : 4,05 4,05000
| 169|622391002R00 Priplatek-mtz KZS podhledu,izolant,stérka+vyzt.tk. | m2 | 11,54000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

zatepleni podhledu uvnitf objektu - viz vykresy
D.1.07+D.1.08+D.1.11 :

1PP : 7,49 7,49000
1NP : 4,05 4,05000

|Dil: 62

Upravy povrchii vnéjsi

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

0,00
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
170/602011188RT7 Stérka na sténach silikonova barevna zatirana, zrnitost m2 23,89000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
2,0 mm
omitka zatepleni Casti jedné ze stén vytahové Sachty - viz 15,07000
vykresy D.1.08+D1.11 : 2,15*6,2+0,6*2,9
omitka zatepleni nékterych ¢asti 1NP - viz vykresy 8,82000
D.1.08+D1.11 : 1,5*2,65+1,7*2,85
[ 171/602011191R00  |Podklad.nétér stén pod tenkovr.omitky | m2 | 23,89000 | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
23,89 23,89000
[ 172]/620991004R00 | Zagistovaci okenni lita pro vnéjs.omitku tl. 15mm | m | 97,32000 | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
1PP : 0,5*2+0,6*4+1,35+2,35*2 9,45000
INP : 2,95+4,6+1,55+1,4+2,55+7,9+1,85+4,15+2*8 42,95000
1,35+2,3*2+2,35+2,875+0,765*4+2,5*4+2,6+0,765*9 33,72000
stav.fasada : 1,7+1,1+2,1*4 11,20000
[ 173]/620991121R00  |Zakryvani vypini vnéjsich otvoru z leSeni | m2 | 88,10860 0,00 RTS25/1  |RTS 25/
1PP : 0,5%0,6*2+1,35*2,35 3,77000
INP : (2,95+4,6)*2,3+(1,55+1,4*2+2,55+7,9+1,85+4,15)*2 58,97000
1,35*2,3+2,35%0,765+2,875*0,765+2,5*0,765*4+2,6*0,765 16,74000
stav.fasada : 1,71,35+1,1*2,1+1,15*2+1,15*1,5 8,63000
[ 174]622325031R00 | Dilatagni profil KZS priib&zny hlinikovy | m | 22,60000 0,00 RTS 16/1  |RTS 16/
1NP : 2,85+2,9+3,25 9,00000
vytah : 9,8+3,8 13,60000
175|622325133RV1  |Zateplovaci systém, fasada, EPS F tl. 120 mm zakonéeny | m2 14,78000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1

stérkou s vyztuznou tkaninou
Polozka obsahuje: naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6
ks/m2), prebrouseni desek, natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazeni stérky. V polozce je
obsazeno 0,14 m rohovych list na m2.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 34 z 212



Polozkovy soupis praci

S: [2025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
zatepleni ¢asti jedné ze stén vytahové Sachty - viz vykresy 14,78000
D.1.08+D1.11: 2,15*6,2+0,5*2,9
176|622325135RV1  |Zateplovaci systém, fasada, EPS F tl. 160 mm zakoncéeny | m2 41,25750 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
stérkou s vyztuznou tkaninou
PoloZka obsahuje: naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6
ks/m2), pfebrouseni desek, natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2), prehlazeni stérky. V polozce je
obsazeno 0,14 m rohovych list na m2.
zatepleni ¢asti 1NP - viz vykresy D.1.08+D1.11 : 11,26000
1,5*2,65+1,7*2,85+0,75*3,25
zatepleni vySk.odskoku stfechy - viz vykresy
D.1.09+D1.11:
skladba S06 : 30 30,00000
| 177|622325512R00 Izolace suterénu, XPS tl. 100 mm, bez PU | m2 | 3,37500 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
V polozce jsou zakalkulovany naklady na montaz a dodavku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchove
Upravy.
zatepleni ¢ela zakladl pod AL fasadnimi sténami na 3,38000
vychodni strané : (10,6+2,9)*0,25
178|622325525RV1  |Zateplovaci systém, sokl, XPS tl. 160 mm zakonceny m2 1,97500 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
stérkou s vyztuznou tkaninou
Polozka obsahuje: naneseni lepiciho tmelu na izolacni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6
ks/m2), prebrouseni desek, natazeni stérky, vtlaeni vyztuzné tkaniny (1,15 m2/m2) a pfehlazeni stérky.
zatepleni ¢asti 1NP - viz vykresy D.1.08+D1.11 (soklova 1,98000
¢ast) : 1,5*0,5+1,7*0,5+0,75*0,5
| 179|622421144R00 |Om|’tka vné;jSi stén, MVC, Stukova, slozitost 3 | m2 | 1,74000| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/1
vnéjsi osténi otvord v 1PP : (1,8+2,15*2)*0,2+2,6*0,2 1,74000
| 180|622423122R00 |Oprava vnéj. omitek 111,do10%, Stuk na 100% plochy | m2 | 80,00400| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/1
oprava fasady stav.objektu na zapadni strané : 77,00000
4*3,15+7,3*9,6+2,75*0,9-1,6"1,135-1,1*2,1-1,15*2-
1,15*1,5

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
(1,1+1,7+2,1*2)*0,15+(1,5*4+2*2+1,5*2)*0,15 3,00000
181/622425122R00  |Oprava vnéj. omitek V, do 10%, $tuk na 100% plochy m2 8,92500 0,00 RTS 25/ | RTS 25/
oprava fasady stav.objektu na zapadni strané - fimsa : 8,93000
4,3*0,75+7,6%0,75
182|622471317RU4  [Natér nebo nastfik stén vnéjsich, slozitost 1 - 2 hmota m2 80,00400 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
natérova silikonova
Penetrace + 2 x natér.
oprava fasady stav.objektu na zapadni strané : 77,00000
4*3,15+7,3*9,6+2,75*0,9-1,6*1,135-1,1*2,1-1,15*2-
1,15*1,5
(1,1+1,7+2,1*2)*0,15+(1,5*4+2*2+1,5*2)*0,15 3,00000
183/622471319RU4  [Natér nebo nastfik stén vnéjsich, slozitost 5 hmota m2 8,92500 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
natérova silikonova
Penetrace + 2 x natér.
oprava fasady stav.objektu na zapadni strané - fimsa : 8,93000
4,3*0,75+7,6%0,75
| 184|622903111R00 Ocisténi zdi a vall pred opravou, ruéné | m2 | 73,70750 0,00 RTS 25/ | RTS 25/
stav.kamenné zdivo :
zapadni strana : 2,6%1,7*5+12,5*1,95/2 34,29000
severni strana : 2,6*1,7 4,42000
ostatni plochy stav.fasady : 35 35,00000
| 185|622904212R00 Ocisténi organickych nedistot z fasad sloz.1-2 | m2 | 118,71150 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

Ocisténi od plisni, hub, mechu a fas. Naneseni odstrariovace, omyti povrchu tlakovou vodou s gisti¢em.

stav.kamenné zdivo :
zapadni strana : 2,6*1,7*5+12,5%1,95/2
severni strana : 2,6*1,7

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

34,29000
4,42000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
dtto oprava fasady stav.objektu na zapadni strané : 80,00000
80,004
| 186]/622904215R00 | Ogisténi organickych necistot z fasad sloz.3-5 | m2 | 8,92500 | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
QOcisténi od plisni, hub, mech( a fas. Naneseni odstrafiovace, omyti povrchu tlakovou vodou s Cisti¢em.
dtto oprava fasady stav.objektu na zapadni strané - fimsa 8,93000
:4,3*0,75+7,6*0,75
187|627452101RT2 Sparovani maltou MCs zapusténé rovné, zdi z kamene m2 14,94300 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
sparovaci maltou
sparovani kamenného zdiva (z plivodniho kamene) :
1PP - viz vykresy D.1.07+D.1.11 : 2,3*2,56+2,56*0,25 6,53000
1NP - viz vykresy D.1.08+D.1.11 : 2,35%1,7+2,6*1,7 8,41000
188|627452911RT2 Sparovani starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm m2 38,70750 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
sparovaci maltou
presparovani stav.kamenného zdiva :
zapadni strana : 2,6*1,7*5+12,5*1,95/2 34,29000
severni strana : 2,6*1,7 4,42000
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
189|631312621ROO |Mazanina betonova tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 2,08170 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
spadova mazanina stfech - viz vykresy D.1.09+D.1.11 :
skladba S03 : (1,45*11,1+1,6*1,45)*0,07 1,29000
skladba S04 : (1,3*2,3+2,95*2,825)*0,07 0,79000
190/631312621RT6  |Mazanina betonova tl. 5- 8 cm C 20/25 s m3 7,23090 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
polypropylénovymi viakny 0,6 kg / m3
1PP:
skladba P02 : 7,49*0,088 0,66000
skladba P11 : 2,8*0,05 0,14000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
NP :
skladba P04a : (5,41+36,84+7,79)*0,078 3,90000
skladba P04b : (1,85+3,22+2,93)*0,075 0,60000
skladba P05a : (8,58+9)*0,058 1,02000
skladba P05b : (2,44+4,05)*0,055 0,36000
2NP :
v misté pred vstupem do vytahu (odhad) : 1,25*1,5*0,08 0,15000
3NP:
skladba P10 : 3,83*0,06 0,23000
1NP-3NP :
skladba P13 : 1,8*0,55*0,058*3 0,17000
[ 191]631316115R00 | Postiik novych beton. podiah proti prvotn. vysych. | m2 | 101,07500 0,00 RTS25/1  |RTS 25/

Polozka je uréena pro postfik proti odpafovani (prvotnimu vysychani) novych betonovych podlah.

Vydatnost 4 - 6 m2/I (0,25 - 0,17 I/m2).
1PP :

skladba P02 : 7,49

skladba P11:2,8

INP :

skladba P04a : 5,41+36,84+7,79
skladba P04b : 1,85+3,22+2,93
skladba P05a : 8,58+9

skladba P05b : 2,44+4,05

2NP :

v misté pfed vstupem do vytahu (odhad) : 1,25*1,5
3NP:

skladba P10 : 3,83

1NP-3NP :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

7,49000
2,80000

50,04000
8,00000
17,58000
6,49000

1,88000

3,83000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
skladba P13 : 1,8*0,55*3 2,97000
[ 192]631316231R00  |Hlazeni betonovych mazanin, strojné | m2 | 101,07500] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
1PP :
skladba P02 : 7,49 7,49000
skladba P11 : 2,8 2,80000
1NP :
skladba PO4a : 5,41+36,84+7,79 50,04000
skladba P04b : 1,85+3,22+2,93 8,00000
skladba P05a : 8,58+9 17,58000
skladba P05b : 2,44+4,05 6,49000
2NP :
v misté pfed vstupem do vytahu (odhad) : 1,25*1,5 1,88000
3NP :
skladba P10 : 3,83 3,83000
TNP-3NP :
skladba P13 : 1,8%0,55*3 2,97000
| 193|631319161ROO PFiplatek za konednou tpravu mazanin tl. 8 cm | m3 | 2,08170 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
spadova mazanina stfech - viz vykresy D.1.09+D.1.11 :
skladba S03 : (1,45*11,1+1,6*1,45)*0,07 1,29000
skladba S04 : (1,3*2,3+2,95*2,825)*0,07 0,79000
| 194|631319181R00 PFiplatek za sklon mazaniny do 15° tl. 5-8 cm | m3 | 2,08170 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
spadova mazanina stfech - viz vykresy D.1.09+D.1.11 :
skladba S03 : (1,45*11,1+1,6*1,45)*0,07 1,29000
skladba S04 : (1,3*2,3+2,95*2,825)*0,07 0,79000
[ 195/631571010R00 | ZFizeni nasypu, podiahy nebo strechy, bez dodavky | m3 | 4,04250 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
1PP :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik

Cen.
soustava / |Cenova

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
skladba P01 : 11,75*0,15 1,76000
skladba P03 : 3,33*0,15 0,50000
INP :
skladba P06 : 11,87*0,15 1,78000

196/632411110RT2 Samonivelaéni stérka, ruéni zpracovani tl.10 mm m2 29,48000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

samonivelaéni polymercementova stérka 30 MPa
2NP :
skladba P07 : 20,07+5,58 25,65000
3NP:
skladba P08 : 3,83 3,83000

| 197|63241 1906R00  |Penetrace velmi savych podkladd 0,35 I/m2 m2 | 29,48000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
penetrace samoniv.stérky :
2NP :
skladba P07 :20,07+5,58 25,65000
3NP:
skladba P08 : 3,83 3,83000

198|6329902Rpol Vyrovnani stavajici kamenné dlazby v¢.vysparovani m2 15,00000 0,00 Vlastni Indiv

rozebrani, podsyp v¢.dodavky, ocist.+zpétna montaz
viz bouraci prace v 1PP - vykres D.1.02 :
pozn.B.0.18 : 15 15,00000

| 199|583426851R Kamenivo drcené 16/32mm t | 8,48930 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
1PP :
skladba P01 : 1,7625*2,1 3,70125
skladba P03 : 0,4995*2,1 1,04895
INP :
skladba P06 : 1,7805*2,1 3,73905

|Dil: 91

Doplnujici prace na komunikaci

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
200|917461111R00  |Osaz. stoj. obrub. kam. s opérou, loze z C 12/15 m 21,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/1
obruby :
u zpev.plochy pfed 1PP : 16,5 16,50000
u zpev.plochy pfed 1NP : 4,5 4,50000
| 201 |918101111R00 |Loie pod obrubniky nebo obruby dlazeb z C 12/15 | m3 | 0,63000| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/1 |
pod obruby : 21*0,2*0,15 0,63000
| 202|58380373 |Obrubn|’k kamenny pfimy 10x25 cm | m | 23,00000| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/1 |
obruby v€.profezu :
u zpev.plochy pred 1PP : 18 18,00000
u zpev.plochy pfed 1INP : 5 5,00000
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 0,00
203|941941031R00 |Montéi leSeni leh.fad.s podlahami,§.do 1 m, H 10 m | m2 | 316,40000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
V poloZce jsou zakalkulovany i naklady na kotveni leSeni.
leSeni fasady :
zapadni strana : 16,5*5 82,50000
severni strana : 12,2*4 48,80000
vychodni strana : 12,1*4+2,9%4 60,00000
jizni strana : 4,3*7 30,10000
stav.fasada : 7,5*10+5*4 95,00000
| 204|941941032R00 Montaz leSeni leh.fad.s podlahami,§.do 1 m, H 30 m | m2 | 136,80000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
V poloZce jsou zakalkulovany i naklady na kotveni leSeni.
leSeni fasady :
zapadni strana : 3*14 42,00000
severni strana : 3,7*14+3%1,8/2+1*8 62,50000
jizni strana : 3,7*8+3*1,8/2 32,30000
| 205|941941 191R00  |Priplatek za kazdy mésic pouziti leSeni k pol.1031 | m2 | 1 265,60000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
316,4*4 1 265,60000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: |01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
206|941941192R00  |Ptiplatek za kazdy mésic pouziti leSeni k pol.1032 m2 515,20000 0,00 RTS25/1  |RTS 25/
128,8*4 515,20000
207|941941502R00 Doprava leSeni pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 km 70,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
Dovoz leSeni na stavbu, cesta vozidla tam i zpét a odvoz leSeni ze stavby, cesta tam i zpét. Plocha leSeni ulozitelna
na jedno vozidlo je 250- 300 m2.
35*2 70,00000
[ 208/941941831R00 | Demontaz leseni leh.fad.s podlahami,3.1 m, H 10 m | m2 | 316,40000 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
dtto montaz leseni : 316,4 316,40000
[ 209/941941832R00 | Demontaz leseni leh.fad.s podlahami,3.1 m, H 30 m | m2 | 136,80000] 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
dtto montaz leseni : 136,8 136,80000
[ 210/941955002R00 | Leseni lehké pomocné, vyska podiahy do 1,9 m | m2 | 290,78000 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
pomocné leSeni :
1PP : 11,75+7,49+3,33+2,8 25,37000
NP 93,98000
8,58+2,44+9+4,05+5,41+11,87+36,84+7,79+1,85+3,22+2,
93
2NP : 20,07+8,58+25,59+8,36 62,60000
3NP : 3,83 3,83000
pro bouraci prace : 105 105,00000
[ 211]/941955202R00 | Leseni lehké pomocné,Sachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m | m2 | 20,16000 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
pomoc.leseni ve vytahu : 7*1,6*1,8 20,16000
[ 212/944944011R00  |MontéZ ochranné sité z umélych vidken | m2 | 467,20000] 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
ochranné sité leSeni fasady :
zapadni strana : 16,5*5+3*14 124,50000
severni strana : 12,2*4+3,7*14+1*8+3*1,8/2 111,30000
vychodni strana : 12,1*4+2,9%4 60,00000
jizni strana : 4,3*7+3,7*8+3*1,8/2 62,40000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 42 z 212



Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
stav.fasada : 7,5*10+5*4+4*1+10*1 109,00000
[ 213/944944031R00  |Priplatek za kazdy mésic pouziti siti k pol. 4011 | m2 | 1868,80000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
467,2*4 1 868,80000
[ 214/944944081R00 | Demontaz ochranné sité z umélych viaken | m2 | 467,20000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
dtto montaz ochr.siti : 467,2 467,20000
Dil: 95 Dokoncéovaci konstrukce na pozemnich 0,00
stavbach
215/952901111R00 | Vycidténi budov o vy3ce podlaZi do 4 m | m2 | 265,78000 0,00 RTS25/1  |RTS 25/
zavérecny uklid :
1PP : 11,75+7,49+2,8+3,33 25,37000
NP 93,98000
8,58+2,44+9+4,05+5,41+11,87+36,84+7,79+1,85+3,22+2,
93
2NP : 20,07+8,58+25,59+8,36 62,60000
3NP : 3,83 3,83000
ostatni ¢asti stav.objektu zasazené stav.¢innosti : 80 80,00000
[ 216/952902110R00 | Cisténi zametanim v mistnostech a chodbéch | m2 | 1328,90000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
priibézny Uklid stavby : 265,78*5 1 328,90000
[ 217]/953941312R00 | Osazeni pozarniho hasiciho pristroje na sténu | kus | 9,00000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
dle PBRS : 9 9,00000
[ 218]/953941395R00 | Vystaveni revizni zprévy-pozarni hasici pfistroj | kus | 9,00000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
dle PBRS : 9 9,00000
| m | 9,80000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1

| 219|9541 12106R00 |SDK obklad ocel.sloupt 4str., 2x RF .15 mm

Sadrokartonovy obklad ocelovych sloupt do 500x500mm, systém &tyfstranny, 2x oplastény, desky protipozarni RF

(DF) tl. 15mm
sdk obklad ocel.sloupt v 1NP - viz vykres D.1.08 :
m.€.N.1.14 : 2,25%4

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
m.¢.N.1.12: 0,8 0,80000
[ 220]/954125206R00 | Obklad ocel.nosnikd, 3 stranny, 2x RF .15 mm | m | 11,45000| | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
Sadrokartonovy protipozarni obklad ocelovych nosnik do 500x500mm, systém tfistranny, 2x oplastény, specialni
drzak, desky protipozarni RF (DF) tl. 15mm
sdk obklad ocel.prtvlakd v 1NP - viz vykres
D.1.08+D.1.11:
m.¢.N.1.14 : 9,6+1,85 11,45000
221|959901Rpol Ochrana stavajiciho ZB sloupu dfevénym bednénim v.3m,| kus 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
v€.nasledné demontaze a likvidace
viz bouraci prace v 1NP - vykres D.1.03 :
pozn.B.1.14: 5 5,00000
222|959901Rpol PFistroj hasici praskovy PG hasebni ucinek dle EN3: 21A | kus 9,00000 0,00 Vlastni Indiv
dle PBRS : 9 9,00000
223|959902Rpol D+M Provizorni prachotésny uzavér vé.nasledné m2 41,49000 0,00 Vlastni Indiv
demontéaze a likvidace
viz bouraci prace - vykresy D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.05,
D.1.06 :
1PP : 2,5*3,85 9,63000
1NP : 1,8*3 5,40000
2NP :2,4*3,35 8,04000
3NP : (1,65+3,85)*3,35 18,43000
Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00
224|725110811R00  |Demontéz klozetli splachovacich | soubor] 3,00000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.vybaveni - viz vykres D.1.02 :
B.0.10:3 3,00000
[ 225/725210821R00 | Demontaz umyvadel bez vytokovych armatur | soubor| 4,00000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
stav.vybaveni - viz vykres D.1.02 :
B.0.10: 4 4,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
226|725320822R00 Demontaz dfezl dvojitych v kuchyri.sestavach soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
stav.vybaveni - viz vykres D.1.02 :
B.0.10: 1 1,00000
[ 227]725820802R00 | Demonta? baterie stojankové do Totvoru | soubor]| 4,00000] 0,00 Vlastni |Indiv
stav.vybaveni - viz vykres D.1.02 :
B.0.10: 4 4,00000
[ 228]725860812R00 | Demontaz uzavérek zapachovych dvojitych | kus | 5,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
stav.vybaveni - viz vykres D.1.02 :
B.0.10:5 5,00000
[ 229]/961044111R00  |Bourani zakladi z betonu prostého | m3 | 5,90100] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.zaklady v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.11 (odhad rozsahu) : 7*0,7*0,6+3,9*0,85*0,6 4,93000
stav.zaklady v 1NP - viz vykres D.1.03 :
B.1.01 (odhad rozsahu) : 0,6*0,6*0,9*3 0,97000
| 230|962022491R00 |Bourén|’ zdiva nadzakladového kamenného na MC | m3 | 11,63730 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
stav.zdivo v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.11 : (6,85+2,575)*3*0,3- 7,11000
(1*1,2+0,5*0,6*3+1,12*2,2)*0,3
stav.zdivo v 1NP - viz vykres D.1.03 :
B.1.07 : (6,85+2,575)*1,6*0,3 4,52000
[ 231/962031152R00  |Bourani pficek z tvarnic keramobeton. tl. 80 mm | m2 | 12,48000 0,00 RTS25/1  |RTS 25/
stav.pficky v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.10 : (1,18+1,24+1,26)*3-0,6*2*3 7,44000
stav.pficky v 1NP - viz vykres D.1.03 :
B.1.10 : 2,03*3+1,4*2,25-0,6*2*2-0,9*2 5,04000
| 232|962031154R00 |Bourén|’ pficek z tvarnic keramobeton. tl. 115 mm | m2 | 32,70000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

stav.pficky v 1PP - viz vykres D.1.02 :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
B.0.10 : (4,7+0,45+0,9+1,4+0,55+1,05+0,4+2,05)*3- 29,70000
0,6*2*4
stav.pficky v 1NP - viz vykres D.1.03 :
B.1.11:1,6*3-0,9*2 3,00000
| 233|962032254R00 Bourani zdiva z cihel cementovych na MC | m3 | 0,67590 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
stav.pfizdivka obvod.zdiva v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.10: 2,575*1,75*0,15 0,68000
[ 234/962032432R00  |Bourani zdiva z dutych cihel nebo tvarnic na MVC | m3 | 19,07590 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
stav.obvod.zdivo v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.10 : (6,55+2,575)*3*0,3- 6,84000
(1*1,2+0,5*0,6*3+1,12*2,2)*0,3
stav.vnitf.zdivo v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.10: 1,32*3*0,3 1,19000
stav.obvod.zdivo v 1NP - viz vykres D.1.03 :
B.1.06 : 6,44000
(6,55+2,575)*1,6*0,15+(1,5+0,65+0,9+1,51+1,3)*0,25*2,9
stav.vnitf.zdivo v 2NP - viz vykres D.1.04 :
B.2.05 (odhad rozsahu) : 3,56000
1,5*1,1*1,15+1,55*1,15*0,65+0,5
stav.vnitf.zdivo v 3NP - viz vykres D.1.05 :
odhad rozsahu : 0,4*0,75*3,5 1,05000
235(962036124R00  |DMTZ SDK pricky, 1x kov.kce., 2x oplasténé 12,5 mm m2 20,02000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1

Demontaz pficky sadrokartonove, 2x oplasténa tl. 12,5 mm, bez mineralni izolace.

PolozZka je uréena pro tloustku pficky 100-200 mm s jednoduchou ocelovou konstrukci.

viz vykres D.1.04 :

B.2.03:1,2*2,1 2,52000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
viz vykres D.1.05 :
B.3.01:5*3,5 17,50000
| 236|962036993R00 |PF|’p|.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100mm, pFicky | m2 | 20,02000| 0,00 RTS 25/ |RTS 25/ 1
viz vykres D.1.04 :
B.2.03:1,2*2,1 2,52000
viz vykres D.1.05 :
B.3.01:5*3,5 17,50000
[ 237]/962052211R00  |Bourani zdiva Zelezobetonového nadzékladového | m3 | 2,07000| 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.kce ZB kanalu - viz vykres D.1.02 :
B.0.08 : 1,6*3*0,2+3*1,2*0,2+1,3*1,2*0,25 2,07000
| 238|962052314R00 |Bourén|’ pilia Zelezobetonovych | m3 | 2,18100| 0,00 RTS 25/ |RTS 25/ 1
stav.kce ZB sloupl v 1NP - viz vykres D.1.03 :
B.1.01:0,3*0,3*2,6*3 0,70000
B.1.06 : 0,3*0,3*2,9*3+0,4*0,3*2,9*2 1,48000
| 239|963016313ROO DMTZ podkrovi SDK, kovova kce., 2xoplast.12,5 mm | m2 | 4,70000 0,00 RTS 25/ RTS 25/ |
Demontaz sadrokartonového podhledu v podkrovi Sikmého i vodorovného, s jednoduchou ocelovou konstrukci, 2x
oplastény tl. 12,5 mm, bez mineraini izolace a zaklopu.
stav.sdk podhled - viz vykres D.1.05 :
B.3.05:2*2,35 4,70000
| 240|963016994ROO |PF|’p|.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.100 mm,podhled | m2 | 4,70000| 0,00 RTS 25/ |RTS 25/ 1
stav.sdk podhled - viz vykres D.1.05 :
B.3.05:2*2,35 4,70000
[ 241/963016999R00 | Pripl.za DMTZ vrstvy tep.izolace t1.200 mm,podhled | m2 | 4,70000| 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.sdk podhled - viz vykres D.1.05 :
B.3.05:2*2,35 4,70000
| 242|963042819R00 |Bourén|’ schodigtovych stupfiti betonovych | m | 10,05000| 0,00 RTS 25/ |RTS 25/ 1
stav.schod.stupné - viz vykres D.1.02 :
B.0.01:1,55 1,55000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
stav.schod.stupné - viz vykres D.1.04 :
B.2.05: 1,2*6+1,3 8,50000
| 243|963051113ROO |Bourén|' ZB stropti deskovych tl. nad 8 cm m3 | 20,89190| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1
stav.strop nad 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.11:6,9*4,50,25 7,76000
stav.strop nad 1NP - viz vykres D.1.02 :
B.1.02:(2,5*9,5+2,5*0,6/2+1,45*1)*0,35 9,08000
B.1.06 : (6,85*1,05+3,95*0,65+3,95*0,5+6,85*0,65)*0,25 4,05000
| 244|965024121R00 |Bourén|’ kamennych podlah z desek plochy do 1 m2 m2 | 20,70000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
stav.kamen.dlazba - viz vykres D.1.02 :
B.0.15:8 8,00000
B.0.17: 10 10,00000
B.0.08:0,9*3 2,70000
| 245|965042131R00 |Bourén|’ mazanin betonovych tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 | 2,61400 0,00 RTS 25/ | RTS 25/
stav.beton.podlaha - viz vykres D.1.02 :
B.0.03 (2 vrstvy) : 2*0,1*2 0,40000
B.0.10: (3,13+3,91+2,84+2,48)*0,1 1,24000
stav.beton.podlaha - viz vykres D.1.03 :
B.1.16 : 3,75*0,1 0,38000
B.1.06 : 2,03*0,1 0,20000
stav.beton.podlaha - viz vykres D.1.05 :
B.3.09 : 4*0,1 0,40000
[ 246/965042141R00  |Bourani mazanin betonovych tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 4,43000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
stav.beton.podlaha - viz vykres D.1.02 :
B.0.10: 9,66*0,1 0,97000
stav.beton.podlaha - viz vykres D.1.03 :
B.1.16 : 5,12*0,1 0,51000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
B.0.16 : (29,52)*0,1 2,95000
[ 247|965042241R00  |Bourani mazanin betonovych tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 8,15750] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.beton.podlaha - viz vykres D.1.02 :
B.0.01: 10*0,35 3,50000
B.0.10: 6,9*4,5*0,15 4,66000
[ 248/965048515R00  |Brouseni betonovych povrchti do t. 5 mm | m2 | 25,65000 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
2NP :
pro skladbu P07 : 20,07+5,58 25,65000
| 249|965049111R00 |PF|’pIatek, bourani mazanin se svar. siti t. 10 cm | m3 | 4,84200| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ |
stav.beton.podlaha - viz vykres D.1.02 :
B.0.03 (2 vrstvy) : 2*0,1*2 0,40000
stav.beton.podlaha - viz vykres D.1.03 :
B.1.16 : (3,75+5,12)*0,1 0,89000
B.0.16 : (29,52+2,03)*0,1 3,15000
stav.beton.podlaha - viz vykres D.1.05 :
B.3.09 : 4*0,1 0,40000
| 250|9650491 12R00 |PF|’pIatek, bourani mazanin se svat.siti nad 10 cm | m3 | 8,15750 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
stav.beton.podlaha - viz vykres D.1.02 :
B.0.01:10*0,35 3,50000
B.0.10: 6,9*4,5*0,15 4,66000
[ 251/965081702R00  |Bourani sokliku z dlazeb keramickych | m | 55,35000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
stav.podlahy - viz vykres D.1.02 :
B.0.10 : 1,2*2+3,85+1,05+0,65+1,25+2,4+0,5+1,15+2,9- 13,65000
1,3-1,2
0,25*2-0,8-0,6*3+2,45*2+1,35*2+0,4*2-0,8-0,6 4,90000
stav.podlahy - viz vykres D.1.03 :
B.1.16 : 1,3*2+1,25*2+1,85*2+2,05*4-0,8-0,9*2-0,6*4 12,00000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: |01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
B.1.06 : 6,05*2+1*2+1,2*2+4,1*2-2-0,9+2,25*2+1,25*2-2*2 24,80000
[ 252|965081713R00  |Bourani dlazeb keramickych t1.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 62,44000 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.podlahy - viz vykres D.1.02 :
B.0.10 : 3,13+3,91+2,84+2,48+9,66 22,02000
stav.podlahy - viz vykres D.1.03 :
B.0.16 : 3,75+5,12 8,87000
B.0.06 : 29,52+2,03 31,55000
[ 253/966031314R00  |Bourani fims cihel, tl. nad 30 cm, vyloZeni 25 cm | m | 2,20000 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.fimsa - viz vykres D.1.05 :
B.3.07:22 2,20000
[ 254/966077121R00  |Odstranéni dopliikovych konstrukci do 50 kg | kus | 5,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
stav.ocel.mfize - viz vykres D.1.02 :
B.0.12: 1 1,00000
B.0.05: 1 1,00000
B.0.06 : 1 1,00000
stav.ocel.mfize - viz vykres D.1.03 :
B.1.09: 2 2,00000
[ 2565/966077131R00 | Odstranéni dopliikovych konstrukci do 100 kg | kus | 2,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.ocel.mfize kanalu - viz vykres D.1.02 :
B.0.13:2 2,00000
[ 256/967031142R00 | Prisekani rovnych ostént cihelnych na MC | m2 | 2,87500] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
stav.osténi - viz vykres D.1.02 :
B.0.04 : 2,5*1,15 2,88000
[ 257|967031743R00 | Prisekani plosné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm | m2 | 6,18750] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.pfizdivka - viz vykres D.1.02 :
B.0.04 : 2,25*1,15+1,2*3 6,19000
[ 258/967031744R00 | Prisekani plosné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm | m2 | 2,24000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
stav.pfizdivka - viz vykres D.1.03 :
B.1.14:0,8*2,8 2,24000
[ 259/968061112R00  |Vyvéseni dfevénych okennich kfidel pl. do 1,5 m2 | kus | 4,00000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
stav.okna - viz vykres D.1.04 :
B.2.03:2*2 4,00000
[ 260/968061125R00 | Vyvéseni dievénych dvefnich kiidel pl. do 2 m2 | kus | 17,00000} | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.dvere - viz vykres D.1.02 :
B.0.05:2 2,00000
B.0.06: 1 1,00000
B.0.10:6 6,00000
stav.dvere - viz vykres D.1.03 :
B.1.11:7 7,00000
stav.dvere - viz vykres D.1.04 :
B.2.08: 1 1,00000
[ 261/968062356R00  |Vybourani dfevénych rama oken dvojitych pl. 4 m2 | m2 | 2,52000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
stav.okna - viz vykres D.1.04 :
B.2.03:1,2*2,1 2,52000
| 262|968062455R00  |Vybourani dfevénych dvefnich zarubni pl. do 2 m2 | m2 | 2,60000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
V poloZce jsou zakalkulovany i naklady na pomocné leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (
150 kg/m2).
stav.dvere - viz vykres D.1.02 :
B.0.05: 1 1,00000
stav.dvere - viz vykres D.1.04 :
B.2.08:0,8*2 1,60000
| 263/968062456R00  |Vybourani dfevénych dvefnich zarubni pl. nad 2 m2 | m2 | 3,45000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1

V poloZce jsou zakalkulovany i naklady na pomocné leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (
150 kg/m2).

stav.dvere - viz vykres D.1.02 :
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
B.0.05:1,5*2,3 3,45000
264|968071113R00 | Vyvéseni,zavéSeni kovovych kfidel oken nad 1,5 m2 kus 7,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
stav.okna - viz vykres D.1.03 :
B.1.06:5 5,00000
B.1.09:2 2,00000
[ 265/968071126R00 | Vyvéseni, zavéseni kovovych kiidel dvefi nad 2 m2 | kus | 4,00000] | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
stav.dvere - viz vykres D.1.03 :
B.1.06 : 2*2 4,00000
| 266/968072354R00  |Vybourani kovovych ramti oken zdvojenych pl. 1 m2 | m2 | 2,25000] | 0,00 RTS25/1 |RTS25/1 |
stav.okna - viz vykres D.1.03 :
B.1.09:0,75*1,5*2 2,25000
| 267|968072355R00  |Vybourani kovovych ramii oken zdvojenych pl. 2 m2 | m2 | 10,00000} | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
stav.okna - viz vykres D.1.03 :
B.1.06 : 2,5%0,8*5 10,00000
| 268/968072455R00  |Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl. do 2 m2 | m2 | 15,20000} | 0,00 RTS25/1 |RTS25/1 |
V polozce jsou zakalkulovany i naklady na pomocné leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (
150 kg/m2).
stav.dvere - viz vykres D.1.02 :
B.0.10: 0,6*2*5+0,8*2 7,60000
stav.dvere - viz vykres D.1.03 :
B.1.11:0,6*2*2+0,8*2+0,9*2*2 7,60000
| 269|968072456R00 Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl. nad 2 m2 | m2 | 10,90000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
stav.dvere - viz vykres D.1.03 :
B.1.06 : 2*2,1*2 8,40000
B.1.11:1,25*2 2,50000
| 270|968083001R00 Vybourani plastovych oken do 1 m2 | m2 | 2,10000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/1

V polozce je zakalkulovano vybourani ramu a vyvéSeni kridel
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
stav.okna v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.10: 0,5*0,6*3+1*1,2 2,10000
[ 271/968083012R00  |Vybourani plastovych prosklenych dvefi pl.nad 2 m2 | m2 | 2,46400] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
V polozce je zakalkulovano vybourani ramu a vyvéSeni kridla. Polozka je ur€ena pro dvefe( napr. balkonové,
vchodové atd.).
stav.dvere v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.10:1,12*2,2 2,46000
| 272|968096001R00 |Bourén|’ parapet plastovych §. do 20 cm | m | 2,80000| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ |
stav.parapety v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.10: 0,6*3+1 2,80000
[ 273/970231150R00  |Rezani cihelného zdiva hi. fezu 150 mm | m | 11,60000} | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.pfickové zdivo - viz vykres D.1.02 :
B.2.06 : 1,2+2,25*2 5,70000
B.2.07 : 1,3+2,3*2 5,90000
[ 274/970251200R00  |Rezani Zelezobetonu hi. fezu 200 mm | m | 3,00000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.kce ZB kanalu - viz vykres D.1.02 :
B.0.08 : 1,4+1,6 3,00000
| 275|970251250R00 |Rezén|’ Zelezobetonu hl. fezu 250 mm | m | 1,40000| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ |
stav.kce ZB kanalu - viz vykres D.1.02 :
B.0.08: 1,4 1,40000
[ 276/970251350R00  |Rezani Zelezobetonu hi. fezu 350 mm | m | 14,60000| | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.kce ZB stropu v 1NP - viz vykres D.1.03 :
B.1.02: 2,5+9,5+0,8+1,8 14,60000
[ 277]971026581R00  [Vybourani otv. zed kam. pl. 1 m2, ti. 90 cm, MC [ m3 ] 1,56800] [ 0,00 RTS25/1  [RTS 25/
stav.kamen.zdivo - viz vykres D.1.02 :
B.0.03 (pouze ¢ast) : 2*0,3 0,60000
B.0.06 : 1,1*0,8*1,1 0,97000
| 278|971026681R00 |Vybourén|' otv. zed kam. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MC | m3 | 5,84000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
stav.kamen.zdivo - viz vykres D.1.03 :
B.1.09: 1,25*2,3*0,8 2,30000
stav.kamen.zdivo - viz vykres D.1.04 :
B.2.04 : 1,5*2,95%0,8 3,54000

| 279|971033631ROO Vybourani otv. zed cihel. pl.4 m2, tI.15 cm, MVC | m2 | 14,69000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
stav.pfickové zdivo - viz vykres D.1.04 :
B.2.06 : 1,2*2,25 2,70000
B.2.07 : 1,3*2,3 2,99000
stav.pfickové zdivo - viz vykres D.1.05 :
B.3.03:1,62,5 4,00000
B.3.04:2*2,5 5,00000

[ 280[971042651R00  |Vybourani otvorti zdi betonové pl. do 4 m2 véech tl | m3 | 1,40000| 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.zaklady (zaklad.zdivo) - viz vykres D.1.02 :
B.0.03 (pouze &ast) : 20,7 1,40000

| 281 |973022251R00 |Vysekén|’ kapes zed kamenna pl. 0,1 m2, hl. 30 cm | kus | 1,00000| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ |
kapsa pro ocel.profil pro uchyceni schodisté - viz vykres
KO3 :
U 140 : 1 1,00000

| 282|973031813R00 Vysekani kapes pro zavazani pficek tl. 15 cm | m | 27,80000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
1PP : 2,75 2,75000
1NP : 3*3-1,5+2,55 10,05000
2NP : 3,5*3+2,25*2 15,00000

| 283|973031824R00 Vysekani kapes pro zavazani zdi tl. 30 cm | m | 40,79000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
1PP :
kamenné zdivo : 2,56 2,56000
pérobeton.zdivo : 2,56*3 7,68000
1NP :
kamenné zdivo : 1,7*4 6,80000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
pérobeton.zdivo : 2,55+3,1+3,25*2 12,15000
cihelné zdivo : 1,15*4+1,5 6,10000
2NP :
cihelné zdivo : 2,75*2 5,50000
[ 284]974029253R00  |Vysekani ryh zed kamenna u stropu 10 x 10 cm | m | 10,00000} 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
pro ocel.pfeklady - viz vykres K04 :
niky+prostupy - L 50/50/5 (odhad) : 10 10,00000
| 285/974029265R00  |Vysekani ryh zed kamennd u stropu 15 x 20 cm | m | 17,00000} 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
pro ocel.pfeklady - viz vykres K04 :
112 - IPE 160 : 1,9*4 7,60000
pro ocel.preklady v 2NP :
IPE 160 : 2,35*4 9,40000
[ 286]974031264R00  [Vysekani ryh zed cihelna u stropu 15 x 15 cm [ m ] 7,80000] 0,00 RTS25/1  [RTS 25/
pro keram.pfeklady v 2NP : 1,6+1,85 3,45000
pro keram.preklady v 3NP : 2,1+2,25 4,35000
[ 287]975043121R00 | Jednorad.podchyceni stropti do 3,5 m,do 1000 kg/m | m | 53,30000 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
pro ocel.pfeklady - viz vykres K04 :
112-1PE 160: 3,5 3,50000
stav.strop nad 1NP - viz vykres D.1.02 :
B.1.02:11,5+2,5 14,00000
pro ocel.preklady v 2NP :
IPE 160 : 2,8+1 3,80000
pro keram.preklady v 2NP : 3*4 12,00000
ostatni podepirani kci : 20 20,00000
| 288|976061111R00 Vybourani dfevénych zabradli a madel | m | 4,80000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
stav.madlo+zabradli - viz vykres D.1.04 :
B.2.05:2,1+2,7 4,80000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: |01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
289|976081111R00  |Vybourani pozedniho madla z jakéhokoliv zdiva m 1,70000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
stav.madlo - viz vykres D.1.02 :
B.0.02:1,7 1,70000
[ 290|978011141R00 | Otlugeni omitek vnitinich vapennych stropi do 30 % m2 | 45,07000 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
dtto opravy omitek stropt : 45,07 45,07000
[ 291/978011191R00 | Otlugeni omitek vnitinich vapennych stropi do 100% m2 | 11,31000} 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.omitky v 1NP - viz vykres D.1.03 :
B.1.17 : 3,75+5,12 8,87000
m.&.N.1.09 : 2,44 2,44000
[ 292/978011211R00 | Odstranéni Stukové vrstvy vnitinich stropt m2 | 11,87000| 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
INP :
m.&.N.1.14 : 11,87 11,87000
[ 293/978013141R00  |Otlugeni omitek vnitinich stén v rozsahu do 30 % m2 | 110,00000/ 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
dtto opravy omitek stén : 110 110,00000
[ 294/978013191R00 | Otlugeni omitek vnitfnich stén v rozsahu do 100 % m2 | 332,93090 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
stav.omitky v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.10 : (1,5*2+0,9*2+1,18*4+1,25*4+0,9*2+1,05*2)*2,55- 39,77000
0,6*2*6
(2,25%2+0,9%2+1,26*4+2,42*2+1,32*2+0,4*2)*2,55-0,6*2*4- 43,63000
0,8*2
(2,9+3,35+1+0,5+0,15+1,3+2,5+0,6+1,15)*2,55-0,6*2*3- 29,10000
0,8*2
-1,3*1,975-1%1,2-1,12*2,2+(1,12+2,2*2+1+1,2*2)*0,25 -4,00000
m.&.NO0.06 : (5,57+0,4*2+1,315+1,215)*2,5-0,6*2- 20,96000

0,5%0,6*2+(0,5*2+0,6*4)*0,15
stav.omitky v 1NP - viz vykres D.1.03 :
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
B.1.17 : (1,3*2+1,22*2+1,85*2+2,03*4)*2,85-0,6*2*4- 38,05000
0,9*2*2-0,8*2
B.1.06 : (5,3*2+6,35*2+0,7*2+2,25*2+1,15*2)*2,85- 79,93000
2,575*0,765*5
-2*2,1*3-0,9*2+(2,575*5+0,765*10+2*2)*0,15+2,1*0,1*4 -9,88000
m.&N.1.14 35,38000
2,75*3,25+(1,15+0,3+0,55)*2,5+(10,9+2,5)*1,6
stav.omitky v 2NP - viz vykres D.1.04 (odhad rozsahu) : 35,00000
35
stav.omitky v 3NP - viz vykres D.1.05 (odhad rozsahu) : 25,00000
25
| 295|978015221R00 |Ot|uc':en|' omitek vnéjsich MVC v slozit.1-4 do 10 % | m2 | 80,00400| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ | |
dtto opravy vnéjsSich omitek : 80,004 80,00000
| 296|978015321R00 |Ot|uc':en|' omitek vnéjsich MVC v slozit.5-7 do 10 % | m2 | 8,92500| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ | |
dtto opravy vnéjsich omitek : 8,925 8,93000
| 297|978023251R00 |Vysekén|’ a Uprava spar zdiva kamenného rezného | m2 | 38,70750| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ | |
stav.kamenné zdivo :
zapadni strana : 2,6*1,7*5+12,5*1,95/2 34,29000
severni strana : 2,6*1,7 4,42000
| 298|978059531 R0O |Odsekén|’ vnitfnich obkladu stén nad 2 m2 | m2 | 80,47600 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
stav.ker.obklady v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.10 : (1,5*2+0,9*2+1,18*4+1,25%*4+0,9*2+1,05*2)*2,1- 31,48000
0,6*2*6
(2,25*2+0,9*2+1,26*4)*2,1-0,6*2*3+(1,32+0,6*2)*1,5 23,99000
stav.ker.obklady v 1NP - viz vykres D.1.03 (odhad 25,00000
rozsahu) : 25
[ 299]979021111R00  |Vybér a sbirani kamene ruéné ze suti s ogisténim | m3 | 11,63730 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
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Polozkovy soupis praci

S: [2025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
stav.zdivo v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.11: (6,85+2,575)*3*0,3- 7,11000
(1*1,2+0,5*0,6*3+1,12*2,2)*0,3
stav.zdivo v 1NP - viz vykres D.1.03 :
B.1.07 : (6,85+2,575)*1,6*0,3 4,52000
| 300|979054442R00 |Oc":iétén|’ vybouranych dlazdic s vypIni spar MC m2 | 20,70000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
stav.kamen.dlazba - viz vykres D.1.02 :
B.0.15:8 8,00000
B.0.17: 10 10,00000
B.0.08: 3*0,9 2,70000
301/96901Rpol Bouraci prace - poznamka B.0.19 ochrana stavajicich kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
exponatd v m.¢.0.01
Pro opétovné pouziti !
V&etné presunu a uskladnéni.
viz vykres D.1.02 :
B.0.19: 1 1,00000
302|96902Rpol Bouraci prace - poznamka B.0.15 (8m2 kam.dlazby) kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
pfesun a uskladnéni na mezideponii v ramci stavby
viz vykres D.1.02 :
B.0.15: 1 1,00000
303|96903Rpol Bouraci prace - poznamka B.0.16 demontaz stav.okna kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
500/600mm + uskladnéni
Pro opétovné pouziti !
V&etné presunu a uskladnéni do depozitu.
viz vykres D.1.02 :
B.0.16: 2 2,00000
304|96904Rpol Bouraci prace - poznamka B.0.16 demontaz kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv

stav.okna+mfize 2800/1135mm + uskladnéni

Pro opétovné pouziti !

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

2025/005

Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny

01

Stavebni ¢ast

01

Stavebni ¢ast Rakovnik

¢|Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
uroven

V¢etné pfesunu a uskladnéni do depozitu.
viz vykres D.1.02 :
B.0.16: 1 1,00000

305

96905Rpol

Bouraci prace - poznamka B.0.16 demontaz stav.dvefi kus 1,00000
600/2000mm + uskladnéni

0,00 Vlastni

Indiv

Pro opétovné pouziti !

V¢€etné presunu a uskladnéni do depozitu.

viz vykres D.1.02 :

B.0.16: 1 1,00000

306

96906Rpol

Bouraci prace - poznamka B.0.08 (2,7m2 kam.dlazby) kus 1,00000
pfesun a uskladnéni na mezideponii v ramci stavby

0,00 Vlastni

Indiv

viz vykres D.1.02 :
B.0.08 : 1 1,00000

307

96907Rpol

Bouraci prace - poznamka B.0.11 (7,11m3 kam.zdiva) kus 1,00000
pfesun a uskladnéni na mezideponii v ramci stavby

0,00 Vlastni

Indiv

viz vykres D.1.02 :
B.0.11:1 1,00000

308

96908Rpol

Bouraci prace - poznamka B.1.07 (4,52m3 kam.zdiva) kus 1,00000
pfesun a uskladnéni na mezideponii v ramci stavby

0,00 Vlastni

Indiv

viz vykres D.1.03 :
B.1.07 : 1 1,00000

309

969951Rpol

Bouraci prace - poznamka B.0.10 - demotaz zrcadlo kus 4,00000
v&.odvozu a likvidace

0,00 Vlastni

Indiv

viz vykres D.1.02 :
B.0.10: 4 4,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

2025/005

Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny

01

Stavebni ¢ast

01

Stavebni ¢ast Rakovnik

P.¢

Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
uroven

310

969952Rpol

Bouraci prace - poznamka B.0.10 - demotaz radiator kus 5,00000
v&.vypusténi, odvozu a likvidace

0,00 Vlastni

Indiv

viz vykres D.1.02 :
B.0.10:5 5,00000

311

969953Rpol

Bouraci prace - poznamka B.0.10 - demotaz svitidlo kus 15,00000
v€.odvozu a likvidace

0,00 Vlastni

Indiv

viz vykres D.1.02 :
B.0.10: 15 15,00000

312

969954 Rpol

Bouraci prace - poznamka B.1.03 - Setrna demotaz kus 2,00000
historickych prvkt (kamenny erb a torzo chrlice)

0,00 Vlastni

Indiv

V¢etné premisténi prvkl do depozitu.

V/¢etné odborné repase (ocisténi, vyspraveni, konzervace).

Zpétna montaz prvku.

viz vykres D.1.03 :

B.1.03:2 2,00000

313

969955Rpol

Bouraci prace - poznamka B.1.04 - Setrna demotaz m2 35,00000
kamenné dlazby

0,00 Vlastni

Indiv

V¢etné premisténi prvkl do depozitu.

V/¢etné odborné repase (ocisténi, vyspraveni, konzervace).

Zpétna montaz prvku.

viz vykres D.1.03 :

B.1.04 : 35 35,00000

314

969956Rpol

Bouraci prace - poznamka B.1.05 - dusledna ochrana m 20,00000
histor.prvkl (erbl) pfi obvod.sténé lapidaria

0,00 Vlastni

Indiv

V¢Eetné celoploSného bednéni a geotextilie 300 g/m2.

VEetné nasledné likvidace zakryti prvka.

viz vykres D.1.03 :

B.1.05: 20 20,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

2025/005

Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny

01

Stavebni ¢ast

01

Stavebni ¢ast Rakovnik

P.¢

Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi

Cena/ MJ

Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
uroven

315

969957Rpol

Bouraci prace - poznamka B.1.08 - Setrna demotaz kus 2,00000
stavajici sklenéné vypiné 2500/800mm

0,00 Vlastni

Indiv

V¢etné premisténi prvkd do depozitu.
viz vykres D.1.03 :
B.1.08 : 2 2,00000

316

969958Rpol

Bouraci prace - poznamka B.1.19 - Setrna demotaz kus 1,00000
stavajici busty v€etné soklu

0,00 Vlastni

Indiv

V&etné premisténi prvku v arealu muzea, které urci provozovatel muzea.
viz vykres D.1.03 :
B.1.19:1 1,00000

317

969959Rpol

Bouraci prace - demontaz stav.polykarbonat.stfechy m2 32,00000
poznamka B.2.01, v€.nosné ocel.konstrukce

0,00 Vlastni

Indiv

V¢&etné odvozu na skladku a likvidace.

V&etné pomocného leSeni.

viz vykres D.1.04 :

B.2.01:32 32,00000

318

969960Rpol

Bouraci prace - demontaz stav.plechové strechy m2 35,00000
poznamka B.2.02, v¢.souvisejicich klemp.prvkl

0,00 Vlastni

Indiv

V¢&etné odvozu na skladku a likvidace.

V&etné pomocného leseni.

viz vykres D.1.04 :

B.2.02:35 35,00000

319

969961Rpol

Bouraci prace - provedeni ruéné kopané sondy k ovéfeni kus 4,00000
zalozeni objektu, viz pozn.B.0.03,B.0.09

0,00 Vlastni

Indiv

viz vykres D.1.02 :
B.0.03: 1 1,00000
B.0.09:3 3,00000

320

969962Rpol

Bouraci prace - upravy stav.rozvodi UT v 1PP kus 1,00000
v&.demont.+zpét.mont.radiatoru UT, viz pozn.B.0.07

0,00 Vlastni

Indiv

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
viz vykres D.1.02 :
B.0.07 : 1 1,00000
321/969963Rpol Bouraci prace - stav.drobn.vybaveni sociald v 1PP kus 12,00000 0,00 Vlastni Indiv
poznamka B.0.10, v€.odvozu a likvidace
viz vykres D.1.02 :
B.0.010: 12 12,00000
322|969964Rpol Bouraci prace - stav.drobného vybaveni v 1INP poznamka | kompl 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
B.1.12, v€.odvozu a likvidace
Jedna se o radiatory, svitidla, bojler, vylevku, skfifiku apod. v m.¢.1.08 - 1.11.
viz vykres D.1.03 :
B.1.12:1 1,00000
323|969965Rpol Bouraci prace - stav.vybaveni mistn.pokladny v 1NP kompl 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
poznamka B.1.06, v¢.odvozu a likvidace
V¢etné obsluzného pultu, zazemi recepce, ragalt apod.
viz vykres D.1.03 :
B.1.06 : 1 1,00000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00
324|999281 108R0O0 |PFesun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 12 m t 441,42002 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
Dil: 711 Izolace proti vodé 0,00
325|711111001RZ1 Izolace proti vihkosti vodor. natér za studena 1x natér - m2 87,91790 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
v&etné dodavky penetracniho laku
vodorovna hydroizolace :
zakladova deska 1PP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 9,23000
5,8*1,5+2,3*0,1+0,4*0,75
zékladova deska 1NP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 70,54000
8,565*5,26+2,9*5,7+3,6*1,9+0,47*1*2+0,47*2,1+0,27*1
0,27*0,27+1*0,27*2+1,35*2,1+0,4*1 3,85000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
zakladova deska vytahu - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 4,30000
2,15*2
326|711112001RZ1 Izolace proti vihkosti svis. natér, za studena 1x natér - m2 46,41000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
véetné dodavky asfaltového laku
svisla hydroizolace :
u zékladové desky 1PP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 3,90000
(5,8*2+1,9*2+0,1*2)*0,25
u zakladové desky 1NP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 14,77000
(6,75+1,25+1,9+0,3*3+1,3+5,25+6,65+1,35+1,3+0,2)*0,55
(1,2+2+1*2+1,8*2+0,8+0,5*5+2,8+1,35+2,5)*0,55 10,31000
u zékladové desky vytahu - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 17,43000
(2,15*2+2*2)*2,1
| 327|711140102R00 |Odstr.izolace proti vihk.vodor. pasy pitav.,2vrst | m2 | 31,05000| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ |
stav.hydroizolace podlah - viz vykres D.1.02 :
B.0.10:6,9*4,5 31,05000
[ 328]711140202R00 | Odstr.izolace proti vihk.svis. pasy pfitav.,2vrs m2 | 9,24380 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.hydroizolace obvod.zdiva v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.10 : 2,575*2,25+6,9*0,5 9,24000
329|711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovna pasy pfitavenim 1 vrstva - m2 87,91790 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
material ve specifikaci
vodorovna hydroizolace :
zakladova deska 1PP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 9,23000
5,8*1,5+2,3*0,1+0,4*0,75
zakladova deska 1NP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 70,54000
8,55%5,26+2,9*5,7+3,6*1,9+0,47*1*2+0,47*2,1+0,27*1
0,27*0,27+1*0,27*2+1,35*2,1+0,4*1 3,85000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: [2025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
zakladova deska vytahu - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 4,30000
2,15*2
330|711142559RT1 Izolace proti vihkosti svisla pasy pfitavenim 1 vrstva - m2 46,41000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
material ve specifikaci
svisla hydroizolace :
u zakladové desky 1PP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 3,90000
(5,8*2+1,9*2+0,1*2)*0,25
u zakladové desky 1NP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 14,77000
(6,75+1,25+1,9+0,3*3+1,3+5,25+6,65+1,35+1,3+0,2)*0,55
(1,2+2+1*2+1,8*2+0,8+0,5*5+2,8+1,35+2,5)*0,55 10,31000
u zakladové desky vytahu - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 17,43000
(2,15*2+2*2)*2,1
[ 331/711212000R00  |Penetrace podkladu pod hydroizolacni hmoty | m2 | 19,53000} 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
19,53 19,53000
| 332|711212001RT1 |Hydroizolac":n|' povlak - natér proti vihkosti m2 | 19,53000| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1
Aplikace pomoci stérky v jedné vrstvé nebo valecku ve dvou vrstvach.
1NP :
skladba P04b : 1,85+3,22+2,93 8,00000
skladba P05b : 2,44+4,05 6,49000
vytazeni na stény : 3,02000
(2,2*2+0,9*4+1,65*2+1,75*2+1,95+2,05+1,5+1,9-
0,7*3)*0,15
(1,5*2+2,05*2-0,8+2,05*2+2*2-0,9)*0,15 2,02000
| 333|711212601RT1 |Tésnici pas do spoje podlaha - sténa §. 120 mm | m | 33,60000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

NP :
skladba P04b, P0O5b :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 64 z 212



Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
u vytazeni na stény : 20,10000
2,2*2+0,9*4+1,65*2+1,75*2+1,95+2,05+1,5+1,9-0,7*3
1,5*2+2,05*2-0,8+2,05*2+2*2-0,9 13,50000
334|711212602RT1 | Té&snici roh vnéjsi, vnitini do spoje podlaha-sténa vnéjsi, kus 20,00000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
vnitini roh
1NP :
skladba P04b, P05b :
u vytazeni na stény : 20 20,00000
[ 335|7117455667R00  |Provedeni obracenych a zpét. spojii, NAIP, 15 0,5 m | m | 69,50000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
u napojeni svislé hydroizolace :
u zakladové desky 1PP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 15,60000
5,8*2+1,9*2+0,1*2
u zakladové desky 1NP - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 26,85000
6,75+1,25+1,9+0,3*3+1,3+5,25+6,65+1,35+1,3+0,2
1,2+2+1*2+1,8*2+0,8+0,5*5+2,8+1,35+2,5 18,75000
u zakladové desky vytahu - viz vykres D.1.07+D.1.11 : 8,30000
2,15%2+2*2
[ 336]711747067R00  |Oprac. prostupti pod objimkou, NAIP, D do 300 mm | kus | 10,00000} 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
prostupy hydroizolaci (odhad) : 10 10,00000
[ 337|628522691 |Pas modifikovany asfaltovy protiradovy | m2 | 206,00000 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
hydroizolace v¢.profezu a pfesahu :
vodorovna : 87,9179%1,15 101,11000
svisla : 46,41*1,2 55,69000
zpétny spoj : 69,5%0,6 41,70000
prostupy : 10*0,7 7,00000
dopocet na celé m2 : 1-0,4976 0,50000
338/998711202R00  |Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 12 m | % | 0,00000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1

Dil:

712

Povlakové krytiny

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
339|712348105RT4 Prostup parozabranou s manzetou z afaltového pasu kus 3,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
pramér prostupu 125 mm
Polozka obsahuje ukotveni kotevni desky Srouby, utésnéni kolem prostupu PU pénou a nataveni manzety prostupu k
parozabrané (k prvni vrstvé) z asfaltového pasu.
prostupy (odhad) : 3 3,00000
340|712351111RT1 Povlakova krytina stfech do 10°,samolepicim pasem 1 m2 92,64000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
vrstva - material ve specifikaci
parozabrana stfech - viz vykres D.1.09 :
skladba S01 : 11,55*5,2-2,64*2,75 52,80000
skladba S02 : 29,97000
2,8*5,7+3,6*3,25+1,75*1+0,4*1,75/2+0,3*1,4/2
skladba S05 : 4*2,1+2,1*0,7 9,87000
341|712372111RU1  |Krytina stfech do 10° félie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace | m2 112,50880 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/1
do 250 mm, folie ve specifikaci
PoloZka je uréena pro montaz krytiny stfech objektu vysky do 8 m, félii pfipevnénou kotvenim do betonu (4 ks/m2)
véetné prekryti kotev folii.
stfeSni povlak.krytina - viz vykres D.1.09 :
skladba S01 : 11,55*5,2-2,64*2,75 52,80000
skladba S02 : 29,97000
2,8*5,7+3,6*3,25+1,75*1+0,4*1,75/2+0,3*1,4/2
skladba S03 : 1,45*11,1+1,6*1,45 18,41000
skladba S04 : 1,3*2,3+2,95*2,825 11,32000
342|712373121RS1 Krytina stfech do 10° félie, 6 kotev/m2,ocel,dfevo tl. m2 9,87000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
izolace do 160 mm, félie ve specifikaci
Polozka je uréena pro montaz krytiny stfech objektt vy$ky od 8 m do 20 m, félii pfipevnénou kotvenim do
profilovaného plechu nebo do dfevéného bednéni (6 ks/m2) v€etné prekryti kotev folii.
stfeSni povlak.krytina - viz vykres D.1.09 :
skladba S05 : 4*2,1+2,1*0,7 9,87000
| 343|712378003R00 Atikova okapnice z poplast.plechu, r§.250 mm | m | 3,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
Polozka obsahuje dodavku a montaz atikové okapnice RS 250 mm osazené do podkladu spojovacim materialem ve
dvou fadach celkem 12 ks/m.
u okapu (K01): 3 3,00000
| 344|712378005R00 |Sténové lidta vyhnuta z poplast.plechu, r§.70 mm | m | 39,11000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
Polozka obsahuje dodavku a montaz sténové listy vyhnuté RS 70 mm osazené do podkladu spojovacim materialem
v jedné fadé 6 ks/m.
u vytazeni krytiny stfech - viz vykres D.1.09 :
skladba S01 : 3,85+2,56 6,41000
skladba S02 : 6,85+5,2+1,75 13,80000
skladba S03 : 8,8+3 11,80000
skladba S04 : 2,65+2,35 5,00000
skladba S05 : 2,1 2,10000
| 345|712378006R00 Rohova lista vnéjsi z poplast.plechu, r§.100 mm | m | 35,00000| 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
Polozka obsahuje dodavku a montaz rohové vnéjsi listy RS 100 mm osazené do podkladu spojovacim materialem v
jedné rfadé 6 ks/m.
ostatni rdzna nutna oplechovani (odhad) : 35 35,00000
| 346|712378007R00 Rohova lista vnitfni z poplast.plechu, r§.100 mm | m | 39,11000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
Polozka obsahuje dodavku a montaz rohové vnitni listy RS 100 mm osazené do podkladu spojovacim materialem v
jedné rfadé 6 ks/m.
u vytazeni krytiny stfech - viz vykres D.1.09 :
skladba S01 : 3,85+2,56 6,41000
skladba S02 : 6,85+5,2+1,75 13,80000
skladba S03 : 8,8+3 11,80000
skladba S04 : 2,65+2,35 5,00000
skladba S05 : 2,1 2,10000
[ 347|712378008R00  |Pasek z poplastovaného plechu, r$.50 mm | m | 39,11000 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
PoloZka obsahuje dodavku a montaz pasku RS 50 mm osazené do podkladu spojovacim materidlem v jedné fade 6
ks/m.

u vytazeni krytiny stfech - viz vykres D.1.09 :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
skladba S01 : 3,85+2,56 6,41000
skladba S02 : 6,85+5,2+1,75 13,80000
skladba S03 : 8,8+3 11,80000
skladba S04 : 2,65+2,35 5,00000
skladba S05 : 2,1 2,10000
348|712378101RT4 Kominek odvétrani kanalizace s manzetou z PVC pro DN kus 3,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
125 mm
Osazeni a ukotveni kominku, pfitaveni tésnici manzety. V¢etné dodavky.
prostupy (odhad) : 3 3,00000
349|712378103RT3 | Atikova propust s mFizkou a manzetou z PVC DN 110 mm| kus 3,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
Polozka obsahuje dodavku a montaz propusté, utésnéni PU pénou a doplnéni manzety zalivkovou hmotou.
Délka trubky 500 mm.
viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvki na
vykrese ¢.D.1.09 :
K03:3 3,00000
350|712378105RT4 Prostup parozabranou s manzetou PVC primér prostupu kus 3,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
125 mm
Polozka obsahuje ukotveni kotevni desky Srouby, utésnéni kolem prostupu PU pénou, pfitavenim manzety prostupu
na parozabranu a doplnéni manzety pojistnou zalivkovou hmotou. V€etné dodavky materialu.
prostupy (odhad) : 3 3,00000
| 351 |712391171ROO Povlakova krytina stfech do 10°, podklad. textilie | m2 | 130,20070 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
stfeSni povlak.krytina - viz vykres D.1.09 :
skladba S01 : 11,55*5,2-2,64*2,75 52,80000
skladba S02 : 29,97000
2,8*5,7+3,6*3,25+1,75*1+0,4*1,75/2+0,3*1,4/2
skladba S03 : 1,45%11,1+1,6*1,45 18,41000
skladba S04 : 1,3*2,3+2,95*2,825 11,32000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
skladba S05 : 4*2,1+2,1*0,7 9,87000
vytazeni krytiny stfech - viz vykres D.1.09 :
skladba S01 : (3,85+2,56)*0,2 1,28000
skladba S02 : (6,85+5,2+1,75)*0,2 2,76000
skladba S03 : (8,8+3)*0,2 2,36000
skladba S04 : (2,65+2,35)*0,2 1,00000
skladba S05 : 2,1*0,2 0,42000
352|712851559RT1 Samostatné vytazeni izolace, samolepicimi pasy 1 vrstva -| m2 21,19700 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
asf.pas ve specifikaci
vytazeni parozabrana stfech - viz vykres D.1.09 :
skladba S01 : 19,41000
(2,75+2,65+5,2+7,7)*0,75+8,8*0,5+(3,85+2,56)*0,2
skladba S02 : 6,85*0,2 1,37000
skladba S05 : 2,1*0,2 0,42000
353|712861703RT1 Samostatné vytazeni izolace, folii lepenou zplna 1 vrstva-| m2 7,82200 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
folie ve specifikaci
vytazeni krytiny stfech - viz vykres D.1.09 :
skladba S01 : (3,85+2,56)*0,2 1,28000
skladba S02 : (6,85+5,2+1,75)*0,2 2,76000
skladba S03 : (8,8+3)*0,2 2,36000
skladba S04 : (2,65+2,35)*0,2 1,00000
skladba S05 : 2,1*0,2 0,42000
354|283220012 Folie izola¢ni stfe$ni z PVCm tl.1,5mm, §.1600mm Broof | m2 144,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1

T3

Pouzivaji se pro vytvoreni jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace plochych stfech. Je mozné ji pouzit i k
izolaci Sikmych a strmych stfech. Folie se kotvi k podkladu zpravidla ve spojich, v pfipadé potfeby vysokého poctu
kotev i v ploSe folie. Folie ma nejsirsi rozsah pouziti stfeSnich skladeb do pozarné nebezpeéného prostoru.

stfeSni povlak.krytina - viz vykres D.1.09 :
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
skladba S01 : 52,8*1,1 58,08000
skladba S02 : 29,97*1,1 32,97000
skladba S03 : 18,415*1,1 20,26000
skladba S04 : 11,3238*1,1 12,46000
skladba S05 : 9,87*1,1 10,86000
vytazeni krytiny : 7,822*1,15 9,00000
dopocet na celé m2 : 1-0,612 0,39000
| 355|62852269R Pas asfaltovy modifikovany samolepici | m2 | 132,00000 0,00 RTS25/1  |RTS 25/
parozabrana stfech - viz vykres D.1.09 :
skladba S01 : 52,8*1,15 60,72000
skladba S02 : 29,97*1,15 34,46550
skladba S05 : 9,87*1,15 11,35050
vytazeni parozabrany : 21,197*1,2 25,43640
dopocet na celé m2 : 1-0,9724 0,02760
| 356|69366198 Geotextilie netkana 300 g/m2 §. 200cm 100% PP | m2 | 144,00000 0,00 RTS25/1  |RTS 25/
stfeSni povlak.krytina - viz vykres D.1.09 :
skladba S01 : 52,8*1,1 58,08000
skladba S02 : 29,97*1,1 32,97000
skladba S03 : 18,415*1,1 20,26000
skladba S04 : 11,3238*1,1 12,46000
skladba S05 : 9,87*1,1 10,86000
vytaZeni krytiny : 7,822*1,15 9,00000
dopocet na celé m2 : 1-0,612 0,39000
357/998712202R00  |Pfesun hmot pro povlakové krytiny, vysky do 12 m | % | 0,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
Dil: 713 Izolace tepelné 0,00
358|713102112R00 | Odstr.tep.izolace podiah,volng, EPS 11.100-200 mm | m2 | 31,05000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1

stav.tep.izolace podlah - viz vykres D.1.02 :
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
B.0.10:6,9*4,5 31,05000
[ 359]713104212R00 | Odstr.tep.izolace strech pl,kotv.,EPS 1.100-200mm m2 35,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.tep.izolace stfechy - viz vykres D.1.04 :
B.2.02: 35 35,00000
| 360|713121111R00 |Izolace tepelna podlah na sucho, jednovrstva m2 27,04000| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ |
1NP :
skladba P05a : 8,58+9 17,58000
skladba P05b : 2,44+4,05 6,49000
1NP-3NP :
skladba P13 : 1,8*0,55*3 2,97000
| 361 |713121121R00 Izolace tepelna podlah na sucho, dvouvrstva m2 58,04000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
1NP :
skladba P04a : 5,41+36,84+7,79 50,04000
skladba P04b : 1,85+3,22+2,93 8,00000
362|713131131R00 Izolace tepelna stén lepenim v¢.dodavky fasadniho lepidla| m2 65,24700 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
1NP :
tep.izolace mezi dvéma nosnymi sténami -
m.¢.N.1.11+N.1.12 :
EPS 150 t1.100mm : (1,5+2,1)*2,85+(2,7+2,5)*2,85- 21,37000
(2,35+2,5)*0,765
EPS 150 t1.50mm : (2,7+2,5)*2,85-(2,35+2,5)*0,765 11,11000
tep.izolace mezi dvéma nosnymi sténami -
m.¢.N.1.17+N.1.19 :
EPS 150 t..120mm : 6,5*3 19,50000
dilatace stav.a nové ¢asti objektu - XPS t.20mm :
1PP : (0,5+0,4)*2,55+2%0,15 2,60000
1NP : 3,25*0,3+0,75*3,25+(0,15+0,45)*3,5+1,55*0,3 5,98000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
2NP : 0,3*3,25*2+3,25*0,3+1,55*0,3 3,39000
3NP : 0,15*2,75*2+1,6*0,3 1,30000
363|713131131RT2 Izolace tepelna stén lepenim v€.dodavky bitumenového m2 10,97250 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
lepidla
dilatace zakladti 1PP - viz vykres D.1.07 : 2,85*2,1 5,99000
dilatace zakladd 1NP - viz vykres D.1.07 : 6,65*0,75 4,99000
| 364|713141 131R00 Izolace tepelna stfech plné lep.za studena,1vrstva | m2 | 9,87000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
PolozZka je uréena pro montaz tepelné izolace stfech na plny podklad pfilepenim zplna za studena.
tep.izolace stfechy - viz vykres D.1.09 :
skladba S05+S05b : 4*2,1+2,1*0,7 9,87000
| 365|713141337R00 Izolace tepelna stiech do t.300 mm,3vrstvy,kotvy | m2 | 82,77000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
Polozka je uréena pro montaz tepelné izolace stfech z desek, na plny podklad pfipevnénim pomoci kotev.
V€etné dodavky kotev.
tep.izolace stfechy - viz vykres D.1.09 :
skladba S01 : 11,55*5,2-2,64*2,75 52,80000
skladba S02 : 29,97000
2,8*5,7+3,6*3,25+1,75*1+0,4*1,75/2+0,3*1,4/2
[ 366|/713191100R00  |PoloZeni separaéni félie | m2 | 85,08000 0,00 RTS25/1  |RTS 25/
INP :
skladba P04a : 5,41+36,84+7,79 50,04000
skladba P04b : 1,85+3,22+2,93 8,00000
skladba P05a : 8,58+9 17,58000
skladba P05b : 2,44+4,05 6,49000
1NP-3NP :
skladba P13 : 1,8*0,55*3 2,97000
367|713191221R00  |Dilatacni pasek podél stén vysky 100 mm v¢&.dodavky m 125,98000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
1PP : 12,98 12,98000
1NP : 54,4+33,6 88,00000
2NP, 3NP : 25 25,00000
| 368|28375705 Deska izolagni stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm | m3 | 15,03480 0,00 RTS 24/11 |RTS 24/ 1l
1NP :
skladba P04a : 50,04*0,16*1,05 8,41000
skladba P04b : 8*0,16*1,05 1,34000
1NP :
tep.izolace mezi dvéma nosnymi sténami -
m.¢.N.1.11+N.1.12:
EPS 150 t.100mm : 21,3697*0,1*1,05 2,24000
EPS 150 t.50mm : 11,1098*0,05*1,05 0,58000
tep.izolace mezi dvéma nosnymi sténami -
m.&.N.1.17+N.1.19 :
EPS 150 tl.120mm : 19,5*0,12*1,05 2,46000
| 369|28375972 Deska spadova EPS 150 | m3 | 22,74620 0,00 RTS25/1  |RTS 25/
tep.izolace stfechy - viz vykres D.1.09 :
skladba S01 (pram.tl.24cm) : 52,8*0,24*1,05 13,31000
skladba S02 (pram.tl.30cm) : 29,97*0,3*1,05 9,44000
[ 370|28376283 Deska polystyren EPS kro&ejova 1000x500x30 mm | m2 | 29,00000 0,00 RTS 25/ |RTS 25/
1NP :
skladba P05a : 17,58%1,05 18,46000
skladba P05b : 6,49*1,05 6,81000
1NP-3NP :
skladba P13 : 2,97*1,05 3,12000
dopocet na celé m2 : 1-0,392 0,61000
[ 371]28376352.A Deska XPS 1250 x 600 x 20 mm zelena | m2 | 28,00000 0,00 RTS 25/ |RTS 25/ |
dilatace zaklad( 1PP - viz vykres D.1.07 : 7 7,00000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
dilatace zakladd 1NP - viz vykres D.1.07 : 6 6,00000
dilatace stav.a nové ¢asti objektu - XPS t.20mm :
1PP:3 3,00000
1NP : 6 6,00000
2NP : 4 4,00000
3NP: 2 2,00000
| 372|28600435 Folie systémova AL pro podlahové vytapéni | m2 | 91,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
Pochtizna tvrzena AL folie s montaznimi vystupky pro potrubi 16 - 18 mm.
1NP :
skladba P04a : 50,04*1,1 55,04000
skladba P04b : 8*1,1 8,80000
skladba P05a : 17,58*1,1 19,34000
skladba P05b : 6,49%1,1 7,14000
dopocet na celé m2 : 1-0,321 0,68000
| 373|631514804 Deska z mineralni plsti stfe$ni 2000x1200x120 mm | m2 | 11,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
tep.izolace stfechy - viz vykres D.1.09 :
skladba S05+S05b : 9,87*1,05 10,36000
dopocet na celé m2 : 1-0,3635 0,64000
374/998713202R00  |Pfesun hmot pro izolace tepelné, vysky do 12 m | % | 0,00000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
Dil: 762 Konstrukce tesaiské 0,00
375|7620881 13R00 |Zakr)'/vén|’ provizorni plachtou 12x15m,vé.odstranéni | kus | 1,00000| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ |
Zakryvani rozpracovanych tesarskych konstrukci téZkou plachtou na ochranu pfed srazkovou vodou.
provizorni zakryti : 1 1,00000
[ 376|762214811R00 | DemontaZ schodisté s podstupnicemi 8. do 1,5 m | m | 3,80000] | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
stav.schod.stupné - viz vykres D.1.02 :
B.0.02:1,9*2 3,80000
| 377|762331921 ROO |Vy|"'ezéni Casti stfesni vazby do 224 cm2,do dl.3 m | m | 8,40000| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1 |
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
stav.prvky krovu stfechy - viz vykres D.1.05 :
B.3.05 (odhad) : 2,4+1,5*4 8,40000
[ 378]762331931R00  [VyFezani &asti stfesni vazby do 288 cm2,do dl.3 m [ m ] 24,00000] [ 0,00 RTS25/1  [RTS 25/
stav.prvky krovu stfechy - viz vykres D.1.05 :
B.3.05 (odhad) : 3*8 24,00000
379|762332931RT3 | DoplInéni stfedni vazby z hranolt do 120 cm2 vé.dod m 6,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
hranoltd 100 x 120 mm
doplnéni krovu v 3NP - odhad rozsahu : 6 6,00000
380|762332932RT2  |DoplInéni stfedni vazby z hranoli do 224 cm2 vé.dod m 5,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
hranolt 120 x 140 mm
doplInéni krovu v 3NP - odhad rozsahu : 5 5,00000
381|762332932RT3  |DoplInéni stfedni vazby z hranoli do 224 cm2 vé.dod m 8,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
hranolt 140 x 160 mm
doplInéni krovu v 3NP - odhad rozsahu : 8 8,00000
382|762332934RT2  |DoplInéni stfedni vazby z hranolt do 450 cm2 vé.dod m 4,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
hranolt 160 x 220 mm
doplnéni krovu v 3NP - odhad rozsahu : 4 4,00000
 383|762341220R00  |M. bedn.stfech rovn. z aglomer.desek Sroubovanim | m2 | 9,87000| | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
bednéni stfech - viz vykres D.1.09 :
skladba S05+S05b : 4*2,1+2,1*0,7 9,87000
[ 384]762341914R00  [VyFezani otvort stfech, v latovani pl. do 8 m2 [ m2 ] 18,00000] [ 0,00 RTS25/1 [RTS25/1 |
stav.latovani stfechy - viz vykres D.1.05 :
B.3.05:8 8,00000
B.3.06: 10 10,00000
| 385|762341924ROO Vyfezani otvort stfech, v bednéni pl. do 8 m2 | m2 | 18,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
stav.bednéni stfechy - viz vykres D.1.05 :
B.3.05:8 8,00000
B.3.06: 10 10,00000
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S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
386|762342205RT4 Montaz kontralati na vruty, s tésnici pénou véetné m2 10,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
dodavky lati 4/6 cm
doplnéni kontralatovani stfechy - viz vykres D.1.05 :
B.3.06: 10 10,00000
| 387|762342814R00 Demontaz dievénych kontralati m2 18,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/
stav.kontralatovani stfechy - viz vykres D.1.05 :
B.3.05:8 8,00000
B.3.06: 10 10,00000
388|762342914RV1  |Zalatovani otvoru stfech pl.do 8 m2, rozte¢ 22 cm bez m2 10,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
dodavky feziva
doplInéni latovani stfechy - viz vykres D.1.05 :
B.3.06: 10 10,00000
389|762343934RT2 |Zabednéni otvorud stfech prkny plochy do 8 m2 prkna tl.24 | m2 10,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
mm
doplnéni bednéni stfechy - viz vykres D.1.05 :
B.3.06: 10 10,00000
| 390|762395000R00 Spojovaci a ochranné prostfedky pro stfechy m3 1,08140 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
laté a kontralaté : 10*0,04*0,06*5,5+10*0,04*0,06*1,5 0,17000
bednéni : 10*0,024+9,87*0,02 0,44000
doplnéni krovu :
100/120 : 6*0,1*0,12 0,07000
120/140 : 5*0,12*0,14 0,08000
140/160 : 8*0,14*0,16 0,18000
160/220 : 4*0,16*0,22 0,14000
391|762441113R00  |Montaz oblozZeni atiky,OSB desky, 1vrst.,hmozdinkami m2 2,73000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
Celo atiky ploché stfechy 1NP :
vodovzdor.preklizka tI.21mm : 0,3*9,1 2,73000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
392|762495000R00 Spojovaci a ochranné prostf. oblozeni stén, stropl m2 2,73000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
preklizka : 2,73 2,73000
| 393|59590741 |Deska cementotiiskova tl. 20 mm | m2 | 12,56250| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/1
bednéni stfech - viz vykres D.1.09 :
skladba S05+S05b : 9,87*1,1 10,86000
dopocet na celé desky (4,1875 m2) : 3*4,1875-10,857 1,71000
[ 394|60517107R |Lat impregnovana SM jakost I-I1 40 x 60 mm | m3 | 0,14520] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
laté v&.profezu : 10*0,04*0,06*5,5*1,1 0,14520
| 395|606233006 |PFein2ka vodovzdorna bfiza tl. 21 mm jak. S/BB | m2 | 4,50000| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/1
pro pouziti ve vlhkém prostiedi
pocet vrstev: 15
format 300 x 150 cm
Celo atiky ploché stfechy 1NP :
vodovzdor.pfeklizka tl.21mm : 2,73*1,15 3,14000
dopocet na celé desky (4,5 m2) : 4,5-3,1395 1,36000
396/998762202R00  |Presun hmot pro tesaiské konstrukce, vysky do 12 m % 0,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
Dil: 764 Konstrukce klempirské 0,00
397|764259211R00 |Kotl|'k konicky z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm | kus | 1,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvkd na
vykrese ¢€.D.1.09 :
MO1 : 1 1,00000
398|764352812R00  |Demontaz Zlabu pllkruh. rovnych, r§ 330 mm,nad 45° m 2,50000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
stav.okap.zlab - viz vykres D.1.02 :
B.3.08:2,5 2,50000
399|764410850R00 Demontaz oplechovani parapet(,rs od 100 do 330 mm m 18,05000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 77 z 212
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S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
stav.parapety v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.16:2,8 2,80000
stav.parapety v 1NP - viz vykres D.1.03 :
B.1.06 : 2,5*5 12,50000
B.1.09:0,75*2 1,50000
stav.parapety v 2NP - viz vykres D.1.04 :
B.1.06: 1,25 1,25000
400{764410880R00 Demontaz oplechovani parapetl,rs od 400 do 600 mm m 3,50000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
stav.parapety v 1PP - viz vykres D.1.02 :
B.0.16 : 0,5*5+1 3,50000
| 401 |764512250R00 Oplechovani parapettl véetné roht z Cu, r§ 330 mm | m | 2,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvki na
vykrese ¢.D.1.09 :
MO02: 2 2,00000
| 402|764554202R00 Odpadni trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm | m | 4,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
Polozka je kalkulovana véetné naklad(l na dodani zdéfi, manzet, odbocek, kolen, odskokU, vypusti vody a
prechodovych kusu.
viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvki na
vykrese ¢.D.1.09 :
MO1: 4 4,00000
| 403|764901204RT3 Stitové lemovani spodni z lak.Pz plechu, r§.330mm | m | 38,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
Polozka obsahuje dodavku a montaz stitového lemovani véetné tésnéni a pfipevnéni samovrtnymi Srouby.
viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvki na
vykrese ¢.D.1.09 :
K04 : 38 38,00000
404|764901206RT3  |Okapovy plech z lakovaného Pz plechu, r§.250mm m 15,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/

povrchova Uprava Elite

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
PolozZka je uréena pro montaz a dodavku oplechovani okapl véetné rohu, spoja a dilataci. V polozkach je zapocitana
montaz a dodavka klempifskych prvkl a oprava natéru poskozeného pfi montazi.
viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvki na
vykrese ¢.D.1.09 :
K06 : 15 15,00000
405|764906318RS4  |Lemovani ke zdi podélné z lak.Pz plechu, r§.400mm m 17,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
povrchova Uprava Elite
Dodavka a montaz lemovani véetné tésnéni a spojovacich prostredku.
viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvki na
vykrese ¢.D.1.09 :
K05 : 17 17,00000
406|764908102RT2  |Kotlik Zlabovy konicky z lak.Pz pl,vel.zlabu 160mm kus 1,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
povrchova Uprava Elite
viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvkd na
vykrese ¢€.D.1.09 :
K07 : 1 1,00000
407|764908105RT2  |Zlab podokapni palkruhovy z lak.Pz pl., vel.160mm m 3,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
povrchova Uprava Elite
Dodavka a montaz podokapniho pulkruhového Zlabu véetné haku, ¢el, spojek Zlabu a spravkové barvy.
viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvkd na
vykrese ¢€.D.1.09 :
KO01:3 3,00000
408|764908109RT2 Odpadni trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 6,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
povrchova Uprava Elite
Dodavka a montaz kruhovych odpadnich trub véetné mezikusu, kolen, objimek a spravkové barvy.
viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvkd na
vykrese ¢€.D.1.09 :
K07 : 6 6,00000
409(7649901Rpol D+M Nastresni zlab atyp z lakovaného Pz plechu m 11,00000 0,00 Vlastni Indiv

r§.660mm, vé.v8ech potfeb.spoj.a kotevnich prvki

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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2025/005

Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny

01

Stavebni ¢ast

01

Stavebni ¢ast Rakovnik

¢|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

MnozZstvi

Cena/ MJ

Celkem

Cen.

soustava /

platnost

Cenova
uroven

viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvkd na
vykrese ¢€.D.1.09 :
K02 : 11

11,00000

410

7649903Rpol

D+M Falcovana krytina z lakovaného Pz plechu svislé
provedeni v.750mm, v&.okapni¢ky+podkl.félie

m2

30,00000

0,00 Vlastni

Indiv

viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvki na
vykrese ¢.D.1.09 :

K08 : 30

30,00000

411

7649904 Rpol

D+M Oplechovani zdi, r§.330m z lakov.Pz plechu
vE.vSech potfeb.spoj.a kotevnich prvki

9,00000

0,00 Vlastni

Indiv

viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvkd na
vykrese ¢€.D.1.09 :
K09 : 9

9,00000

412

7649905Rpol

D+M Oplechovani soklu, r§.330m z lakov.Pz plechu
vé.v8ech potfeb.spoj.a kotevnich prvki

5,00000

0,00 Vlastni

Indiv

viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvki na
vykrese ¢.D.1.09 :

K10:5

5,00000

413

7649906Rpol

D+M Lemovani AL stény, r§.500m z lakov.Pz plechu
vE.vSech potfeb.spoj.a kotevnich prvki

8,00000

0,00 Vlastni

Indiv

viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvkd na
vykrese ¢€.D.1.09 :
K11:8

8,00000

414

7649907Rpol

PFrespadovani stavajiciho okap.zlabu z Cu plechu
demontaz, Uprava haku, zpétna montaz

4,00000

0,00 Vlastni

Indiv

viz podrobny popis v tabulce klempifskych prvki na
vykrese ¢.D.1.09 :

MO3 : 4

4,00000

415 | 998764202R00

|PFesun hmot pro klempifské konstr., vySky do 12 m

%

0,00000

0,00 RTS 25/ |

RTS 25/ |

Dil:

765

Krytiny tvrdé

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
416|765311421R00  |Krytina z prejzu strech slozitych, do malty m2 10,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
Dodavka a montaz tasky vrchni-ktrka a spodni-hak véetné pokryvacské malty. Spotfeba 16 part/m2.
nova stfesni krytina - viz vykres D.1.05 :
B.3.06 : 10 10,00000
[ 417]765311483R00  |Prejzy pfifezani a uchyceni tasek | m | 9,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
odhad : 2*4,5 9,00000
| 418|76531 1491R00 |Prejzy - pfiplatek za sklon pfes 45 do 60° | m2 | 10,00000| 0,00 RTS 25/ 1 |RTS 25/ 1
10 10,00000
[ 419]765316860R00 | Demontaz krytiny z prejzti, zvétrala malta, do suti | m2 | 8,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
stav.stfesni krytina - viz vykres D.1.05 :
B.3.05:8 8,00000
[ 420|765316863R00 | DemontaZ krytiny z prejzui,zvétr. malta,pro pouZiti | m2 | 10,00000} 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
stav.stfeSni krytina - viz vykres D.1.05 :
B.3.06 : 10 10,00000
| 421 |765316891 ROO |PF|’pIatek za sklon pies 45 do 60°, do suti, prejzy | m2 | 8,00000| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ |
8 8,00000
| 422|765316897R00 |PF|’pIat.za sklon pres 45 do 60°,pro pouZiti,prejzy | m2 | 10,00000| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ |
10 10,00000
| 423|765799301R00 |Demonté2 podstfesni fdlie | m2 | 18,00000| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1
stav.stfesni krytina - viz vykres D.1.05 :
B.3.05:8 8,00000
B.3.06: 10 10,00000
424|765799312RL2  |Montaz folie na bednéni pribitim v&.podstiesni difuzni folie| m2 10,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
nova pojist.hydroizolace - viz vykres D.1.05 :
B.3.06: 10 10,00000
| 425|765799315R00 Priplatek za sklon od 30° do 45°,félie na bednéni | m2 | 10,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
10 10,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
426(765901109R00 Foélie podstfesni paropropustna, vé.dodavky m2 30,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
pojist.hydroizolace vysk.odskoku stfechy - viz vykresy
D.1.09+D1.11 :
skladba S06 : 30 30,00000
427|998765202R00  |Presun hmot pro krytiny tvrdé, vysky do 12 m % | 0,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
Dil: 766 Konstrukce truhlarské, okna a dvere 0,00
428|766416141R00 | Oblozeni stén nad 5 m2, aglomer. desky do 0,6 m2 m2 | 30,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
bednéni vysk.odskoku stfechy - viz vykresy D.1.09+D1.11
skladba S06 : 30 30,00000
| 429|7664171 11R00  |Podkladovy rost pod oblozeni stén m | 41,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
rost bednéni vySk.odskoku stfechy - viz vykresy
D.1.09+D1.11 :
skladba S06 : (5,2+2,65+7,7+11,55)/0,5*0,75+0,35 41,00000
430|7669901Rpol TO1 D+M Sestava oken a dvefi 168/113,5+110/214,5cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
izol.bezpeén.dvojsklo, dubovy masiv
V¢€etné pfipojovacich pasek a podkladni tep.izol.desky.
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobkd D.1.15 : 1,00000
1
431|7669902Rpol T02 D+M Vnitini dvefe 140/197cm, EI30 DP3+C5 kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
vé.obloz.zarubné+kovani, bezpeén.sklo, smrk.masiv
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobkd D.1.15 : 1,00000
1
432|7669903Rpol T03 D+M Vnitini dvefe 110/197cm, EW15 DP3+C5 kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
vé.obloz.zarubné+kovani, plné, smrk.masiv+DTD
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobkd D.1.15 : 1,00000
1
433|7669904Rpol T04 D+M Vnitini dvefe 80/197cm, EW15 DP3+C5 kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v¢.obloz.zarubné+kovani, 2/3 prosklené, smrk.masiv

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobkd D.1.15 : 1,00000
1
434|7669905Rpol T05 D+M Vnitini dvefe 80/197cm, EI30 DP3+C5 kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
vé.obloz.zarubné+kovani, plné, smrk.masiv+DTD
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobkd D.1.15 : 1,00000
1
435|7669906Rpol T06 D+M Vnitini dvefe 80/197cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
vé.obloz.zarubné+kovani, plné, smrk.masiv+DTD
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobkd D.1.15 : 1,00000
1
436|7669907Rpol TO7 D+M Vnitini dvefe 90/197cm, vé.madla kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
vé.obloz.zarubné+kovani, plné, CPL laminat
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobkd D.1.15 : 1,00000
1
437|7669908Rpol T08 D+M Vnitini dvefe 80/197cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
vé.obloz.zarubné+kovani, plné, CPL laminat
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobkd D.1.15 : 1,00000
1
438|7669909Rpol T09 D+M Vnitini dvefe 70/197cm kus 3,00000 0,00 Vlastni Indiv
vé.obloz.zarubné+kovani, plné, CPL laminat
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobkd D.1.15 : 3,00000
3
439|7669910Rpol T10 D+M Sanitarni pticka 168/205cm, v&.1ks dvefi HPL kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
desky, v€.kovani a kotveni
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobkd D.1.15 : 1,00000
1
440|7669911Rpol T11 D+M Sanitarni pficka 90/205cm, v&.1ks dvefi HPL kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
desky, v€.kovani a kotveni
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobkd D.1.15 : 1,00000
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3NP, poznamka B.3.02

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
441)7669912Rpol T12 D+M Vnitfni dvefe 90/197cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v€.obloz.zarubné+kovani, plné, CPL laminat
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobk( D.1.15 : 1,00000
1
442|7669913Rpol T13 D+M Vnitfni dvefe 90/197cm, EI30 DP3+C5 kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v&.obloz.zarubné+kovani, plné, CPL laminat
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobk( D.1.15 : 1,00000
1
443|7669914Rpol T14 D+M Vnitini dvefe 90/197cm, EW15 DP3+C5 kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v€.obloz.zarubné+kovani, plné, CPL laminat
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobk( D.1.15 : 1,00000
1
444|7669915Rpol T15 D+M Vnitfni dvefe 90/210cm, EI30 DP3+C5 kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v€.obloz.zarubné+kovani, plné, smrk.masiv+DTD
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobk D.1.15 : 1,00000
1
445|7669916Rpol T16 D+M Vnitini dvefe 60/197cm, EW15 DP3+C5 kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v&.obloz.zarubné+kovani, plné, CPL laminat
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobk D.1.15 : 1,00000
1
446(7669917Rpol T17 D+M Vnitini dfevény parapet 26/5/1250cm masivni kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
dub, vé.kotveni
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobk( D.1.15 : 1,00000
1
447(7669918Rpol T18 D+M Vnitfni vyrovnavaci schodisté s podestou kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v€.dub.madla a nosné dfev.kce
viz podrobny popis v tabulce truhlafskych vyrobk( D.1.15 : 1,00000
1
448|7679955Rpol Ochrana a nasledna repase dfev.zabradli schodisté v kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv

viz vykres D.1.05 :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
B.3.02: 1 1,00000
[ 449]60517107R |Lat impregnovana SM jakost I-Il 40 x 60 mm | m3 | 0,10820| 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
rost bednéni vySk.odskoku stfechy - viz vykresy
D.1.09+D1.11 :
skladba S06 : 41*0,06*0,04*1,1 0,10824
[ 450|606233006 PFeklizka vodovzdorna bfiza tl. 21 mm jak. S/BB | m2 | 36,00000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
pro pouziti ve vlhkém prostiedi
pocet vrstev: 15
format 300 x 150 cm
bednéni vysk.odskoku stfechy - viz vykresy D.1.09+D1.11
skladba S06 : 30*1,15 34,50000
dopocet na celé desky (4,5 m2) : 8*4,5-34,5 1,50000
451|998766202R00  |Pesun hmot pro truhlafské konstr., vysky do 12 m | % | 0,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 0,00
452|767392112R00  |Montaz krytiny stfech, tvar. plechem, Sroubovanim | m2 | 2,97000| 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
1NP-3NP :
skladba P13 - tr 40/160/1 : 1,8*0,55*3 2,97000
[ 453/767995104R00  |Vyroba a montaZ kov. atypickych konstr. do 50 kg | kg | 115,19800] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
nosné ocel.sloupy - viz vykres K06 :
0S102 :
jackl 100/100/4 : 29,5 29,50000
PL 10mm : 4,9+2,6 7,50000
spoj.a kotev.material : 2 2,00000
ocel.svafenec prekladl nad okno a dvefe mezi
m.6.N.1.15/N.1.14 a N.1.13/N.1.14 :
L 80/80/6 : (1,8*2+3,05%2)*7,34 71,20000
spoj.a kotev.material : 5 5,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
454|767995105R00  |Vyroba a montaz kov. atypickych konstr. do 100 kg kg 409,20000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/1
nosné ocel.sloupy - viz vykres K06 :
08101 :
jackl 160/160/8 : 91,4*4 365,60000
PL 10mm : (6,3+2,6)*4 35,60000
spoj.a kotev.material : 2*4 8,00000
[ 455/767995106R00  |Vyroba a montaZ kov. atypickych konstr. do 250 kg | kg | 3394,50000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
prvky hlavni nosné ocel.kce - viz vykres K04 :
prvky 101 - 111 :
HEB 200 : 2 556,50000
294,3+306,5+294,3+125,7+588,5+622,2+147,2+177,8
HEB 160 : 172,5+98+417,5 688,00000
spoj.a kotev.material : 150 150,00000
456|7679901Rpol Z01 D+M Prosklena vnitfni AL sténa 166/325cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v¢&.2kFidl.dvefi, EI30 DP1+C5, bezpeén.sklo
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud 1,00000
D.1.16:1
457|7679902Rpol Z02 D+M Prosklena vnéjsi AL sténa 129/553cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v¢. 1kfidl.dvefi, EI30 DP1+C5, izol.trojsklo
V&etné pfipojovacich pasek a podkladni tep.izol.desky.
viz podrobny popis v tabulce zamecénickych vyrobku 1,00000
D.1.16:1
458(7679903Rpol Z03 D+M Protidestova zaluzie 100/60cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
zar.zinek+RAL+nerez sit
viz podrobny popis v tabulce zamecénickych vyrobku 1,00000
D.1.16:1
459(7679904Rpol Z04 D+M Protidestova Zaluzie 50/60cm kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
zar.zinek+RAL+nerez sit
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud 2,00000
D.1.16:2
460|7679905Rpol Z05 D+M Vnitfni AL dvefe 80/210cm, EI30 DP1+C5 kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
vé.kovani
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud 1,00000
D.1.16:1
461|7679906Rpol Z06 D+M Ocelové vnéj.schodisté 150/100/100cm 6ks kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
stupnd 16,7/27cm, vé.kotveni a povrch.upravy
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud 1,00000
D.1.16:1
462|7679907Rpol Z07 D+M Ocelové vnéjsi zabradli 430/95cm v¢.kotveni a kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
povrch.Upravy
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud 1,00000
D.1.16:1
463|7679908Rpol Z08 D+M Ocelovy pochozi pororost 500/110cm vé.kotveni| kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
a povrch.upravy
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud 1,00000
D.1.16:1
464|7679909Rpol Z09 D+M Ocelova mfiz - sestava 168/113+110/215cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
vé.kotveni a povrch.upravy
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud 1,00000
D.1.16:1
465|7679910Rpol Z10 D+M Vngjsi AL fixni okno 235/76,5cm izol.trojsklo kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
nepruhledné s bezp.folii
V&etné pfipojovacich pasek a podkladni tep.izol.desky.
viz podrobny popis v tabulce zamecénickych vyrobku 1,00000
D.1.16:1
466|7679911Rpol Z11 D+M Vnéjsi AL fixni okno 257,5/76,5cm izol.trojsklo kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv

neprdhledné s bezp.félii

V¢Eetné pfipojovacich pasek a podkladni tep.izol.desky.
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Polozkovy soupis praci

2025/005

Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny

01

Stavebni ¢ast

01

Stavebni ¢ast Rakovnik

¢|Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi

Cena/ MJ

Celkem

Cen.

soustava /

platnost

Cenova
uroven

viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud
D.1.16:1

1,00000

467

7679912Rpol

Z12 D+M Vnéjsi AL fixni okno 250/76,5cm sklo kus
nepruhledné bezpecénostni

3,00000

0,00 Vlastni

Indiv

V¢etné pripojovacich pasek a podkladni tep.izol.desky.

viz podrobny popis v tabulce zamecénickych vyrobku
D.1.16:3

3,00000

468

7679913Rpol

Z13 D+M Vnéjsi AL fixni okno 245/76,5cm sklo kus
neprahledné bezpecénostni

1,00000

0,00 Vlastni

Indiv

VEetné pfipojovacich pasek a podkladni tep.izol.desky.
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud
D.1.16:1

1,00000

469

7679914Rpol

Z14 D+M Vnéjsi AL fixni okno 256,5/76,5cm sklo kus
nepruhledné bezpeénostni

1,00000

0,00 Vlastni

Indiv

V/¢etné pripojovacich pasek a podkladni tep.izol.desky.

viz podrobny popis v tabulce zamecénickych vyrobku
D.1.16:1

1,00000

470

7679915Rpol

Z15 D+M Vnéjsi AL fixni okno 375/200cm,2dil.rohové kus
izol.trojsklo &iré s bezp.folii

1,00000

0,00 Vlastni

Indiv

V¢€etné pfipojovacich pasek a podkladni tep.izol.desky.
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud
D.1.16:1

1,00000

471

7679916Rpol

Z16 D+M Vnégjsi AL fixni okno 260/200cm izol.trojsklo &iré | kus
s bezp.folii

2,00000

0,00 Vlastni

Indiv

V/¢etné pripojovacich pasek a podkladni tep.izol.desky.

viz podrobny popis v tabulce zamecénickych vyrobku
D.1.16:2

2,00000

472

7679917Rpol

Z17 D+M Vnéjsi AL fixni okno 83,5/200cm izol.trojsklo ¢iré| kus
s bezp.félii

1,00000

0,00 Vlastni

Indiv

V¢Eetné pfipojovacich pasek a podkladni tep.izol.desky.
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Polozkovy soupis praci

2025/005

Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny

01

Stavebni ¢ast

01

Stavebni ¢ast Rakovnik

¢|Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi

Cena/ MJ

Celkem

Cen.

soustava /

platnost

Cenova
uroven

viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud
D.1.16:1

1,00000

473

7679918Rpol

Z18 D+M Vnégjsi AL fixni okno 158,5/200cm izol.trojsklo kus
¢iré s bezp.folii

1,00000

0,00 Vlastni

Indiv

V¢etné pripojovacich pasek a podkladni tep.izol.desky.

viz podrobny popis v tabulce zamecénickych vyrobku
D.1.16:1

1,00000

474

7679919Rpol

Z19 D+M Vnéjsi AL dvefe 140/235cm izol.trojsklo Ciré s kus
bezp.folii

1,00000

0,00 Vlastni

Indiv

V¢Eetné pripojovacich pasek a podkladni tep.izol.desky.
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud
D.1.16:1

1,00000

475

7679920Rpol

Z20 D+M Vnitfni AL dvefe 110/235cm Ciré bezpecnostni kus
sklo

1,00000

0,00 Vlastni

Indiv

viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud
D.1.16:1

1,00000

476

7679921Rpol

Z21 D+M Vnitini AL dvefe 160/235cm, 2kfidlé giré kus
bezpecnostni sklo

1,00000

0,00 Vlastni

Indiv

viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud
D.1.16:1

1,00000

477

7679922Rpol

Z22 D+M Prosklena AL fasada - viz schéma izol.trojsklo s | kus
bezp.folii, v&.3ks dvefi

1,00000

0,00 Vlastni

Indiv

V¢etné pripojovacich pasek a podkladni tep.izol.desky.

viz podrobny popis v tabulce zamecénickych vyrobku
D.1.16:1

1,00000

478

7679923Rpol

Z23 D+M Nosna ocelova kce vytahové Sachty kus
v&.povrchové Upravy a kotveni,celk.nmotnost 3305kg

1,00000

0,00 Vlastni

Indiv

V¢etné pomocného leseni.

viz podrobny popis v tabulce zamecénickych vyrobku
D.1.16 + samostatny vykres D.1.14 : 1
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Polozkovy soupis praci

S: [2025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
479|7679924Rpol Z24 D+M Prosklena AL fasada vytahu - viz schéma kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
izol.dvojsklo neprihledné s bezp.félii
V¢Eetné pfipojovacich pasek a podkladni tep.izol.desky.
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud 1,00000
D.1.16:1
480|7679925Rpol Z25 D+M Prosklena vnitfni AL sténa 238/330cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v¢&.2kFidl.dvefi, EI30 DP1+C5, bezpetn.sklo
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud 1,00000
D.1.16:1
[ 481|7679926Rpol |Z26a Repase stavajici ocelové mfize 250/76,5cm kus 3,00000] 0,00 Vlastni |Indiv
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud 3,00000
D.1.16:3
| 482|7679927Rpol |Z26b Repase stavajici ocelové mfize 245/76,5cm kus 1,00000] 0,00 Vlastni |Indiv
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud 1,00000
D.1.16:1
| 483|7679928Rpol |Z26c Repase stavajici ocelové miize 256,5/76,5cm kus 1,00000] 0,00 Vlastni |Indiv
viz podrobny popis v tabulce zamecnickych vyrobkud 1,00000
D.1.16:1
484 |7679955Rpol D+M Lepena chemicka kotva do betonu M16, dI.30cm kus 10,00000 0,00 Vlastni Indiv
vE.vyvrtani otvord DN 20mm
kotveni nosnych ocel.sloupu - viz vykres K06 :
0S101: 4*2 8,00000
0S102: 2 2,00000
| 485| 13331780 Uhelnik rovnoramenny L jakost S235 80x 80x 6 mm t 0,07830 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
ocel.svafenec prekladt nad okno a dvefe mezi
m.¢.N.1.15/N.1.14 a N.1.13/N.1.14 :
L 80/80/6 : 0,071198*1,1 0,08000
| 486|13388440 Ty¢ prafezu HEB160, stfedni, jakost oceli S235 t 0,75680 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

prvky hlavni nosné ocel.kce - viz vykres K04 :
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
prvky 101 - 111 :
HEB 160 : 0,688*1,1 0,76000
| 487|13487115 |Tyc": prifezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235 | t | 2,81220| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ 1
prvky hlavni nosné ocel.kce - viz vykres K04 :
prvky 101 - 111 :
HEB 200 : 2,5565%*1,1 2,81000
| 488|13611228 Plech hladky jakost S235 10x1000x2000 mm | t | 0,05170 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
nosné ocel.sloupy - viz vykres K06 :
08101 :
PL 10mm : 0,0356*1,2 0,04000
08102 :
PL 10mm : 0,0075*1,2 0,01000
[ 489] 14587295 Profil &tvercovy uzav¥.svafovany S235 100 x 4 mm |t ] 0,03240 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
nosné ocel.sloupy - viz vykres K06 :
08102 :
jackl 100/100/4 : 0,0295*1,1 0,03000
[ 490] 14587296 Profil &tvercovy uzav¥.svafovany S235 160 x 8 mm |t ] 0,40220 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
nosné ocel.sloupy - viz vykres K06 :
08101 :
jackl 160/160/8 : 0,3656*1,1 0,40000
| 491 |15484113 Profil trapézovy TR 40/160x1,00mm Aluzink | m2 | 4,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
ocelovy, oboustranné zarové pokoveny, mnozstvi AlZn 150 g/m2
1NP-3NP :
skladba P13 - tr 40/160/1 : 2,97*1,15 3,42000
dopocet na celé m2 : 1-0,4155 0,58000
[ 492|556399999 Ocelové vyrobky - kotvy a spojky - atypické prvky | kg | 181,50000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1

prvky hlavni nosné ocel.kce - viz vykres K04 :
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
prvky 101 - 111 :
spoj.a kotev.material : 150*1,1 165,00000
nosné ocel.sloupy - viz vykres K06 :
08101 :
spoj.a kotev.material : 8*1,1 8,80000
08102 :
spoj.a kotev.material : 2*1,1 2,20000
ocel.svafenec prekladt nad okno a dvere mezi
m.¢.N.1.15/N.1.14 a N.1.13/N.1.14 :
spoj.a kotev.material : 5*1,1 5,50000
493|998767202R00 |PFesun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 12 m | % | 0,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady 0,00
494(771101101R00  |Vysavani podlah prim.vysavac¢em pro pokladku dlazby m2 89,60000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
89,6 89,60000
495|771101210RT2 Penetrace podkladu pod dlazby v€.penetracniho natéru m2 96,33800 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
89,6+67,380,1 96,34000
496|771475014RU1  |Montaz soklikt rovnych z dlazdic keramickych, do tmele, m 67,38000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
vySky do 100 mm flexibilni lepidlo + sparovaci hmota
1PP :
skladba P02 : 5,75*2+0,4*2+1,315*2-1,35-0,6 12,98000
INP :
skladba P04a : 25,30000
4,8+1+7,5+2+0,35+1,45*2+1,25+0,75+0,3+0,6+3,85
0,2*4+2,7*2+2,35*2-1,55-0,9*2-1,6+3,95+0,2*4+0,9+2,5 14,10000
-0,9-0,7*2-0,8*2 -3,90000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
skladba P05a : 16,30000
0,8*2+2,05*2+1,95*2+1,25*2+0,8+0,95+0,45*2+1,55
-1,4*2-0,8*2-1,25-1,2+2,25*2+1,65*2+2,7*2-1,25-1,6-0,9 2,60000
[ 497]771479001R00  |Rezani dlazdic keramickych pro sokliky | m | 67,38000 0,00 RTS25/1  |RTS 25/
67,38 67,38000
498|771575118RU2  |Montaz podlah z dlazdic hladkych keramickych, do tmele, | m2 89,60000 0,00 RTS25/1  |RTS 25/
600 x 600 mm flexibilni lepidlo + sparovaci hmota
1PP :
skladba P02 : 7,49 7,49000
NP :
skladba P04a : 5,41+36,84+7,79 50,04000
skladba P04b : 1,85+3,22+2,93 8,00000
skladba P05a : 8,58+9 17,58000
skladba PO5b : 2,44+4,05 6,49000
[ 499|771577843R00  |Podlahovy profil dilatacni vysky 10 mm | m | 19,95000 0,00 RTS25/1  |RTS 25/
1PP: 0,6 0,60000
NP : 19,35000
0,7*3+0,8+0,9*2+1,6+0,9+0,8*2+1,4+4,8+1,7+1,25+1,4
[ 500|771578011R00 | Spara podiaha - sténa, silikonem | m | 12,98000| 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
1PP :
ker.sokl : 12,98 12,98000
| 501 |771579791R00 |PF|’pIatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 14,49000| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ |
NP :
skladba P04b : 1,85+3,22+2,93 8,00000
skladba PO5b : 2,44+4,05 6,49000
| 502|59701Rpol |Dla2ba keramicka 600x600x10mm, R10 | m2 | 107,00000 0,00 Vlastni Indiv
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
1PP :
skladba P02 : 7,49*1,1 8,23900
sokl (fezany) : 1,6 1,60000
dopocet na celé m2 : 1-0,839 0,16100
INP :
skladba P04a : 50,04*1,1 55,04400
sokl (fezany) : 4,5 4,50000
skladba P04b : 8*1,1 8,80000
skladba P05a : 17,58*1,1 19,33800
sokl (fezany) : 2 2,00000
skladba PO5b : 6,49*1,1 7,13900
dopocet na celé m2 : 1-0,821 0,17900
503/998771202R00  |Pfesun hmot pro podiahy z dlazdic, vy3ky do 12 m | % | 0,00000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
Dil: 775 Podlahy vlysové a parketové 0,00
504|775413021R00 Montaz podlahoveé listy pfipevnéné vruty, vysky 60 mm m 11,10000 0,00 RTS 25/ 1 Indiv
v&.dodavky
2NP :
skladba P08 - na novém zdivu, u nového otvoru : 11,10000
0,85+5+1,35+3,9-1,3+0,15*2+0,5*2
[ 505|775511800R00 | DemontaZ podiah vysovych lepenych veetng list | m2 | 14,00000| | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
stav.podlaha - viz vykres D.1.04 :
B.2.10: 14 14,00000
| 506|77551 1952R00 |Dop|nén|’ podlah vlys.do tmele 22 mm do 1 m2 | kus | 1,00000| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ | |
2NP :
v misté nového prichodu mezi m.¢.2.05/N.2.08 : 1 1,00000
[ 507|775592000R00  |Brouseni dfevénych podiah hrubé+stedni+jemné | m2 | 25,59000 | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
2NP :
skladba P08 : 25,59 25,59000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
508|775599110R00 Pastovani podlah vlysovych nebo parketovych m2 25,59000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/1
2NP :
skladba P08 : 25,59 25,59000
[ 509|775599130R00 | Celoplogné tmeleni viysovych nebo parketovych | m2 | 25,59000 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
2NP :
skladba P08 : 25,59 25,59000
[ 510]775599145R00  [Lak dFevénych podah, Z+3x, pfebrouseni [ m2 | 26,70000] 0,00 RTS25/1  [RTS 25/
1x zaklad, prebrouseni, 3x lak.
2NP :
skladba P08 : 25,59 25,59000
ligty : 11,1*0,1 1,11000
511 |998775202R00 |Pfesun hmot pro podlahy vlysové, vysky do 12 m | % | 0,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
Dil: 776 Podlahy a stény povlakové 0,00
512|771577131RT1 Hrana schodu z nerezového profilu pro tloustku dlazdic 8| m 13,25000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
mm
2NP : 1,3*7+1,45+1,35*2 13,25000
513|776101101R00 Vysavani podlah priim.vysava¢em pod povlak.podlahy m2 34,01000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
34,01 34,01000
| 514|776101 121R00 Provedeni penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 34,01000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
2NP :
skladba P07 : 20,07+5,58 25,65000
skladba P09 : 8,36 8,36000
515|776200820RT3  |Odstran&ni PVC podlah lepenych s podl. ze schodist z m 4,81000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
ploch do 5 m2
stav.podlaha - viz vykres D.1.04 :
B.2.05 : 2,85*1,15+1,2*0,175*6+1,3*0,175+0,3*0,15 4,81000
| 516|776200830R00 |Odstranén|’ hran schodistovych stupnu | m | 8,80000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
stav.podlaha - viz vykres D.1.04 :
B.2.05: 1,2*6+1,3+0,3 8,80000
517|776270100RT1 Lepeni povlakovych podlah textilnich na stupnice pouze m 13,25000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
lepeni - koberec ve specifikaci
2NP :
skladba P09 : 1,3*7+1,45+1,35*2 13,25000
518|776270400RT1 Lepeni podlah textilnich na stupnice a podstupnice pouze m 13,25000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
lepeni - koberec ve specifikaci
2NP :
skladba P09 : 1,3*7+1,45+1,35*2 13,25000
519|776431010R00 Montaz podlahovych soklikli z koberc. past na listu m 50,71000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
v&etné sokloveé listy
2NP :
skladba P07 : 6,75*2+1,305*2+1,575*2+1,25*2-1,2*2- 19,36000
1,3+0,65*2
3,3*2+2,85*2-1,3-0,6-0,9 9,50000
skladba P09 : 0,75+0,5+0,7+1,25+1,45- 10,25000
0,8*2+0,8+2,3+0,6+1,75*2
0,7+0,5+0,175*11*2+0,35+0,3 5,70000
3NP:
skladba P10 : 2,4*2+1,6*2-0,9-1,2 5,90000
520|776511820RT2 Odstranéni PVC a kobercu lepenych s podlozkou z ploch m2 15,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
10 - 20 m2, vé.soklu
stav.podlaha - viz vykres D.1.04 :
B.2.11:15 15,00000
521|776511820RT3  |Odstranéni PVC a koberctl lepenych s podlozkou z ploch m2 17,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
do 10 m2, v&.soklu
stav.podlaha - viz vykres D.1.02 :
B.0.01:10 10,00000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
stav.podlaha - viz vykres D.1.05 :
B.3.10:7 7,00000
| 522|776572100R00 |Lepen|’ povlakovych podlah z pasti textilnich | m2 | 37,84000| 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ |
2NP :
skladba P07 : 20,07+5,58 25,65000
skladba P09 : 8,36 8,36000
3NP :
skladba P10 : 3,83 3,83000
523|776981113RU1 Lista hlinikova prechodova, rdzna vyska povlakové m 5,40000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
podlahy profil na hmozdinky, §. 35 mm, v. 8 mm
2NP : 0,9+0,6+1,2+1,4+1,3 5,40000
524|7769901Rpol Kobercova podlahova krytina zatézova tl.5mm parametry m2 54,00000 0,00 Vlastni Indiv
dle popisu v PD
2NP :
skladba P07 : 25,65*1,08 27,70200
soklik (fezany) : 28,86*0,1%1,05 3,03030
skladba P09 : 8,36%1,08 9,02880
schodistové stupné : 13,25*0,35%1,08+13,25*0,175*1,08 7,51275
soklik (fezany) : 17,95*0,1%1,05 1,88475
3NP:
skladba P10 : 3,83%1,08 4,13640
soklik (fezany) : 5,9%0,1%1,05 0,61950
dopocet na celé m2 : 1-0,9145 0,08550
[ 525|24592120 |Natér penetracni disperzni podkladni | kg | 8,00000 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
2NP :
skladba P07 : 25,65%0,2 5,13000
skladba P09 : 8,36*0,2 1,67000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
3NP :
skladba P09 : 3,83%0,2 0,77000
dopocet na celé kg : 1-0,568 0,43000
526|998776202R00  |Pfesun hmot pro podiahy povlakové, vysky do 12 m | % | 0,00000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
Dil: 781 Obklady keramické 0,00
527|781101210R00  |Penetrace podkladu pod obklady v&.dodavky | m2 | 76,43700 | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
76,437 76,44000
[ 528/781111111R00  |Rezani obkladagek diamantovym kotougem | m | 115,53000] | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
dtto AL listy : 57,765*2 115,53000
529|781111116R00 Otvor v obklada¢ce diamant.korunkou prim.do 90 mm kus 35,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
odhad : 35 35,00000
530|781485126R00  |Montaz obkladl stén keramickou mozaikou, do flexibilniho| m2 76,43700 0,00 RTS25/1  |RTS 25/
tmele, dilky do 50 x 50 mm v&.flexibilniho lepidla a
spar.hmoty
NP :
m.&.N.1.09 : (1,22*2+2,03*2)*2,3-0,8*2 13,35000
m.&.N.1.12 : (2,05*2+2*2)*2,355-0,9*2-2,35*0,765- 13,52700
2,55*0,765
(2,35+0,765)*0,3+(2,25+0,765)*0,45 2,29125
m.&.N.1.17 : (0,9*2+2,2*2)*2,3-0,7*2+0,9*0,15*2 13,13000
m.&.N.1.18 : (1,95+1,9+2+1,5)*2,3-0,7*2+0,95*0,125 15,62375
m.&.N.1.19 : (0,9*2+1,65*2+1,75*2)*2,3-0,7*2+0,9*0,15 18,51500
| 531 |781489705R00 |PF|’pIatek mozaika, za sparovani pryskyfici | m2 | 76,43700| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ | |
dtto ker.obklady : 76,437 76,44000
| 532|781489708R00 |PF|’pIatek mozaika, za barvu spar | m2 | 76,43700| | 0,00 RTS 25/ | |RTS 25/ | |
dtto ker.obklady : 76,437 76,44000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
533|781497121RS6  |Lista hlinikova rohova k obkladdm profil pro tloustku m 57,76500 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
obkladu 8 mm
rohy, narozi, horni hrany, kolem dvefi.. :
INP :
m.&.N.1.09 : 1,25*2+2,05*2+0,8+2*2 11,40000
m.&.N.1.12 : 2,35+0,765+2,25+0,9+2*2 10,27000
m.&.N.1.17 : 0,9*2+2,2*2+0,9*2+0,7+2*2 12,70000
m.&.N.1.18 : 1,95+1,9+2+1,5+0,95+0,7+2*2 13,00000
m.&.N.1.19 : 0,9*2+1,65*2+1,75*2+0,9*2 10,40000
534|7819901Rpol Mozaika keramicka 2,5x2,5cm, plato 30x30cm bila lesk m2 84,08070 0,00 Vlastni Indiv
ker.obklady v¢&.profezu :
1NP : 76,437*1,1 84,08070
535/998781202R00  |Pfesun hmot pro obklady keramické, vysky do 12 m | % | 0,00000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
Dil: 783 Natéry 0,00
536/783225100R00  |Natér synteticky kovovych konstrukci 2x + 1x email | m2 | 9,12500] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
nosné ocel.sloupy - viz vykres K06 :
0S101:
jackl 160/160/8 : 2,6*0,64*4 6,66000
PL 10mm : 0,4*0,2*2*4+0,18*0,18*2*4 0,90000
spoj.a kotev.material : 0,3 0,30000
0S102:
jackl 100/100/4 : 2,45%0,4 0,98000
PL 10mm : 0,25%0,25*2+0,18*0,18*2 0,19000
spoj.a kotev.material : 0,1 0,10000
[ 537|783226100R00  |Natér synteticky kovovych konstrukci zakladni | m2 | 99,23500 0,00 RTS25/1 |RTS 25/1
ocel.pfeklady - viz vykres K04 :
niky+prostupy - L 50/50/5 : 5 5,00000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
112 - IPE 160 : 7,2*0,64 4,61000
ocel.profil pro uchyceni schodisté - viz vykres K03 :
U 140 :1,75%0,56 0,98000
ocel.preklady nad niku pro TC :
| 160 : 1,5*2*0,64 1,92000
ocel.pfeklady v 2NP :
IPE 160 : 4*2,25*0,64 5,76000
prvky hlavni nosné ocel.kce - viz vykres K04 :
prvky 101 - 111 :
HEB 200 : (4,8+5+4,8+2,05+9,6+10,15+2,4+2,9)*1,2 50,04000
HEB 160 : (4,05+2,3+9,8)*0,96 15,50000
spoj.a kotev.material : 3 3,00000
nosné ocel.sloupy - viz vykres K06 :
0S101:
jackl 160/160/8 : 2,6%0,64*4 6,66000
PL 10mm : 0,4*0,2*2*4+0,18*0,18*2*4 0,90000
spoj.a kotev.material : 0,3 0,30000
0S102:
jackl 100/100/4 : 2,45*0,4 0,98000
PL 10mm : 0,25*0,25*2+0,18*0,18*2 0,19000
spoj.a kotev.material : 0,1 0,170000
ocel.svafenec prekladt nad okno a dvefe mezi
m.¢.N.1.15/N.1.14 a N.1.13/N.1.14 :
L 80/80/6 : (1,8*2+3,05*2)*0,34 3,30000
| 538|783782205R00 Natér tesarskych konstrukci 2x | m2 | 33,10000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/

Koncentrovany vodou feditelny fungicidni a insekticidni pfipravek na dfevo i zdivo. Pfipravek poskytuje dlouhodobou
ochranu proti dfevokaznému hmyzu, dfevokaznym houbam a plisnim. Aplikuje se natiranim. Spotfeba v exteriéru pro

dvojity natér 40 g/m2.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: {01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
laté stfechy v 3NP : 10*0,2*5,5 11,00000
laté rostu bednéni vySk.odskoku stfechy : 41*0,2*1,1 9,02000
doplnéni krovu :
100/120 : 6*0,44 2,64000
120/140 : 5*0,52 2,60000
140/160 : 8*0,6 4,80000
160/220 : 4*0,76 3,04000
[ 539|783897111R00  |Penetrace bet. povrchi vodoodpudiva 1x | m2 | 16,40000| | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
1PP - dno a stény dojezdu vytahu (skladba P11) : 16,40000
2,8+(1,6*2+1,8*2)*2
[ 540|783897131R00  |Natér betonovych povrchti vodoodpudivy 2x | m2 | 16,40000| | 0,00 RTS25/1  |RTS25/1 |
1PP - dno a stény dojezdu vytahu (skladba P11) : 16,40000
2,8+(1,6*2+1,8*2)*2
Dil: 784 Malby 0,00
541 |784011121R00 |Brouéen|' Stukd a novych omitek | m2 | 600,97990 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
Provadi se za ucelem odstranéni veskerych nepfilnavych povrchovych zrn a shlukl zrn pisku.
Stuk.omitky : 335,17000
68,48+72,65+55*0,09+35*0,25+15+52,8377+112,5
78,681+163,4392+23,692 265,81000
| 542|78401 1222RT2 |Zakryt|’ podlah v&etné papirové lepenky | m2 | 265,78000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
1PP : 11,75+7,49+2,8+3,33 25,37000
1NP : 93,98000
8,58+2,44+9+4,05+5,41+11,87+36,84+7,79+1,85+3,22+2,
93
2NP : 20,07+8,58+25,59+8,36 62,60000
3NP: 3,83 3,83000
ostatni ¢asti stav.objektu zasazené stav.€innosti : 80 80,00000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
543|784191101R00 Penetrace podkladu univerzalni 1x m2 850,55490 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
sdk kce : 129,57000
(2,775+23,205)*2+51,72+3,83+9,8*1,2+11,45"0,9
Stuk.omitky : 335,17000
68,48+72,65+55*0,09+35*0,25+15+52,8377+112,5
78,681+163,4392+23,692 265,81000
ostatni plochy zasazené stav.¢innosti (odhad) : 120 120,00000
[ 544|784195412R00  |Malba bila, bez penetrace, 2 x | m2 | 850,55490 0,00 RTS25/1  |RTS 25/ |
Otéruvzdorny tekuty malifsky vnitfni natér s vybornou kryvosti a vynikajici bélosti.
sdk kce : 129,575 129,57000
Stuk.omitky : 600,9799 600,98000
ostatni plochy zasazené stav.€innosti (odhad) : 120 120,00000
[ 545|/784402801R00  |Odstranéni malby oskrabanim v mistnosti H do 3,8 m m2 155,07000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/
dtto opravy omitek stén : 110 110,00000
dtto opravy omitek stropt : 45,07 45,07000
[ 546|784403801R00 | Odstranéni maleb omytim v mistnosti H do 3,8 m m2 155,07000] 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
dtto opravy omitek stén : 110 110,00000
dtto opravy omitek stropt : 45,07 45,07000
Dil: 799 Ostatni vyrobky 0,00
547|76701Rpol 001 D+M Markyza sklenéna 90/200cm, systém.feseni kus 3,00000 0,00 Vlastni Indiv
sklo &iré tvrzené+nerez prvky, vé.klempif.prvkd
Kompletni dodavka vé.kotevnich a spojovacich prostiedkd.
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 3,00000
3
548|76702Rpol 002 D+M Lavicka venkovni 452,3/50/45cm atypicky kus 1,00000 0,00 Viastni Indiv
vyrobek, beton.blok+dfev.sedak
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 1,00000

1
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (01 Stavebni ¢ast
R: (01 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
549|76703Rpol 003a D+M Exteriérova Cistici zéna 60/180/3cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v&.ramecku
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 1,00000
1
550|76704Rpol 003b D+M Exteriérova Cistici zéna 60/100/3cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v&.ramecku
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 1,00000
1
551|76705Rpol 0O04a D+M Interiérova gistici zona 60/160/1cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v&.ramecku
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 1,00000
552|76706Rpol 004b D+M Interiérova gistici zona 60/100/1cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v€.ramecku
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 1,00000
1
553|76707Rpol 005 D+M Madlo pevné k umyvadlu, dl.60cm v¢.kotveni kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 1,00000
1
| 554|76708Rpo| 006 D+M Madlo pevné ke klozetu, dl.83cm v¢.kotveni kus 1,00000| 0,00 Vlastni Indiv
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 1,00000
555|76709Rpol 007 D+M Madlo sklopné ke klozetu, dl.83cm v¢.kotveni kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 1,00000
1
556|76710Rpol 008 D+M Zrcadlo sklopné nasténné, 60/60cm v&.kotveni kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 1,00000

1
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
557|76711Rpol 009 D+M Zrcadlo nasténné 60/80cm v¢.fazety a nalepeni | kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 4,00000
4
558|76712Rpol 010 D+M Zasobnik a davkovac tekut.mydla, 0,8] matny kus 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
nerez
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 5,00000
5
559|76713Rpol 011 D+M Drzak na roli toaletniho papiru, pr.190mm kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv
matny nerez
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 4,00000
4
560|76714Rpol 012 D+M Zasobnik na papirové ruéniky, kapac.500ks kus 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
matny nerez
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 5,00000
5
[ 561|76715Rpol |013 D+M WC $tétka v&.drzaku matny nerez | kus | 4,00000] 0,00 Vlastni |Indiv
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 4,00000
4
[ 562|76716Rpol |014 D+M Odpadkovy ko3, objem 27 litri matny nerez | kus | 5,00000] 0,00 Vlastni |Indiv
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 5,00000
5
[ 563|76717Rpol |015 D+M Satni dvojhacek matny nerez | kus | 4,00000] 0,00 Vlastni |Indiv
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 4,00000
4
564|76718Rpol 0O16a D+M Textilni vertikalni Zzaluzie 650/275cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v&.garnyze kotvené do stropu
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 1,00000
1
565|76719Rpol 016b D+M Textilni vertikalni zaluzie 140/230cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v&.garnyze kotvené do stropu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stréanka 104 z 212



Polozkovy soupis praci

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: [2025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |01 Stavebni ¢ast
R: 101 Stavebni ¢ast Rakovnik
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 1,00000
1
566|76720Rpol O16¢ D+M Textilni vertikalni Zaluzie 120/230cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
vé.garnyze kotvené do stropu
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 1,00000
1
567|76721Rpol 016d D+M Textilni vertikalni zaluzie 420/230cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
vé.garnyze kotvené do stropu
viz podrobny popis v tabulce ostatnich vyrobkl - D.1.17 : 1,00000
1
568|76725Rpol D+M Osobni lanovy vytah, nosnost 630kg, pro 8 osob kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
rychlost 1m/s, vykon motoru 5,4kW, 4 stanice
Kompletni dodavka vetné& vedkerého pfislusenstvi !
viz podrobnosti uvedené ve vykrese ¢.D.1.13 : 1 1,00000
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0,00
569|979011111R00  |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 120,03123 0,00 RTS 25/ | RTS 25/
570/979081111R00  |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 240,06246 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
571|979081121R00  |Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 1200,31231 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
572|979093111R00  |UloZeni suti na skladku bez zhutnéni t 240,06246 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
573|979999999R00  |Poplatek za ukladku sut do 10 % ptimési (skup.170107) t 234,49301 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
574|979990110R00 Poplatek za skladku suti - sadrokartonové desky t 1,20031 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
575|979990121R00  |Poplatek za skladku suti - asfaltové pasy t 0,48012 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
576|979990143R00 Poplatek za skladku suti - polystyren t 0,24006 0,00 RTS 21/1 RTS 21/1
577|979990161R00  |Poplatek za skladku suti - dfevo t 2,16056 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
578|979990162R00  |Poplatek za skladku suti - dfevo+sklo t 1,44037 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
579|979990181R00  |Poplatek za skladku suti - PVC podlahova krytina t 0,04801 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
| Celkem 0,00
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |02 Zdravotni instalace
R: |02 Zdravotni instalace
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
Dil: 1 Zemni prace _ 0,00
1/132201110R00 Hloubeni ryh §.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNE m3 8,65000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
2[132201119R00  |PFipl.za lepivost,hloubeni ryh 60 cm,hor.3,STROJNE m3 4,32500 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
8,65/2 4,33000
3[132201210R00  |Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNE m3 13,86000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
41132201219R00 PF¥ipl.za lepivost,hloubeni ryh 200cm,hor.3,STROJNE m3 6,93000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
13,86/2 6,93000
5/151101101R00 Pazeni a rozepreni stén ryh - pfilozné - hl.do 2 m m2 26,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
6/151101111R00  |Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m m2 26,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
7/161101101R00 Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 22,51000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
8/162701105R00  |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,01000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
9/167101101R00 Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 14,01000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
10(171201201R00 UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vySku pfes 2m m3 14,01000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
11{174101101R00 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 8,50000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
12{175101101RT2 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim m3 13,25000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ 1
Stérkopisku frakce 0 - 22 mm
13/199000005R00 Poplatek za skladku zeminy 1- 4 t 22,41600 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
14,01*1,6 22,42000
Dil: 8 Trubni vedeni 0,00
14|837355121RU2  |Vysek a montaz kamenin. odboc¢ky na potrubi DN 200 kus 2,00000 0,00 RTS 25/ 1 Indiv
v&etné dodavky trouby DN 200 a odbo¢ky DN 200/200
15(871161121R00 Montaz trubek polyetylenovych ve vykopu d 32 mm m 5,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
16|879172199R00 Priplatek za montaz vodovodnich pfipojek kus 1,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
17|899721112R00  |Fdlie vystrazna z PVC bila, Sitka 30 cm m 5,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
18/894431311RBB  |Sachta, D 425 mm, dl.8ach.roury 1,50 m, pfima dno KG D| kus 1,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
160 mm, poklop $eda litina 40 t

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |02 Zdravotni instalace
R: |02 Zdravotni instalace
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
Osazeni plastového dna, osazeni korugované Sachtové roury, vlioZeni tésnéni, osazeni Sachtové teleskopické roury a
litinového poklopu.
19|894431423RAA  |Sachta D 600 mm, dl.8ach.roury 2,00 m, sbérna dno KG kus 1,00000 0,00 RTS 25/ | Indiv
D 160 mm, poklop litina 12,5 t
Osazeni plastového dna, osazeni korugované Sachtové roury, vlioZeni tésnéni, osazeni Sachtové teleskopické roury a
litinového poklopu.
20/286134601 Trubka vodovodni PE 100 SDR 11 32x2,9 mm m 5,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
21|913  RO0OO Hzs - Stavebni délnik h 40,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ |
stavebni pfipomoce pro ZTI : 40 40,00000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00
22|998276101R00  |Pfesun hmot, trubni vedeni plastova, otevi. vykop |t ] 25,18722) | 0,00 RTS 25/1  |RTS 25/1
Dil: 721 Vnitini kanalizace 0,00
23|721110907R00  |Oprava potrubi kamenin., vsazeni odbogky DN 150 | kus | 2,00000] | 0,00 Vlastni |Indiv
Vsazeni odbocky je provedeno s pouzitim trub kameninovych s pryZovym spojem.
24{721110917R00 Oprava-propojeni dosavadniho potrubi kamenin DN150 kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv
25|721110918R00 Oprava-propojeni dosavadniho potrubi kamenin.DN200 kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv
26/721176103R00  |Potrubi HT pfipojovaci D 50 x 1,8 mm v&.tvarovek m 14,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
(odbocek, kolen, pfechodli apod.)
27|721176105R00 Potrubi HT pfipojovaci D 110 x 2,7 mm v¢.tvarovek m 4,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
(odbocek, kolen, pfechodl apod.)
28|721176114R00 Potrubi HT odpadni svislé D 75 x 1,9 mm v¢.tvarovek m 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
(odbocek, kolen, pfechodli apod.)
29|721176115R00  |Potrubi HT odpadni svislé D 110 x 2,7 mm m 17,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
30{721176116R00  |Potrubi HT odpadni svislé D 125 x 3,1 mm v¢.tvarovek m 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
(odbocek, kolen, pfechodli apod.)
31|721176222R00  |Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 2,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
vé.tvarovek (odbocek, kolen, pfechodl apod.)
2 2,00000
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |02 Zdravotni instalace
R: {02 Zdravotni instalace
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
32{721176223R00 Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 32,00000 0,00 RTS 25/ | Indiv
vé.tvarovek (odbocek, kolen, pfechodl apod.)
33|721176224R00 Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 15,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
vé.tvarovek (odbocek, kolen, pfechodl apod.)
34|721194105R00  |Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 kus 10,00000 0,00 Vlastni Indiv
35|721194109R00  |Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3 kus 6,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
36/721211520RT2  |Vpust dvorni, klapka, lapac¢ litinova mfizka, litinovy ram, D | kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
110, 160 mm
37|721242110RT1 Lapac¢ stfesSnich splavenin PP, kloub zapachova klapka, kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
kos na listi, DN 100
38(721273150RT1 Hlavice ventilaéni pfivétravaci pfivzdusnovaci ventil, D kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
50/75/110 mm
S masivni pryzovou membranou pro vedlej$i svodna potrubi s odnimatelnou mfizkou proti hmyzu.
39|721273180R00 Ventil pfivzduSniovaci podomitkovy DN 110 kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
40/721290111R00  |Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 125 m 34,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
41/721290112R00  |Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 200 m 15,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
42(721290113R00 Zkous$ka tésnosti kanalizace vodou DN 300 m 42,00000 0,00 Vlastni Indiv
43(998721201R00 PFesun hmot pro vnitfni kanalizaci, vySky do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: 722 Vnitini vodovod 0,00
441722130913R00 Oprava-prefezani ocelové trubky DN 25 kus 1,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
45(722131912R00 Oprava-potrubi zavitové,vsazeni odbocky DN 20 soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
46|722172331R00 Potrubi z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, v¢. zed. vypom. m 48,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
ve.tvarovek
47|722172332R00 Potrubi z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, v¢. zed. vypom. m 24,00000 0,00 Viastni Indiv
vé.tvarovek
48|722172333R00 Potrubi z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, v¢€. zed. vypom. m 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
ve.tvarovek
49|722172334R00 Potrubi z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, v¢. zed. vypom. m 24,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |

vé.tvarovek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny

0O: |02 Zdravotni instalace

R: 102 Zdravotni instalace

Cen.
soustava / [Cenova

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
50/722181213RT7 |lzolace navlekova tl. stény 13 mm vnitfni primér 22 mm m 48,00000 0,00 Vlastni Indiv
51|722181213RW2 |lzolace navlekova tl. stény 13 mm vnitfni primér 45 mm m 53,00000 0,00 Vlastni Indiv
52|722190403R00  |Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 25 kus 21,00000 0,00 Vlastni Indiv
53|722191134R00  |Hadice sanitarni flexibilni, DN 15, délka 0,6 m soubor 14,00000 0,00 Vlastni Indiv
54|722220111R00 Nasténka pro vytokovy ventil G 1/2 kus 17,00000 0,00 Vlastni Indiv
55(722220121R00  |Nasténka pro baterii G 1/2 par 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
56722239101R00 Montaz vodovodnich armatur 2zavity, G 1/2 kus 8,00000 0,00 Vlastni Indiv
57|722239102R00  |Montaz vodovodnich armatur 2zavity, G 3/4 kus 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
58|722265165R00  |Vodomér domovni DN25x260mm, Qn 6,0 kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv

PoloZzka obsahuje dodavku a montaz vodoméru véetné natrubkl a Sroubeni.

59|722280108R00 Tlakova zkou$ka vodovodniho potrubi do DN 50 m 106,00000 0,00 Vlastni Indiv
60(722290234R00  |Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi do DN 80 m 106,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
61/998722201R00 PFesun hmot pro vnitfni vodovod, vySky do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastni Indiv

Dil: 725 Zarizovaci predméty 0,00
62|725119305R00 Montaz klozetovych mis kombinovanych soubor 1,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ |
63|725119306R00  |Montaz klozetu zavésného soubor 3,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
64|725119401R00 Montaz predsténovych systému pro zazdéni soubor 3,00000 0,00 Vlastni Indiv
65(725219401R00  |Montéz umyvadel na $rouby do zdiva soubor 6,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
66|725219503R00 Montaz krytu sifonu umyvadel soubor 3,00000 0,00 Vlastni Indiv
67(725319101R00  |Montaz drezu jednoduchych soubor 1,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1
68725339101R00 Montaz vylevky diturvitové, bez nadrze a armatur kus 2,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/1
69|725539102R00 Montaz elektr.ohfivacu, ostatni typy do 80 | soubor 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
70{725819401R00 Montaz ventilu rohového s trubickou G 1/2 soubor 17,00000 0,00 Vlastni Indiv
71|725829201R00 Montaz baterie umyv.a dfezové nasténné chromove kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
72|725829202R00 Montaz baterie umyv.a dfezové nasténné kus 2,00000 0,00 RTS 25/ 1 RTS 25/ 1
73|725829301R00  |Montaz baterie umyv.a diezové stojankové kus 6,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny

O: |02 Zdravotni instalace

R: |02 Zdravotni instalace

Cen.
soustava / [Cenova

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
74|725851007R00 Odtokova souprava pro diezy PP D 40 mm dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
75|725860107R00 Uzavérka zapachova umyvadlova D 40 dod.a mont. kus 6,00000 0,00 Vlastni Indiv
76|725860262R00  |Vypust umyvadlova , s tlakovym uzavérem dod.a mont. kus 6,00000 0,00 Vlastni Indiv
77|725989101R00  |Montaz dvifek kovovych i z PH kus 12,00000 0,00 Vlastni Indiv
78(7259901Rpol Klozet kombi pro invalidy, v¢é.sedatka kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
79|7259902Rpol Klozet zavésny, v¢.sedatka kus 3,00000 0,00 Vlastni Indiv
80|7259903Rpol Umyvadlo bilé, §.55cm kus 3,00000 0,00 Vlastni Indiv
81{7259904Rpol Umyvadlo bilé zapustné kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
82|7259905Rpol Umyvadlo bilé pro invalidy, §.64cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
83|7259906Rpol Umyvatko bilé, §.40cm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
847259907Rpol Kryt sifonu bily kus 3,00000 0,00 Vlastni Indiv
85|7259908Rpol Vylevka keramicka bila s plastovou mfizi kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
86|7259909Rpol Elektricky ohfiva¢ vody, 50l kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
87|7259910Rpol Pojistna armatura DN 15, v€etné montaze kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
887259911Rpol Rohovy ventil se sitkem kus 17,00000 0,00 Vlastni Indiv
89(7259912Rpol Nasténna baterie dfezova, pakova kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
90(7259913Rpol Stojankova baterie dfezova, pakova kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
91|7259914Rpol Stojankova baterie umyvadlova, pakova kus 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
92|7259915Rpol Stojankova baterie umyvadlova, pakova s lékafskou kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv

pakou pro invalidy
93|7259916Rpol Kalich pro Ukapy se zapachovou uzavérkou, v€.mont. kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
vE.pfidav.uzavéru proti zapachu - suchy stav

94|7259917Rpol Kondenzacéni sifon s vodni a mechanickou ZU vé.montaze | kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
95|7259918Rpol Plastova revizni dvifka 15x20cm kus 8,00000 0,00 Vlastni Indiv
96|7259919Rpol Plastova revizni dvitka 30x30cm kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |02 Zdravotni instalace
R: {02 Zdravotni instalace
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
97(7259920Rpol Podomitkovy modul pro zavésné WC kus 3,00000 0,00 Vlastni Indiv
98(7259921Rpol Tlacitko splachovani pro 2 mnozstvi vody kus 3,00000 0,00 Vlastni Indiv
99/998725201R00 PFesun hmot pro zafizovaci pfedméty, vySky do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastni Indiv
| Celkem 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |03 Ustfedni vytapéni
R: |03 Ustfedni vytapéni
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
Dil: 713 Izolace tepelné 0,00
1/7139901Rpol D+M Izolace tepelna navlekova 22x1,5mm, t1.30mm m 16,00000 0,00 Vlastni Indiv
mineralni vina s AL folii
2|7139902Rpol D+M Tepelné izolace armatur kompl 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
3(998713201R00  |Pfesun hmot pro izolace tepelné, vysky do 6 m % 0,00000 0,00 RTS 25/ | RTS 25/ |
Dil: 731 Kotelny 0,00
4|731341150R00  |Hadice napoustéci pryzové D 25/35 m 6,00000 0,00 Vlastni Indiv
5{998731201R00 PFesun hmot pro kotelny, vySky do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: 732 Strojovny 0,00
6|73201Rpol D+M Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda pro vnitf.instal. s kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
invert.technologii o topném vykonu 7,7kW A2/W35
Dle EN14511 p¢&i 100% vykonu invertru COP=4,13 A2/W35 dle EN14825. Vnitfni modul s integrovanou patronou
3/6/9kW, regulaci, manometrem, pojistnym ventilem 3 bar, expanzni nadobou 10 litr(, s obéhovym &erpadlem.
V¢&etné regulace a zapojeni.
7|73202Rpol D+M Obéhové ¢erpadlo 26-60, m=429kg/h, dp=30kPa kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
8{732199100R00 Montaz orientaéniho $titku v€.dodavky soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
9{998732201R00 PFesun hmot pro strojovny, vysky do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: 733 Rozvod potrubi 0,00
10|7339901Rpol D+M Potrubi médéné polotvrdé D 22x1mm spojované m 26,00000 0,00 Vlastni Indiv
lisovanim
11|7339902Rpol Zkouska tésnosti potrubi Cu D do 35x1,5mm m 26,00000 0,00 Vlastni Indiv
12(998733201R00 PFesun hmot pro rozvody potrubi, vySky do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: 734 Armatury 0,00
13/7639901Rpol Kohout plnici a vypoustéci G 1/2 PN10 do 90st. zavitovy kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
14|7639902Rpol Filtr zavitovy DN20 pro top.+chl.systémy pfimy PN30 do kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
110st.,s vnitf.zavity intgrovanym magnetem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: [2025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: (03 Ustiedni vytapéni
R: |03 Ustfedni vytapéni
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
15(7639903Rpol Kohout kulovy pfimy DN20 PN42 do 185st. vnitfni zavit kus 3,00000 0,00 Vlastni Indiv
16|7639904Rpol Tlakomér s pevnym stonkem a zpétnou klapkou kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
17|7639905Rpol Montaz armatur kus 8,00000 0,00 Vlastni Indiv
18(998734201R00 PFesun hmot pro armatury, vySky do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: 736 Podlahové vytapéni 0,00
19|7369901Rpol D+M Trubka PE-X (podl.vytapéni) 17x2,0mm ( 100m, m 431,00000 0,00 Vlastni Indiv
240m, 600m )
20|7369902Rpol D+M Systémova deska s vystupky T50, h22 m2 80,00000 0,00 Vlastni Indiv
21|7369903Rpol D+M Ochranna trubka 25mm, ¢erna m 44,00000 0,00 Vlastni Indiv
22|7369904Rpol D+M Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX (M 18) pro kus 12,00000 0,00 Vlastni Indiv
rozdélovace
23|7369905Rpol D+M Skfin rozdélovace na zed 800x700x160mm kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
247369906Rpol D+M Kompletni rozdélovac s ventily PICV, mosazny kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
0,4+2,6l /min, 1"x18/6, v¢.teplomér(
V¢etné odvzdusnéni, vpusténi a kulovych kohoutt.
25|7369907Rpol D+M Dilata¢ni profil na systémové desky samolepici kus 4,58000 0,00 Vlastni Indiv
10x130x2000mm (50m)
26|7369908Rpol D+M Dilataéni pas na systémové desky samolepici m 117,00000 0,00 Vlastni Indiv
15x0,8cm
27|7369909Rpol D+M Prostorovy termostat kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv
28|7369910Rpol D+M Termohlavice, provedeni bez proudu otevi.230V kus 6,00000 0,00 Vlastni Indiv
29|7369911Rpol D+M Plastifikator 10 litr kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
30(7369910Rpol D+M P¥ipojovaci modul pro termoelektrické hlavy a kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
termostat s havarijnim ¢€idlem
31/998736201R00 PFesun hmot pro podlahové vytapéni, vySky do 6 m % 0,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: M99 Ostatni prace 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny

O: |03 Ustfedni vytapéni

R: |03 Ustfedni vytapéni

Cen.
soustava / [Cenova

P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven

32|M9901Rpol Zaregulovani, hydronické vyvazeni a zprovoznéni otopné |soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
soustavy, provozni dokumentace
33|M9902Rpol Topna a provozni zkouska otopné soustavy soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
34|M9903Rpol Napusténi, vypusténi a odvzdu$néni otopné soustavy soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
35|M9904Rpol Proplach a desinfekce otopné soustavy soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
36 |M9905Rpol Dokumentace skute¢ného provedeni soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
37|M9906Rpol Dokumentace pro kolaudaci, v¢.atestl apod. soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
38| M9907Rpol Pomocny a ostatni zavésovy material soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
39|M9908Rpol Doprava materialu soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
40{M9909Rpol Pozarni utésnéni prostupu, véetné revize soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
41{M9910Rpol Uprava topné vody dle poZadavk( vyrobc zaFizeni soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
42|M9911Rpol Ekologicka likvidace odpadovych materiald vé.odvozu na |soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
skladku
| Celkem 0,00

Stranka 3z 6






Polozkovy soupis praci

S: |2025/005

Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny

O: |04

Vzduchotechnika

R: (04

Vzduchotechnika

P.&]Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi

Cena/ MJ

Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
uroven

Dil: M24

Zarizeni ¢.1-vétrani prostoru pokladen

0,00

1|M249901Rpol

|PFivodni a odsavaci jednotka | kus |

1,ooooo|

0,00 Vlastni

|Indiv

Ve standardu napt.: SAVE VSC 300

Slozeni :

- privodni filtr ePM1 60% = 1ks

- deskovy rekuperator, v¢.bypass, sucha ucinnost 86% = 1ks
- ventilator, vé.EC motort = 2ks

- odsavaci filtr ePM10 50% = 1ks

- tlumici manzeta = 4ks

- nohy

- sifon podtlakovy

- M+M, v€.ovlada¢ dotykovy, modul pro pfipojeni k internetu a Cidla CO2
Vpf =450 m3/h, Pext = 220 Pa

0,115 kW, 10,0 A, 230 V/50Hz

Vod = 450 m3/h, Pext = 220 Pa

0,115 kW, 230 V/50Hz

provedeni : vnitfni, podstropni, Ecodesign 2018

2|M249902Rpol

Potrubni el.ohfiva¢ pr.160mm | kus |

1,00000

0,00 Vlastni

Indiv

Ve standardu naprf : CBXF 160 - 2,1 230V/1
V¢Eetné Cidla do potrubi
2,1 kW, 9,1 A, 230 V/850 Hz

3|M249903Rpol

|Ohebny tlumi¢ hiuku pr.160mm, dI.1,1m | kus |

4,ooooo|

0,00 Vlastni

|Indiv

Ve standardu napf : SonoExtra 160mm dI.1,1m

4|M249904Rpol

|Zpétna klapka pr.160mm, dI.1,1m | kus |

2,ooooo|

0,00 Vlastni

|Indiv

Ve standardu napf : RSK 160mm

5/M249905Rpol

|PFivodni perforované potrubi pr.200mm, d1.5,0m | kus |

1,ooooo|

0,00 Vlastni

|Indiv

Ve standardu napf : LINDAB - VSR 200/5000mm

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |04 Vzduchotechnika
R: (04 Vzduchotechnika
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
6|M249906Rpol Odsavaci talifovy ventil pr.125mm kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv
Ve standardu napf : KO 12
Ve&etné ramecku.
[ 7|M249907Rpol  |Odsévaci talifovy ventil pr.100mm | kus | 2,00000] 0,00 Vlastni |Indiv
Ve standardu napf : KO 10
V¢&etné ramecku.
| 8|M249908Rpol |Regu|aén|’ klapka t&sna pr.160mm | kus | 2,00000| 0,00 Vlastni |Indiv
Ve standardu napf : DTU 160 - R
Provedeni : ruéni
[ 9|M249909Rpol  |Protidestova zaluzie 315x160mm - RAL | kus | 1,00000] 0,00 Vlastni |Indiv
Ve standardu napf : PZZN 315x160 - S - RAL
V¢etné sita.
| 10|M249910Rpol |Vyfukové hlavice $ikma pr.160mm, 60 stupiiti - RAL | kus | 1,00000| 0,00 Vlastni |Indiv
Ve standardu napf : AVU 160 - 60st - RAL
Veetné sita.
11{M249911Rpol Potrubi kruhové tésné, s gumovym tésnénim z Pz pl. m 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
v&.montazniho materialu, do pr.200mm/50%
Ve standardu napf : SPIRO tésné . Safe
12{M249912Rpol Potrubi kruhové tésné, s gumovym tésnénim z Pz pl. m 30,00000 0,00 Vlastni Indiv
v&.montazniho materialu, do pr.160mm/30%
Ve standardu napf : SPIRO tésné . Safe
13|M249913Rpol Potrubi ¢tyrhranné sk.l, do obvodu 1000mm / 100% m 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
v€.montazniho materialu
14|M249914Rpol Tepelna izolace t1.40mm do AL polepu m2 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
15|M249915Rpol Sefmontaz a zprovoznéni zafizeni ¢.1 hod 8,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: M25 Zarizeni ¢.2-chlazeni prostoru pokladen 0,00
16|M259901Rpol  |Venkovni kondenzaéni jednotka SPLIT | kus | 1,00000 0,00 Vlastni Indiv

Ve standardu napt.: LG - DC12RK.UL2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny

O: |04 Vzduchotechnika

R: |04 Vzduchotechnika

P.&]|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnoZstvi

Cena/ MJ

Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
uroven

Veetné :
- tepelné Cerpadlo = 1ks
- konzoly
- inverter

Qch = 0,9/3,5/4,0 kW, 1,0 kW, 7,0 A, 230 V/50 Hz
Qtop = 0,9/4,0/6,0 kW, 1,0 kW, 7,0 A, 230 V/50 Hz
R32

[ 17|M259902Rpol Vnitini nasténna chladici jednotka | kus | 1,00000

0,00 Vlastni

Indiv

Ve standardu napf.: LG - DC12RK.NSJ
Veetné :

- infra zafic

- konzoly

- inverter

Qch =4,0 kW
Qtop = 4,0kW

18| M259903Rpol Chladovody do pr.6,35/9,52mm v¢.list, izolace, m 5,00000
mont.materialu a kabel.zZlabu

0,00 Vlastni

Indiv

Plastovy bezhlogenovy Zlab 80x60mm

19|M259904Rpol  |SefmontaZ a zprovoznéni zafizeni ¢.1 | hod | 4,00000]

0,00 Vlastni

|Indiv

Dil: M26 Zarizeni ¢.3-vétrani lapidaria

0,00

20|M269901Rpol  |Maly axilni sténovy ventilator | kus | 1,00000]

0,00 Vlastni

|Indiv

Ve standardu napf.: DECOR 200 CRZ
Véetné :

- Casovy dobéh

- zpétna klapka

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |04 Vzduchotechnika
R: (04 Vzduchotechnika
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
Vod = 90 m3/hod, Pc = 25 Pa
0,020 kW, 230 V/50 Hz
| 21 |M269902Rpol |Vyfukové hlavice pr.200mm kus | 1,00000| 0,00 Vlastni |Indiv
Ve standardu napf : HU 200
22|M269903Rpol Potrubi kruhové tésné, s gumovym tésnénim z Pz pl. m 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
v€&.montazniho materialu, do pr.125mm/50%
Ve standardu napr : SPIRO tésné . Safe
23|M249904Rpol |Tepelné izolace t1.40mm do AL polepu m2 | 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: M27 Zarizeni spole¢né 0,00
24|M279901Rpol Montaz VZT hod 80,00000 0,00 Viastni Indiv
25|M279902Rpol Mechanické zaregulovani a zprovoznéni VZT hod 8,00000 0,00 Vlastni Indiv
26|M279903Rpol Leseni hod 20,00000 0,00 Viastni Indiv
27|M279904Rpol Doprava km 600,00000 0,00 Vlastni Indiv
| Celkem 0,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |05 Elektroinstalace
R: |05 Elektroinstalace
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
Dil: M21 Silnoproud 0,00
1/210010002 Trubka ohebna pod omitku, vnéj$i primér 20 mm dod.a m 110,00000 0,00 Vlastni Indiv
mont.
2/210010003 Trubka KOPOFLEX pramér 50 mm dod.a mont. m 15,00000 0,00 Vlastni Indiv
31210010124 Pozink.podlahovy kanal 38x150mm dod.a mont. m 6,00000 0,00 Vlastni Indiv
41210010125 Plastovy Zlab 80x40mm, barva bila, v€.roht a spoje dod.a | m 45,00000 0,00 Vlastni Indiv
mont.
5/210010311 Krabice univerzalni KU68 spojeni do souvislych fad dod.a | kus 53,00000 0,00 Vlastni Indiv
mont.
6{210010321 Krabice odbo¢na KO68 v¢.vicka dod.a mont. kus 14,00000 0,00 Vlastni Indiv
71210010322 Krabice KR68 vé.svorkovnice a vicka dod.a mont. kus 54,00000 0,00 Vlastni Indiv
81210010521 QOdvi¢./zavickovani krabic - vicko na zavit pouze montaz kus 55,00000 0,00 Vlastni Indiv
91210010548 Trubka PVC tuha pr.25mm dod.a mont. m 40,00000 0,00 Vlastni Indiv
10/210020951 Vystrazné a oznac.tabulky dod.a mont. kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
11/210030513 Ochrana ekvipotenc.pfipojnice dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
12|210111024 Tlacitko TOTAL STOP dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
13/210802333 Kabel CXKE-V 2x1,5mm dod.a mont. m 40,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: M22 Kabely, $idary, vodice 0,00
14(210100001 Ukonceni vodi¢u v rozvadédi + zapojeni do 2,5 mm2 kus 84,00000 0,00 Vlastni Indiv
pouze montaz
15/210100003 Ukonc¢eni vodi€u v rozvadéci + zapojeni do 16 mm2 pouze| kus 6,00000 0,00 Vlastni Indiv
montaz
16210100012 Popisné §titky na kabely pouze montaz kus 90,00000 0,00 Vlastni Indiv
17(21080000 Vodi¢ CYA 16 mm2 zz dod.a mont. m 15,00000 0,00 Vlastni Indiv
18(210800004 Vodi¢ CYA 6 mm2 zZ dod.a mont. m 45,00000 0,00 Vlastni Indiv
19/210800101 Kabel CYKY- J 2x1,5 mm2 dod.a mont. m 150,00000 0,00 Vlastni Indiv
20/210800105 Kabel CYKY- J(O) 3x1,5 mm2 dod.a mont. m 580,00000 0,00 Vlastni Indiv
21/210800106 Kabel CYKY- J 3x2,5 mm2 dod.a mont. m 310,00000 0,00 Vlastni Indiv

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: |2025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |05 Elektroinstalace
R: |05 Elektroinstalace
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
22/210800115 Kabel CYKY- J 5x1,5 mm2 dod.a mont. m 80,00000 0,00 Vlastni Indiv
23/210802413 Kabel JYTY 2x6x0,75 mm2 dod.a mont. m 15,00000 0,00 Vlastni Indiv
241210802414 Kabel JYTY 3x1 mm2 dod.a mont. m 55,00000 0,00 Vlastni Indiv
25(210802415 Kabel UTP 4x2x0,5 mm2 Cat.5E dod.a mont. m 35,00000 0,00 Vlastni Indiv
26/210810437 Kabel CYKY- J 5x4 mm2 dod.a mont. m 30,00000 0,00 Vlastni Indiv
27/210810438 Kabel CYKY- J 5x6 mm2 dod.a mont. m 65,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: M33 Vypinace, prepinace, tlacditka, zasuvky 0,00
28|210010001 PFipojeni ventilatorti pouze montaz kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
29/210110001 Vypina¢ séeriovy, IP44 pod omitku dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
30/210110031 Spina¢ nasténny jednopdl. IP20, barva bila komplet dod.a | kus 8,00000 0,00 Vlastni Indiv
mont.
31/210110034 Tlacitkovy ovladac s orientacni doutnavkou IP20 barva kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
bila komplet, dod.a mont.
32/1210110035 Tlacgitkovy ovladac¢ se signalni doutnavkou IP20 barva bila | kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
komplet, dod.a mont.
33/210110036 Spina¢ nasténny seriovy, IP20, barva bila komplet dod.a kus 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
mont.
341210110037 Spina¢ nasténny stfidavy, IP20, barva bila komplet dod.a kus 22,00000 0,00 Vlastni Indiv
mont.
35/210110038 PFepinac nasténny kfizovy, IP20, barva bila kompl dod.a kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
mont.
36/210110045 Soumrakové ¢idlo dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
371210111011 Kompletni zasuvka jednonasobna, IP20, barva bila dod.a | kus 7,00000 0,00 Vlastni Indiv
mont.
381210111012 Kompletni zasuvka dvojnasobna, 1P20, barva bila dod.a kus 7,00000 0,00 Vlastni Indiv
mont.
39(210111052 Zasuvka do vihka 230V/16A, IP44 pod omitku dod.a mont.| kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
40(210190003 Montaz rozvodnice do 50 kg pouze montaz kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |05 Elektroinstalace
R: 105 Elektroinstalace
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
41/210110036 Pohybové ¢idlo stropni venkovni dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: M34 Svitidla v€.zdroju a recyklaé.poplatki 0,00
421210200211 Svitidlo kruhové stropni, mlé¢né sklo, pr.350mm IP240, kus 12,00000 0,00 Vlastni Indiv
LED zdroj, 2600lm, ozn.A, dod.a mont.
43(210200212 Svitidlo kruhové stropni, mlé€né sklo, pr.350mm IP40, kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
LED zdroj, 2600Im, ozn.AN, dod.a mont.
S nouzovym inverterem.
44(210200213 Svitidlo kruhové stropni, mlé¢né sklo, bily korpus LED kus 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
zdroj 8W, 980Im,pr.220mm, ozn.B, dod.a mont.
45|210200214 Nasténné svitidlo nad zrcadlo, difuzor, dI.630m, LED zdroj | kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
10,5W, v.8,2mm, ozn.C, dod.a mont.
46(210200215 Smérovatelny reflektor valcovy, instalace do listy LED kus 9,00000 0,00 Vlastni Indiv
zdroj 20W, Sirokozafi¢ 36st,0zn.D, dod.a mont.
47|210200216 Napajeci lista pro reflektory "D" barva ¢erna-3f. dl.3m, kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv
dod.a mont.
48|210200217 Rohova spojka pro napdjeci listu, barva ¢erna dod.a mont.| kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv
49(210200218 Smeérovatelny reflektor, instalace na podlahu, IP65 LED kus 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
zdroj 20W,&erny hlinik 38st, ozn.E,dod.a mont.
50210200219 Svitidlo zemni zapu$téné, barva ¢erna,ve.inst.krab LED kus 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
zdroj 10W, 975Im, IP67, ozn.F, dod.a mont.
51210200220 Nasténné venkovni svitidlo, barva bila, IP65 LED zdroj kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
12W, s ¢idlem pohybu, ozn.J, dod.a mont.
52|210200221 Nasténné nouzové svitidlo s jednostran.piktogramem LED | kus 7,00000 0,00 Vlastni Indiv
zdroj 3W, 1 hod.IP20, ozn.N1, dod.a mont.
53/210200222 Nasténné nouzové svitidlo s piktogramem LED zdroj 3W, | kus 17,00000 0,00 Vlastni Indiv
1 hod.IP20, 0zn.N2, dod.a mont.
Dil: M35 Upravy ve stavajicim RH a RE 0,00
541210120401 Jisti¢ 25 A/3f dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
55|210120402 Jisti¢ 20 A/3f dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |05 Elektroinstalace
R: 105 Elektroinstalace
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
56(210120403 Jisti¢ 2 A/1/B dod.a mont. kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: M36 Spole¢né naklady 0,00
57(210991Rpol PFirazka na profrez (5%) kompl 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
58/210992Rpol Pfirdzka na podruzny material (3%) kompl 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
59(210993Rpol PPV (6%) kompl 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: M37 Rozvadéée 0,00
60(210110523 Rozvodnice modulova RS pod omitku, 72 modulu bila kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
plechova dvitka, dod.a mont.
61(210110524 Hlavni vypina¢ 400V/V40A (vystroj RS), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
62/210110525 Prepétova ochrana B+C (vystroj RS), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
63(210110526 Jisti¢ 3-pdl.20A char.C (vystroj RS), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
641210110527 Jisti¢ 3-pdl.16A char.B (vystroj RS), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
65(210110528 Jisti¢ 2A/1/B (vystroj RS), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
66(210110529 Jisti¢ 6A/1/B, 10kA (vystroj RS), dod.a mont. kus 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
67(210110530 Jisti¢ 10A/1/B, 10kA (vystroj RS), dod.a mont. kus 8,00000 0,00 Vlastni Indiv
68(210110531 Jisti¢ 16A/1/B, 10kA (vystroj RS), dod.a mont. kus 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
69(210110532 Proudovy chrani¢ kombinovany 10A/1+N/B/30mA (vystroj | kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
RS), dod.a mont.
70/210110533 Proudovy chrani¢ kombinovany 16A/1+N/B/30mA (vystroj | kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv
RS), dod.a mont.
71/210110534 Soumrakovy spinac (vystroj RS), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
72/1210110535 Spinaci hodiny program dig. (vystroj RS), dod.a mont. kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
73/210110536 Stykac 1-pdl. ¢.230V (vystroj RS), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
741210110537 Stykac 2-pdl. ¢.230V (vystroj RS), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
75/210110538 Podruzny material + svorky (vystroj RS), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
761210110539 Zapojeni + montaz rozvadéce RS kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
771210110550 Rozvodnice bytova RTC pod omitku, 12 modult dod.a kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv

mont.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny

O: |05 Elektroinstalace

R: |05 Elektroinstalace

Cen.
soustava / [Cenova

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
781210110551 Vypina¢ 3P/00A (vystroj RTC), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
791210110552 Jistié 6A/1/C (vystroj RTC), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
80/210110553 Jisti& 10A/1/C (vystroj RTC), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
81/210110554 Jisti& 16A/1/C (vystroj RTC), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
82/210110555 Jisti& 3-pdl. 16A char.C (vystroj RTC), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
83/210110556 Podruzny material + svorky (vystroj RTC), dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
841210110557 Zapojeni + montaz rozvadéte RTC kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
85/210110551 Doprava k rozvadécim (4%) kompl 1,00000 0,00 Vlastni Indiv

Dil: M39 Hromosvod, uzemnéni 0,00
86/210192580 Hlavni svorkov.pospojovani HOP dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
87(210220012 Podpéra vedeni do zdiva dod.a mont. kus 8,00000 0,00 Vlastni Indiv
881210220020 Zemnici pasek FeZn 30/4mm dod.a mont. m 36,00000 0,00 Vlastni Indiv
89(210220022 Podpéra vedeni na plochou stfechu dod.a mont. kus 90,00000 0,00 Vlastni Indiv
90/210220101 Vodi¢ AIMgSi pr.8mm +podpéry dod.a mont. m 85,00000 0,00 Vlastni Indiv
91/210220111 Uzem.drat FeZn pr.10mm dod.a mont. m 30,00000 0,00 Vlastni Indiv
921210220301 Hromosvodova svorka SR03 dod.a mont. kus 10,00000 0,00 Vlastni Indiv
93210220302 Hromosvodova svorka SK dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
941210220303 Hromosvodova svorka SS dod.a mont. kus 30,00000 0,00 Vlastni Indiv
95/210220304 Hromosvodova svorka SZ dod.a mont. kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
961210220305 Hromosvodova svorka ST10 dod.a mont. kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
971210220306 Hromosvodova svorka SJ01 dod.a mont. kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
981210220307 Oznacovaci Stitek dod.a mont. kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
99210293011 Ochranny uhelnik vé.drzakd dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv

100/210293012 Ochranny antikorozni natér svorek v zemi dod.a mont. kus 10,00000 0,00 Vlastni Indiv

101/210991Rpol PFirazka na profrez (5%) kompl 1,00000 0,00 Vlastni Indiv

102|210992Rpol PFirazka na podruzny material (3%) kompl 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |05 Elektroinstalace
R: |05 Elektroinstalace
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
103|210220303 Jimaci ty¢ JT 1,5m v€.beton.podstavce na stfechu dod.a kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
mont.
104|210993Rpol PPV (2%) kompl 1,00000 0,00 Viastni Indiv
Dil: M41 Strukturovana kabelaz 0,00
105/210290365 Trubka PVC ohebna pr.16mm dod.a mont. m 45,00000 0,00 Vlastni Indiv
106/210290366 Trubka PVC tuha pr.25mm dod.a mont. m 10,00000 0,00 Vlastni Indiv
107(210290367 Lista LV 40x40mm dod.a mont. m 20,00000 0,00 Viastni Indiv
108|210290368 Krabice KO68 dod.a mont. kus 15,00000 0,00 Vlastni Indiv
109/210290369 Krabice pfistrojova KU68 dod.a mont. kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv
110/210290370 Kabel UTP 4-par Cat.6 dod.a mont. m 250,00000 0,00 Vlastni Indiv
111/210290371 Zasuvka 1xRJ45 Cat.6 dod.a mont. kus 3,00000 0,00 Viastni Indiv
112|210290372 Zasuvka 2xRJ45 Cat.6 dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
113/210290373 Zakonceni kabelll UTP v zasuvkach a RACKu pouze kus 5,00000 0,00 Viastni Indiv
montaz
114|210290374 WIFI Acces point.rychlost pokryti 2,4GHz 573,5Mb/s + kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
5GHz, dod.a mont.
115/210290375 Bezpecnostni brana dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
116/210290376 Patch panel 8 portd Cat.6 dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
117(210290377 Patch cord 1m Cat.6 RJ45-RJ45 $edy, kulaty kabel dod.a | kus 5,00000 0,00 Viastni Indiv
mont.
118/210290378 Méfeni linek + protokol v kat.6 pouze montaz kus 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
119/210290379 TV monitor barevny LED 557", rozliSeni 3840x2160 Wi-Fi, | kus 2,00000 0,00 Viastni Indiv
LAN, Bluetooth, dod.a mont.
120|210290380 Nasténny sklopny drzak pro monitor 55°° dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
121|210290381 Upravy ve stavajicim rozvadé&i RACK pouze montaZ kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: M42 Videotelefon 0,00
122|220260022 |Krabice odbocéna s vickem KO68 dod.a mont. kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |05 Elektroinstalace
R: |05 Elektroinstalace
Cen.
soustava / [Cenova

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
123|220260023 Dverni jednotka s 2 tlacitky,barev.kamera,mluvitko kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv

kov.antivandal.provedeni, prosvétleni, dod.a mont.

V¢&etné krabice.
124220260028 Stolni videotelefon s tladitkem pro ovlad.el.zamku dod.a kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv

mont.
125|220260102 El.zamek do vstupnich dvefi dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
126|220260103 Sitovy napaje¢ dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
127|220260553 Trubka ohebna PVC pr.16mm dod.a mont. m 55,00000 0,00 Vlastni Indiv
128(220280104 Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5E dod.a mont. m 60,00000 0,00 Viastni Indiv
129(220280105 Kabel SYKFY 1x2x0,5 dod.a mont. m 3,00000 0,00 Viastni Indiv
Dil: M43 El.zabezpeéovaci signalizace (EZS) 0,00
130/210290366 Trubka PVC tuha pr.25mm dod.a mont. m 40,00000 0,00 Vlastni Indiv
131210290368 Krabice KO68 dod.a mont. kus 6,00000 0,00 Vlastni Indiv
132|220260553 Trubka ohebna PVC pr.16mm dod.a mont. m 45,00000 0,00 Vlastni Indiv
133/220280106 Kabel SYKFY 5x2x0,5 dod.a mont. m 75,00000 0,00 Viastni Indiv
134(220280107 Kabel W 6x0,22 dod.a mont. m 70,00000 0,00 Viastni Indiv
135|220280108 Cidlo PIR pohybu dod.a mont. kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv
136/220280109 Expandér 8-zénovy dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
137|220280110 Ovladaci LCD klavesnice dod.a mont. kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
138/220280111 Nastaveni a uvedeni do provozu pouze montaz kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
139|220280112 Upravy ve stavajici Ustfedné EZS pouze montaz kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
140(220280434 Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8mm dod.a mont. m 45,00000 0,00 Viastni Indiv
141220282220 Opticko koufovy hlasi¢ pozaru dod.a mont. kus 3,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: M44 Kamerovy systém CCTV 0,00
142|210290366 Trubka PVC tuha pr.25mm dod.a mont. m 10,00000 0,00 Vlastni Indiv
143|210290369 Krabice pfistrojova KU68 dod.a mont. kus 5,00000 0,00 Vlastni Indiv
144|210290373 Zakonceni kabell UTP v zasuvkach a RACKu pouze kus 12,00000 0,00 Vlastni Indiv

montaz
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |05 Elektroinstalace
R: |05 Elektroinstalace
Cen.
soustava / [Cenova

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
145|210290391 Zasuvka 1xRJ45 Cat.5E dod.a mont. kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv
146|210290392 Zasuvka 2xRJ45 Cat.5E dod.a mont. kus 4,00000 0,00 Vlastni Indiv
1471220260022 Krabice odboéna s vickem KO68 dod.a mont. kus 8,00000 0,00 Vlastni Indiv
148|220260553 Trubka ohebna PVC pr.16mm dod.a mont. m 80,00000 0,00 Vlastni Indiv
149220260650 IP kamera barevna stropni 6Mpx napaajeni PoE vnitf kus 3,00000 0,00 Vlastni Indiv

dod.a mont.
150/220260651 IP kamera barevna stropni 6Mpx napaajeni PoE venko IR | kus 3,00000 0,00 Vlastni Indiv

pfisvit, nasténny drzak, dod.a mont.
151/220260652 Ethernet PoE switch pro CCTV 6xPoE dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
152|220260653 NVR Zaznamové zafizeni pro 8xIP kamer s pev.diskem kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv

6TB, dod.a mont.
153|220260654 Software vybaveni pro 6 kamer, v€.licence dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
1541210290370 Kabel FTP 4-par Cat.5E dod.a mont. m 190,00000 0,00 Vlastni Indiv
155/220280111 Uvedeni do provozu a zaskoleni obsluhy pouze montaz kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
Dil: M45 Nouzova signalizace z WC pro invalidy 0,00
156|220260022 Krabice odboéna s vickem KO68 dod.a mont. kus 2,00000 0,00 Vlastni Indiv
157|220260553 Trubka ohebna PVC pr.16mm dod.a mont. m 20,00000 0,00 Vlastni Indiv
158|220280116 Kabel SYKFY 3x2x0,5 dod.a mont. m 30,00000 0,00 Vlastni Indiv
159|220280299 Sada pro nouzovou signalizaci dod.a mont. kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv

Obsahuje :

- tla¢itko s tahovym spine¢em

- kontrolni modul s alarmem

- opticky alarm

- resetovaci tlaCitko
Dil: M47 HZS 0,00
160|220280451 Zjisténi stavajiciho stavu a tras el.rozvodd zajisténi hod 0,00 Vlastni Indiv

propojeni se stavajici ¢asti objektu
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Polozkovy soupis praci

S: 12025/005 Muzeum Rakovnik,vybudovani novych prostor pokladny
O: |05 Elektroinstalace
R: 105 Elektroinstalace
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢]Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ [Celkem platnost |droven
161|220280452 Vychozi revize, zkousky, certifikaty kus 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
162|220280453 Zpracovani projektu skute¢ného provedeni (3x hod 10,00000 0,00 Vlastni Indiv
tisténé+DIGI)
163/220280454 Koordinace s ostatnimi profesemi hod 10,00000 0,00 Vlastni Indiv
164220280455 Upravy ve stavajicim rozvadééi RH a RE hod 20,00000 0,00 Vlastni Indiv
| Celkem 0,00
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