

Soupis objektů

Stavba: 3173/08 - II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 2. etapa - DI č.32

Varianta: ZŘ - Základní řešení

		Odbytová cena [Kč]	-----
Objekt	Název		OC
SO 010	Příprava území		-----
SO 020	Demolice mostu ev.č. 126-005		-----
SO 101	Komunikace a odvodnění Soutice		-----
SO 102	Komunikace a odvodnění Zruč nad Sázavou		-----
SO 103	Komunikace a odvodnění Dolní Pohled		-----
SO 104	Komunikace a odvodnění km 8,330 - km 10,647		-----
SO 105	Komunikace a odvodnění Slavošov		-----
SO 106	Komunikace a odvodnění Hranice		-----
SO 107	Komunikace a odvodnění Štipoklasy		-----
SO 108	Komunikace a odvodnění Černíny		-----
SO 109	Komunikace a odvodnění km 27,464 - km 28,000		-----
SO 110	Komunikace a odvodnění Bykán		-----
SO 111	Komunikace a odvodnění Májovka		-----
SO 120	Okružní křižovatka Soutice		-----
SO 180	Dopravní opatření		-----
SO 201	Most ev.č. 126-005 přes Želivku		-----
SO 202	Most ev.č. 126-006 přes Sázavu		-----
SO 203	Most ev.č. 126-009 přes Ostrovský potok		-----
SO 250	Zárubní zeď u OK Soutice		-----
SO 402	Provizorní přeložka kabelu VO - Soutice		-----
SO 405	Definitivní přeložka kabelu VO - Soutice		-----
SO 801	Technická rekultivace dočasného záboru		-----
SO 802	Biologická rekultivace dočasného záboru		-----
SO 803	Výsadba zeleně		-----
SO 901	Přístupová komunikace k mostu ev.č. 126-005 - levý břeh		-----
SO 902	Přístupová komunikace k mostu ev.č. 126-005 - pravý břeh		-----
VON	Vedlejší a ostatní náklady		-----