

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 31-33 k veřejné zakázce: II/126 - Propojení D1 se sil. I/2, II. etapa

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

31.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	V soupisu prací SO VON pro část 2.etapa je tato položka:					
	20	03102	R	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ	MĚS	40,000
				Položka zahrnuje: objednatelkem povolené náklady na pronájem, provozování, udržování		
	Dle zadávací dokumentace je stanoven termín ukončení realizace 28 měsíců. Upraví zadavatel soupis prací?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace					
Položka 03102 je uvažována s rezervou např. na přípravné práce před stavbou a dokončovací práce po stavbě. Položka v soupise prací nebude upravována.						

32.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	V soupisu prací SO 202 pro část 2.etapa je tato položka:					
	2	113742		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	540,264
				vč. odvozu a uskladnění POZN.: podléhá povinnému odkupu dle aktuální směrnice Zadavatele č. R-Sm-16 Materiál není odpadem!		
				Frézování tl. 40 mm (klasifikace ZAS-T1): 540,0 = 540,000 [A] Frézování částí krytu mezi fázemi prováděnými po polovinách (klasifikace ZAS-T1): 66*0,04*0,1=0,264 [B] Celkem: A+B=540,264 [C]		

Uchazeč se domnívá, že uvedená výměra je špatná, je sloučen výpočet v m2 a výpočet v m3. Upraví zadavatel soupis prací?

Vysvětlení zadávací dokumentace

Položka 113742 je nahrazena položkou 11372.A se správnými výměrami.

33.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Část stavby: 3173/08 - II/126 - Propojení D1 se sil. I/2 akt. PD - 2. etapa SO 101 Položka poř. č. 3, kód 014103, ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO Ve výkazu výměr na řádku [A] je chyba ve výpočtu – množství nepotřebného výkopku z položky 12273 po odečtení spotřeby v položce 171101 má správně být: $(888,791 \text{ m}^3 - 440,000 \text{ m}^3) * 2,0 \text{ t/m}^3 = 897,582 \text{ tun.}$
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka 12273 bude opravena.

Zadavatel jako přílohu k tomuto vysvětlení přikládá následující:

- PDPS.zip
- Neoceněný soupis.zip

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou celkovou hodnotu zakázky na 524.191.123,21 Kč bez DPH. Hodnoty podílů Zadavatelů 2 a 3 se nemění.

Zadavatel se rozhodl, že lhůta pro podání nabídek nebude měněna a je tedy 18.09.2025 v 9:00.