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Technická specifikace 
 

1. Mapa:  

 

2. Název akce: 

Obchvat Český Brod – Studie proveditelnosti (TES + EIA)  

3. Objednatel: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje (KSÚS), p. o., IČ: 000 66 001, se sídlem Zborovská 

81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov 

4. Předpokládané náklady budoucí stavby 

450 000 000,- Kč vč. DPH  
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5. Odůvodnění: 

Město Český Brod má v rámci schváleného územního plánu zakreslený obchvat. Vzhledem ke stále se 

zvyšující intenzitě, hustotě a zatížení dopravy v centru města a jeho bezprostředním okolí, vznikl 

požadavek na Středočeský kraj v zastoupení KSÚS připravit akci Obchvat Český Brod. 

Obchvat by měl mít předpokládanou délku cca 5,2 km, umístění v koridoru pro umístění VPS obchvatu 

Českého Brodu dle schváleného územního plánu. Trasa začíná v křížení silnic č. I/12 a II/108 a končí ve 

staničení km 1,9 silnice č. II/272. Vede přes k. ú. Český Brod, Liblice, Klučov, Lstiboř, Bylany  

a Přistoupim. Kategorie a šířkové uspořádání vozovky vzejde z dopravního modelu (zatížení 

komunikace). 

Stavbou obchvatu pak dojde ke zklidnění a odlehčení dopravy v centru města Český Brod a okolí,  

k vyšší bezpečnosti dopravy v místě a zlepšení životního prostředí. 

V budoucnosti bude nově navrhovaná silnice ve správě a údržbě KSÚS Středočeského kraje a ve 

vlastnictví Středočeského kraje. 

6. Předmět díla: 

Předmětem díla je: 

- Zpracování studie proveditelnosti, resp. Technicko-ekonomické studie s cílem prověření 

možnosti realizace záměru z technického i ekonomického hlediska; 

- Podání oznámení EIA; 

- Dále, pokud tak stanoví odbor ŽP SK, vypracování dokumentace EIA; 

- Pokud bude vypracována dokumentace EIA, bude podána dokumentace EIA příslušnému 

úřadu k zahájení procesu EIA. 

Další konkrétní požadavky na zpracovatele studie vyplynou až během dílčích projednávání s dotčenými 

orgány státní správy a správci dopravní a technické infrastruktury. Vzhledem k těmto potenciálním 

změnám si Objednatel vyhrazuje právo změny termínu plnění a ceny díla v odpovídajícím rozsahu. 

Předmět díla je dále vymezen činnostmi uvedenými v Příloze č. 2 ke smlouvě o dílo, Soupisu prací (dále 

jen „Soupis prací“). 

6.1. Zpracování Studie proveditelnosti (TES) pro realizaci záměru Obchvat Český Brod, v souladu  

s kapitolou 7.3 směrnice Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního 

úřadu, pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné na: 

https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/. 

Součástí studie bude prověření dotčených pozemků a tvorba záborového elaborátu, a to včetně 

případných funkčních melioračních zařízení v záboru stavby. 

Technické řešení bude splňovat požadavky dotčených orgánů a bude respektovat v maximální 

možné míře platné územně plánovací dokumentace. 

Součástí studie bude propočet nákladů stavby, kde budou stanoveny stavební náklady silnice, 

vyvolaných přeložek, a to včetně nákladů potřebných pro výkup jednotlivých dotčených pozemků.  

Studie stanoví rozdělení na jednotlivé stavební objekty s ohledem na rozsah budoucí stavby a její 

charakter. 

6.2. Oznámení záměru EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.  

https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/
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7. Práva a povinnosti Poskytovatele 

7.1. Další práva a povinnosti: 

7.1.1. Studie proveditelnosti bude vyhotovena v souladu s příslušnými právními a technickými 

předpisy, zejména s ohledem na zákon č. 283/2012 Sb., stavební zákon a dále zejména: 

☒ vyhlášku ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace staveb dopravní infrastruktury, zejména její přílohy č. 2; 

☐  vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; 

☒  směrnici Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné zde: 

https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/; 

☒ Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, dostupné zde: 

https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/; 

přičemž bude zejména obsahovat veškeré části, které výše uvedené předpisy a podmínky 

předpokládají s ohledem na povahu záměru, a to v kvalitě odpovídající účelu záměru. 

7.1.2. Studie proveditelnosti musí zohlednit související záměry a veškerou platnou územně 

plánovací dokumentaci, a to k okamžiku předpokládané realizace stavby. 

 

7.1.3. Studie proveditelnosti musí splňovat požadavky na dokumentaci pro zadávací řízení, ve 

kterém bude vybrán Poskytovatel stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7.1.4. Studie proveditelnosti musí být vypracována v souladu se všemi právními předpisy  

a závaznými technickými normami, zejména ČSN 73 6101, ČSN 73 6102. 

 

7.1.5. Oznámení záměru EIA a Vypracování dokumentace EIA bude provedena v souladu se 

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 

7.2. Další práva a povinnosti týkající se průzkumů a zaměření: 

7.2.1. Průzkumy a zaměření budou zhotoveny s ohledem na aktuální znění směrnice 

Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné zde:  

https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/ 

 

https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/
https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/
https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/
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7.3. Ostatní práva a povinnosti Poskytovatele: 

7.3.1. Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při zpracování dodatečných 

informací v rámci výběrového řízení na Poskytovatele stavby a zpracování 

konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na Poskytovatele 

opravovány. 

 

8. Termíny:  

a)  Předložení výstupů z činností dle bodu 1 a 2 soupisu prací ve fázi konceptu, vyjma 

zpracování položky "Biologický průzkum" - do 150 dní od uzavření smlouvy, 

b)   Předložení výstupů z činností dle bodu 1 a 2 soupisu prací ve fázi čistopisu, vyjma 

zpracování položky "Biologický průzkum" - do 30 dní od obdržení písemných připomínek 

Objednatele ke konceptu činností dle bodu 8 písmena a) tohoto článku, 

c)  Předložení výstupů položky "Biologický průzkum" - do 30. 8. 2026,  

d)  Oznámení EIA ve fázi konceptu – do 30 dní od předání výstupů dle bodu 8 písmena b) a c) 

tohoto článku, 

e)  Oznámení EIA ve fázi čistopisu – do 30 dní od obdržení písemných připomínek 

Objednatele ke konceptu činností dle bodu 8 písmena d) tohoto článku, 

f)  Vypracování konceptu dokumentace EIA – do 360 dní od vydání závěru zjišťovacího 

řízení, které proběhne na podkladě Oznámení EIA dle bodu 8 písmena e) tohoto článku, a 

současně do 90 dní od předání všech podkladů a studií, které zajišťuje objednatel dle 

podmínek vyplývajících ze závěru zjišťovacího řízení, 

g)  Vypracování čistopisu dokumentace EIA – do 30 dní od obdržení písemných připomínek 

Objednatele ke konceptu dokumentace EIA dle bodu 8 písmena f) tohoto článku, 

h)  Předložení dokumentace EIA na příslušný úřad k zahájení procesu EIA – do 30 dní od 

schválení čistopisu dokumentace EIA dle bodu 8 písmena g) tohoto článku. 
 

9. Kontakty: 

Ing. Jan Fidler (tel.: +420 725 973 551, e-mail: jan.fidler@ksus.cz) 

Ing. Marek Hanuš, MPA (tel.: +420 725 973 536, e-mail: marek.hanus@ksus.cz) 

10. Zpracoval:  

Ing. Přemysl Vlček (tel.: +420 720 830 340, e-mail: premysl.vlcek@ksus.cz) 

11. Přílohy:  

a) Koordinační výkres   

b) Výkres dopravy 
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