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01. TECHNICKA ZPRAVA STAVEBNi UPRAVY STROJOVNY ZA UCELEM VYBUDOVANI EXPOZICE STOLY
URANOVY DUL BYTiz

STAVBA: Stavebni tpravy strojovny za tcelem vybudovani expozice
Stoly, uranovy dul Bytiz
kat. Uz.: Bytiz, poz. ¢. 60/58

STAVEBNIK: Hornické muzeum PFibram, prispévkova organizace
nam. Hynka Klicky 293, 261 01 Pfibram VI
ICO: 00360121

VLASTNIK: Stiedoéesky kraj
Zborovska 11, 150 00 Praha 5
ICO: 70891095, DIC: CZ70891095

PROJEKTANT: ing. arch. Michal Hloupy
Dr. E. Benes$e 100, 257 91 Sedlec-Préice
ICO: 02796759

1. UGEL

Tato dokumentace bude slouzit jako podklad pro vybudovani stalé expozice Hornického muzea
Pfibram. Soucasti této dokumentace je i vyhotoveni vykazu vymeér. Expozice je feSena pouze jako koncepéni
navrh véetné stavebnich Gprav. Neni feSena podoba, umisténi a sloZeni konkrétnich exponétli apod.

Nejedna se o provadéci dokumentaci! Tato dokumentace primarné obsahuje feSeni stavebnich
praci v ramci objektu. Tato éast je zpracovana do vétsi podrobnosti. ReSeni expozice neni souéasti této
dokumentace.

Vramci navrhu interiéru byl pfepracovan projekt pozarné bezpecnostniho feSeni stavby, tak aby bylo
mozné zvysit kapacitu navstévnik na 25. Investor musi zajistit nové stanovisko HZS.

2. UMISTENI

Objekt je situovan vcentralni Casti arealu uranového dolu. Pfistup knému je zajistén po nové
vybudované asfaltové komunikaci.
Stavebni Upravy se tykaji interiéru objektu strojovny a pfilehlého terénu.

3. POPIS OBJEKTU A ZAKLADNi ROZMEROVE PARAMETRY

Stavba byla v minulosti vyuzivdna podnikem Diamo, statni podnik, jako strojovna k obsluze ddlni
véze Sachty 11A Bytiz. Objekt je situovan v centralni ¢asti arealu uranového dolu. Objekt je umistén na
roviné v sousedstvi turbokompresorovny a trafostanice.

Samotny objekt je dvoupodlazni - jedno nadzemni podlazi a jedno podzemni podlazi. Podlazi jsou
propojena vnitinim schodi$tém. Uroven ptizemi je v Grovni jeden metr nad upravenym terénem.

Strojovna obsahuje dva tézni stroje s ovladacimi kabinami pro strojnika a veSkeré potfebné zazemi
pro funkénost téchto strojl. Do Casti strojovny je vsazen technicky blok (kompenzace ucinikll) o
konstrukénivySce 5 m.

Souéasti PD je i PBR, které fesi zménu kapacity navétévnickych skupin z 10 na 25.

celkové rozmeéry objektu strojovny: 36,9x33 m

celkové rozméry feSené ¢asti objektu: 18,30x26,40 m
vySka objektu: 15,00 m
Uroven 1. PP: - 3,00 m pod drovni UT
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Stavebni Upravy jsou rozdéleny do 3 stavebnich objekt:

$0.01 Stavebni prace + pfiprava prostor
S0.02 Expozice -vybaveni, Stola, audio video, exteriér
S0.03 Vytah

4. POPIS EXPOZICE

Vramci objektu strojovny je navrzena expozice ,Posledni den hornika na uranovém dole“, ktera
navstévniky provede celym procesem od pfichodu hornika do prace aZ po jeho odchod.
Expozice je rozdélena do nékolika ¢asti, které tvofi jednotliva témata:

Strojovna

Zazemi pracovnikd strojovny
Priprava hornik{l na sfarani
Stola

Zazemitéznich strojtl
Odchod hornik{ z Sichty
Exteriér

Popis postupu navstévnik{ a jednotlivych mistnosti:

1.

Strojovna a mistnost kompenzace G¢éinika jako takové z(istanou ve stavajici podobé. Veskeré
vybaveni z(stane zachovano. Prostor bude doplnén exponaty ¢i doprovodnymi pfedméty dle
konkrétniho navrhu expozice.

V zazemi pracovnikl strojovny navstévnici nahlédnou do Satny a umyvarky. Vybaveni téchto
mistnosti zUstava plvodni.

Ridici mistnost je nové vytvofenym prostorem, ktery se plvodné vobjektu strojovny
nevyskytoval. Mistnost bude vybavena fidicim pultem vCetné obsluhy. Vtéto mistnosti bude
situovana prvni AV mistnost s promitanim. Navstévnici zde shlédnout kratky film. Pro potfeby
sezeni je prostor vybaven 26 dobovymi Zidlickami.

V fetizkové $atné si navstévnici sundaji svj mund(r véetné prileb a obléknou si ho.

Po nové vybudovaném schodisti navstévnici vystoupaji na vyhlidkovou ploSinu, kde vyfasuji
svitilny a vytahem sestoupi do 1. PP na uroven tézby.

Nastupni plosina je tvofena malou tribunou. Zde se nachdazi druha AV mistnost, kde navstévnici
shlédnou dalsi ¢ast filmu.

Na nastupni ploSinu navazuje samotna Stola. Je slozena z 3 Casti, kdy kazda ¢ast ma jiny typ
vydievy (vice viz samostatny vykres). Souc¢asti Stoly bude i naloZeny huntik, kde si navstévnici
budou moc vyzkouset. Na konci $toly se bude nachazet uméle vytvorené Celo, kde privodce
ukaze, jak probihalo dobyvani uranové rudy.

Po opusténi Stoly si navstévnici mohou projit suterénni prostory a nasledné vytahem vyjedou do
pfizemi k fetizkové $atné, kde odevzdaji svitilny a munddiry a pokracuji skrz vrata strojovny do
venkovni ¢asti expozice.

Exteriérova ¢ast expozice spociva v ukazce dalsich hornickych ¢innosti. Bude zde situovan dilni
bagfik, se kterym bude provedena ndzorna ukazka tézby. Pro potfeby této ukazky bude
realizovan najezdovy val u JV stény strojovny, misto vyklopu, vyhybna. Dale bude na tomto rohu
vystaven skip z dllni véZe, kterd se nachazi v sousednim aredlu a kterd je z tohoto mista dobie
viditelna.

5. S0.01- STAVEBNIi PRACE

5.1 - Stavajici stav

Stavajici stav budovy odpovida jejimu stafi a provozu, ktery v ni byl umistén - obsluha tézni véze.
Provoz uranového dolu byl ukonéen v 90. letech a od té doby budova chatrala. V priibéhu ¢asu proSel
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objekt nékolik dil¢imi stavebnimi Upravami, kdy se jednalo pfedevSim o opravu havarijniho stavu. Velka
¢ast venkovniho vybaveni objektu byla v pribéhu let demontovana pfipadné odcizena. Naopak vnitini
prostiedi strojovny se zachovalo téméf vneporusené podobé vcetné drobnych materialdl z doby
poslednich dni provozu.

Budova je dvoupodlazni - jedno nadzemni a jedno podzemni podlazi. Objekt ma jako konstrukéni
systém ocelovy skelet s vyzdivkami. V suterénu jsou obvodové konstrukce tvofeny Zelezobetonovymi
prefabrikovanymi panely. V 1.NP obvodové konstrukce tvofi omitané zdivo. Do tohoto systému se
nezasahuje a z(istava zachovan beze zmén. Vnéjsi vzhled objektu se také neméni.

5.2 -Bouraci prace

Bouraci prace jsou rozdéleny do dvou kategorii: demontaz zafizeni a vybourani konstrukci.

Demontaz zafizeni:

V rdmci stavajici mistnosti ¢. 106 - Kompenzace Ucinikti budou odstrojeny a demontovany skiiné
s tyristory. Cast téchto tyristord mlzZe byt pouzita na doplnéni stavajicich skfini v levé mistnosti ¢. 105 -
Kompenzace ucinikd. Déale bude vtéto mistnosti odstranéno pletivové oploceni. Také budou vtomto
prostoru demontovany vesSkeré okenni vyplng, vétraky a technicka zafizeni (i vobvodové sténé). Ve
strojovné v misté nové navrzeného ocelového schodisté budou demontovany stavajici spinaCové skfing,
které budou presunuty na nové misto vramci strojovny. Stavajici kovovy zebfik na vyhlidkovou ploSinu
bude také demontovan. Na urovni vyhlidkové ploSiny budou demontovany Ctyfi vétraky a Cast zabradli
v délce cca 1800mm. V suterénu se jednd o demontaz dvou sestav filtrl a to v mistnostech ¢. 004 a 009,
dale vyklizeni stavajiciho skladu m.¢. 005. Pro potieby vybudovani Stoly bude demontovano potrubi pod
stropem suterénu strojovny v celkové délce cca 20m.

Vyplné dvernich otvor(, ve sténach, které budou bourany, budou demontovany a uloZeny na stavbé.
Dveftni kfidla budou opétovné pouzita.

Dale budou v dotenych prostorech demontovany rozvody el. energie a osvétlovaci télesa. Ta budou
uloZena pro opétovné pouZiti.

Vybourani konstrukci:

Je navrzeno vybourani zdénych konstrukci tvofici mistnost ¢. 004 Filtr 2 a sklad m.¢. 005. Obé stény
jsou zdéné z keramickych cihel v tloustkach 300 a 200mm.

Vramci bouracich praci je navrzeno vybourani otvoru pro vytahovou Sachtu. V pfipadé stropni
konstrukce nad 1. PP se jedna o otvor v Zelezobetonové stropni desce o tloustce 300mm. Nejprve dojde
k podchyceni stavajici stropni konstrukce. Dale budou v ¢asti budouci Sachty demontovany profily | 240
lemujicich stavajici otvor ve stropé. Tyto profily budou nasledné pfesunuty na novou pozici lemujici novy
otvor ve stropni konstrukci. Teprve po statickém zajiSténi stavajiciho stropu bude otvor vyfiznut
diamantovym kotouCem.

Strop nad 1.NP je keramobetonovy - hurdiskovy. Je tvofen ocelovymi | profily o vySce 160mm a
osoveé vzdalenosti cca 1300 mm (predpoklad - nebylo ovéfeno) a rozponu 4450 mm. Mezi tyto profily
jsou vlozeny keramické hurdisky s nadbetonavkou. Strop ma celkovou tloustku 250 mm. Pro potfeby
nového otvoru bude vybourana nadbetonavka ve Ctyfech pravych krajnich polich (ve vykresové ¢asti jsou
znazornény pouze odhadované pozice, konkrétni poloha nosnik( bude teprve ovérena). Nasledné budou
odstranény i hurdisky a | nosniky. Celkoveé se jedna o plochu cca 19 m2,

Pro potfeby vytvoreni zakladové desky pod konstrukci vytahu bude vybourano souvrstvi podlahy v 1.
PP o velikosti 2,4x2,2m aZz do hloubky min. 300mm pod droven betonové mazaniny. Dle stavajici
dokumentace, ktera byla k dispozici, je skladba podlahy tvofena betonovou mazaninou o tl. 100mm,
lepenkou + asfaltovym natérem a podkladnim betonem o tl. 100mm.

Z bouracich praci se jedna jesté o vybourani otvorl pro nové dvefe. V suterénu budou vybourany dva
otvory pro nové dvefe ve zdéné sténé oddélujici strojovnu (m.¢. 011) a m.¢. 003. U dveiniho otvoru mezi
mistnostmi ¢. 011 a 010 bude zvySeno plvodni nadpraZi do Urovné 3,1m nad podlahou. Také budou
v misté nové navrhovanych dvernich otvord ubourany parapety pod plvodnimi filtry. Zbylé ¢asti parapetd
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z(stanou zachovany.

Obecné plati, Ze pfed vybouranim nového otvoru je nutné nejprve vlozit do zdiva pfeklady nad
budouci otvor postupné na jedné, nasledné na druhé strané a potom provést vybourani otvoru.
Podepfeni je mozné odstranit az po dosazeni potfebné pevnosti nové nosné konstrukce.

Pfi provadéni bouracich praci je nutné vzdy dbat zvySené opatrnosti a dbat na statické zajisténi
stavajicich konstrukeci.

5.3 - Svislé konstrukce

V ramci vybudovani expozice jsou navrzeny nové svislé konstrukce. Tyto konstrukce jsou tvoreny
keramickymi cihelnymi bloky tl. 140mm zdénymi na klasickou maltu. Vzhledem k vySkam jednotlivych
pficek je nutné jejich ztuzeni. Standardné je ztuZzeni provedeno ocelovym profilem UPE 160 polozenym
na zdivo. U profil je bud na svém konci uloZen do zdiva, pfipadné je profil pfivafen k ocelovym ztuzujicim
»obrucim®.

V 1. PP je sténa oddélujici mistnost 006 Sachta doplnéna o dva Etvercové profily jekl 100x100x5mm,
které jsou kotveny do podlahy a k ocelovym | profildim pod stropem. Sténa je v celé své délce ztuZena
malym Zelezobetonovym véneckem se dvéma vloZzenymi ocelovymi draty o priiméru 12mm a vySce
100mm. Draty jsou provafeny s ocelovymi jekly a véneéek zataZzen do nosnych stén. Urover vénce je
2,02m nad podlahou a tvofi zaroven preklad nade dvefmi. Dale bude sténa v Casti opfena o stavajici
ocelové sloupy. Navrzené feSeni zajiStuje stabilitu stény a zabrafiuje jejimu klopeni.

Vytahova Sachta bude vyzdéna také z keramickych cihelnych blokd tl. 140mm na klasickou maltu.
Stény vytahové Sachty budou ztuZeny obdobnym zplisobem jako nové navrhované pti¢ky. Koruna
vytahové Sachty je v drovni cca +10.08m zakoncena ,nasazenym*“ profilem UPE160. V Sachté budou
provedeny otvory pro vstupni dvefe do vytahu. Konkrétni velikost a pozice otvoru bude upfesnéna na
zakladé vybraného dodavatele vytahu (S0.03). Ve vykresech jsou pro preklady nad otvorem pouzity
profily 2x IPE100.

Vramci dozdivek otvorll budou pouZity keramické cihelné bloky vyzdéné na klasickou maltu
v §itkach 380, 300 a 140mm.

5.4 -Vodorovné konstrukce

Vrdmci vodorovnych konstrukci se jedna o doplnéni stropl v trovni 1.PP, 1.NP a nad vytahovou
Sachtou a zesileni stropni konstrukce nad 1.NP v misté vyhlidkové ploSiny.

Po odstranéni tyristorovych skfini budou zabetonovany vSechny otvory ve stavajicim stropé nad
1.PP. Tento strop je Zelezobetonovy o tl. 300mm. Do otvor( bude zavrtana betonarska vyztuz o priméru
10mm a vzajemné provazana. Tim vytvoii ,sit“. Vyztuz bude provedena ve dvou drovnich. Nasledné
bude otvor podbednén a zalit betonem C20/25 XC1.

Pro vytvofeni vytahové Sachty bude po vybourani hurdiskové stropni konstrukce ¢ast stropu opét
vybetonovana. Vzhledem k tomu, Ze na okrajich otvoru ve stropni desce bude stat cca 6m vysoka sténa
vytahové Sachty, budou tyto okraje vyztuzeny vloZzenymi profily 1240. Dva profily budou osazeny v ose
sloupll haly vedle sebe a vzajemné svareny. Na jedné strané budou uloZeny na ocelovou nosnou
konstrukci haly. Na druhé strané budou uloZeny na korunu nosné stény. V kolmém sméru bude doplnén
do okraje desky jeden proil 1240, ktery bude pfivaren k ocelové konstrukci po obvodu budovy a kolmému
profilu 1240. Nasledné bude ¢ast stropu opét dobetonovana. Nové navrhovana ¢ast stropni konstrukce
bude vyztuzena kari siti 100/100/10mm ve dvou Urovnich pfi hornim a spodnim okraji. Vyztuz bude
provarena s ocelovymi nosniky. Nasledné bude ¢ast stropu vybednéna a zalita beton tfidy C20/25 XC1.
Celkova tloustka stropni konstrukce bude 300mm.

V €asti stropu nad 1.NP je tfeba provést celkové zesileni stropni konstrukce. Toto zesileni spociva
v navafeni %z profilu 1160 na horni pasnici stavajicich stropnich nosnikd, konkrétné jde o 6ks. Nasledné
bude mezi toto zesileni navafena kari sit 100/100/6 a plocha vyhlidkové ploSiny opatfena vrstvou
betonové mazaniny C20/25 v tl. 60mm.
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5.5 - Upravy povrchii

Obklady
Obklady v mistnostech zazemi strojniki z(istavaji zachovany stavajici.

Z nové navrhovanych obkladd se jedna o obloZeni nové navrhované mistnosti 106b Retizkova $atna.
Obklad je navrZen z bilych ¢tvercovych obkladd o rozméru 150x150mm. Obklad bude do vysky 2300
mm. Bude vyspdarovan Sedivou spdrovaci hmotou. Konkrétni barevny odstin bude odsouhlasen pred
realizaci.

Vnitini omitky

Zlstavaji zachovany stavajici. U nové budovanych stén a zazdivanych otvor( budou stény opatieny
Stukovou omitkou. Omitka bude realizovana pouze v mistech nové budovanych konstrukci. Napojeni na
stavajici omitky nebude feSeno ,,do ztracena“.

Podlah
Podlahy z(stavaji zachovany stavajici. V 1.NP jsou jako povrchova vrstva podlahy pouZity dlaZzdice o

velikosti 100x100mm. Stavajici dlazba bude ocisténa tlakovou vodou, tak aby nebylo patrné, v kterych
mistech staly elektrotech. skiiné. V misté nové podlahy po plivodnich otvorech ve vodorovnych
konstrukcich bude tato dlazba doplnéna. Dlazba bude volena v podobném dekoru jako stavajici, ale neni
to podminkou. Podlaha v 1. PP z{istava stavajici — betonovd mazanina. Ve 2.NP bude taktéz ponechana
stavaijici, na vyhlidkové ploSiné pak bude provedena zesilujici betonova mazanina a nova cast stropu. To
zbude opatfena natérem.

Podhledy
Nejsou navrhovany zadné nové podhledy.

5.6 - Vyplné otvor(

Vramci stavebnich Uprav jsou navrzené nové vyplné dvernich otvor(. Veskeré nové navrhované
dvefe jsou provedeni plechové jednokfidlé otoCné Ci posuvné.

Pro nové provedené dveini vyplné bude barevné provedeni i design otoCnych dvefi shodny se
stavajicimi dvefmi. Dvefe budou osazeny do ocelové zarubné opatfené natérem odpovidajicim
stavajicim ocelovym zarubnim. Dvefni kfidlo bude jednou vodorovné ¢lenéno. Dvefe budou opatfeny
natérem ve zvoleném odstinu RAL nejvice podobnym stavajicim dvefim. Konkrétni odstin bude
odsouhlasen pred realizaci.

Posuvné dvefe budou také ocelové opatfené natérem v odstinu RAL nejvice podobnym stavajicim
dvefim. Design je navrzeny jako psanicka. Dverni kfidlo bude opatfeno dvéma koleCky a bude zavéSeno
na kolejnici, po které se bude posouvat.

Vice viz vykres 01-12 - Vypis prvku - dvere. Veskeré rozméry je nutné pred realizaci ovéfit na
stavhé!

5.7 - Malby

Vramci novych konstrukci budou stény opatfeny malbou vtakovém barevném odstinu, aby
odpovidal stavajicim malbam. Opatfeny malbou budou pouze nové konstrukce.

5.8 - Konstrukce zamecnické

Nové budou provedeny nasledujici zamec¢nické konstrukce:
Z01 - Platforma pro nastup do vytahu v¢. rampy
702 - Elevace
Z03 - Délici sténa
Z04 - Délici sténa
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Z05-Schodisté
Z06 - Zabradli
Vice viz vykres 01-13 - Zamecnické prvky.

5.9 -Elektro

V feSenych prostorech budou stavajici rozvody nahrazeny novymi véetné koncovych prvkd.
VesSkeré rozvody budou vedeny po povrchu vinstalacnich Zlabech, Zebficich pfipadné pouze pfimo na
sténe.

Nové bude pfiveden pfivod 4x16mm? do zakladni stanice k rozvadéci RM1 a pfivod 3x2,5mm? do
zakladni stanice k rozvadéci RM1.

Osvétlovaci télesa budou pouZita stavajici zdemontovanda. Jejich umisténi vice viz vykresova
dokumentace. V suterénu budou svétla doplnéna prdimyslovymi lampami a nouzovym osvétlenim
v prostoru Stoly.

Zasuvky budou v historickém provedeni bakelitové, pfipadné budou ve stejném provedeni jako
stavajici. V nové upravovanych mistnostech budou zasuvky doplnény.

V prostoru budované Stoly budou pfipraveny vyvody pro zasuvky a osvétlovaci télesa. Konkrétni
pozice bude upfesnéna dodavatel Stoly, proto je tfeba pocitat s dostatec¢nou rezervou.

Soucastije i Uprava pozice a poctu prvk( EZS. Toto bude upfesnéno v dalSich fazich projektu.

6. S0.02-EXPOZICE -VYBAVENI, STOLA, AV, EXTERIER

6.1-Vybaveni

Do vybaveni jsou zahrnuty prvky, které vytvafi jednotlivé mistnosti a tim dotvafi kompletni
atmosféru. Nejedna se o jednotlivé exponaty.

Ridici mistnost

V mistnosti bude instalovana signalizacni sténa o celkovém rozméru 6,2x1,7m. Ta je sloZena ze tfi
panell. Sténa bude postavena na podstavci a ukotvena ke sténé. Pied ni bude umistén fidici pult, tak jak
tomu bylo ptivodné. Mistnost bude dovybavena umakartovymi Zidlickami v po¢tu 25ks.

Priklad  umisténi na
Sachté 16 Haje
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Retizkova $atna

V $atné bude instalovano vybaveni nachazejici se ptivodné v jiném dlilnim zafizeni. Bude se jednat o
systém kladek s fetizky a hacky a lavice. Toto vybaveni bude muset byt pfizplisobeno prostoru a
pfipadné doplnéno replikami stavajiciho tak, aby vzniklo minimalné 25 funkCnich pozic. Systém kladek
je kotven do stropu, lavice se budou nachazet po obvodu a ve stfedu mistnosti.

|
=

(R s e | |

Priklad fetizkové Satny z dolu Mayrau

6.2-Stola

V suterénu strojovny bude vybudovana ,,vzorova Stola“ véetné veskerych nalezitosti, které tato ddlni
dila méla. Celd $tola je rozdélena do tfi Usekd, lisicich se typem vydievy, vice viz vykres 02-02 Pudorys
1.PP-expozice.

A- Pl par“

Tento typ vydrevy je tvofen dievénymi sloupky a tramy o priiméru 200mm. Sloupky vzdy pod tGhlem
podepiraji jednu stranu stropniho tramu. Ten bude na druhé strané ulozen do kapes, které jsou zasekany
do stavajici zdi. Osova vzdalenost takto vytvorenych rdmu bude cca 1000mm. Nésledné bude provedeno
bocni a horni pazeni z dfevénych foSen o tl. 50 a 30mm. FoSny na boku budou kladeny Sachovnicové, na
stfidacku. Horni zaklop bude plny. Bocni sténa s vydievou bude nakonec zasypana hlusSinou. Protilehla
zdéna sténa bude opatfena vrstvou betonu, tzv. ,,hladaku®, ktery bude aplikovan nahrubo.

Sekce A se nachazi ve vstupni ¢asti Stoly.

B-,Par”

Tento typ vydievy je tvofen dievénymi sloupky a tramy o priméru 200mm. Sloupky vzdy pod thlem
podepiraji obé strany stropniho tramu. Osova vzdalenost takto vytvofenych ramd bude cca 1000mm.
Nasledné bude provedeno bo¢ni a horni pazeni z dfevénych foSen o tl. 50 a 30mm. FoSny budou kladeny
z plna tzn., Ze mezi nimi nebudou mezery. Horni zaklop bude také plny.

Sekce B se nachazi ve stfedni ¢asti Stoly.
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C-..0Ocelova vyztuz“

V posledni sekci Stoly bude vyuZita vyztuz tvofena ocelovymi sloupky a nosniky. Sloupy o prliméru
150mm podpiraji stropni nosniky z IPE160. Sloupy jsou vzajemné propojeny v 1/3 a 2/3 své vySky
pasovinou 50x5mm. Za sloupy a pasovinu je zavlecen vlnity plech, ktery tvofi boky a strop Stoly.

Celo stoly
Na konci $achty bude z kamen(l vytvofena sténa, kterd bude imitovat celo Stoly, kde dochazi k razbé.
Ke sténé a na sténu budou umistény kusy horniny.

Ukazky tézby

Pro potfeby ukazky tézby bude pfipraven betonovy blok opatfeny kamennym obkladem. Do kamene
bude vyvrtan otvor az do betonové hmoty. Na tomto prvku se bude simulovat, jak vypadala tézba.
Predpokladana velikost betonového bloku bude 700x1500x600mm (Sxdxv).

Soucasti je i provedeni revize tlakové nadoby na vzduch a zprovoznéni stavajiciho kompresoru. Tyto
stroje budou zaroven vyuzity pfi venkovni ukdzce prace s vytéZzenym materialem.

Huntik
V sekci A Stoly budou poloZzeny koleje, na kterych bude posazen ,hunt*, ddlni vozik. Bude slouZit pro
simulaci naro¢nosti prace v dole.

6.3-AV

V objektu budou umistény dvé AV mistnosti, ve kterych bude probihat promitani kratkometraznich
film(, zachycujici pribéh hornikova dne od pfichodu do areal az po konec smény a odchod zpét domd.
Vidici mistnosti (m.€. 106a) bude umistén pod stropem projektor. Platno bude umisténo také pod
stropem pfed signalizacni sténou. Platno bude spousténo automaticky pfi zapnuti projektoru. Mistnost
bude vybavena reproduktory nachazejicimi se po stranach.

V suterénu na ,,narazisti“ bude druha AV mistnost. Projektor bude opét umistén pod stropem. Platno
zde bude umisténo trvale na protilehlé sténé. Cely systém je doplnén o reproduktory. Z diivodu akustiky
bude mistnost vybavena povésenymi tmavymi hadry, tak aby dochazelo k pohlcovani zvuka.

Soucasti PD je pouze orientacni navrh scénare a scénografie. Toto bude dale feSeno dodavatelem
v koordinaci se zastupci Hornického muzea.

6.4 - Exteriér

Soucasti expozice bude predstaveni vertikalni ddlni dopravy, tzv. SKIP. Ten bude postaven na
betonovy podklad na rohu objektu. Podklad bude tvofen betonovou deskou svloZzenou kari siti
100x100x8mm pfi hornim a spodnim okraji. TlouStka této desky bude 200mm. Pod deskou bude vrstva
Stérku do hloubky min. 1m pod upravenym terénem. Nahofe bude skip upevnén pomoci 3 ocelovych
obrudi, které budou pfivareny ke ztuZujicim pastim objektu, aby nedos$lo k jeho padu.

Dale zde bude vybudovano malé kolejisté s vyhybnou a vysypkou voz(. Ddlni bagr bude napojen na
rozvody vzduchu ze zprovoznéného vzdusniku.

7. S0.03-VYTAH

V ramci projektu byl pouzit vzorovy vytah typu hfebeno-pastorkovy vytah NOV 1218 UP F3.

Klec vytahu bude mit nosnost 1200 kg / 15 osob a rychlost 30m/min. Vnitini rozméry klece jsou
1,5x1,87x2,4m (Sxdxv). Vytahova jednotka bude tvofena zdkladni stanici, 1 a 2 patrem. Pohon vytahu je
fizen frekvenénim méni¢em o vykonu 22 kW s dvojici motorll kazdy o vykonu 5,5 kW. Provozni teplota
vytahu je -15°C az +40°C.

Klec vytahu je svafena z jakostnich materiall a obloZzena plechem. Klecové dvefe jsou na strané
vstupu jednodilné, ruéni svisle posuvné opatiené priizorovymi okny. Ohrazeni zakladni stanice je tvofeno
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obezdénou Sachtou, ve které jsou osazeny patrové (Sachetni) dvoukfidlé dvefe v rdmu, vyrobené z
ocelovych profild a obklad tvofi hlinikovy Zebrovany plech s prlzorovymi okny. Pohonna jednotka vytahu
je umisténa nad kleci. Uvnitf klece, pod stropem je umistén zachycovaC - zastavi vytah v pfipadé
prekroCeni nastavené rychlosti vytahu, nebo pfi volném padu.

Jednotliva nastupisté jsou osazena patrovymi (Sachetnimi) dvermi, které lze otevfit pouze v pfipadé,
kdyZ za nimi stoji klec vytahu. Patrové dvefe budou obloZeny hlinikovym plechem s prlizorovymi okny.
Soucasti dvefi je certifikovana bezpe¢nostni uzavéra. Patrové dvefe budou osazeny do nové vybudované
obezdivky nastupisté. Ram a kridla patrovych dvefi budou lakované. Vytah |ze ovladat z klece stisknutim
tlacitka pFislusného patra a dale pfivolat vytah do kazdého nastupisté stisknutim tlacitka, umisténého na
patrovém ovladaci vedle patrovych dvefi v kazdém nastupisti. Podminkou je, Ze vSechny dvefe jsou
zaviené.

Viytah je navrzen bez prohlubné. Nastupisté v zakladni stanici je vySce 0,45m. Pfistup k vytahu je po
rampé. Vle¢ny kabel bude vyvéSeny, dopravni vyska vytahu je 8,6m.

Pro revizni a kontrolni Ucely je vytah vybaven revizni jizdou, kdy je vytah ovladan ze stfechy vytahu a
jezdi snizenou rychlosti.

Vytah bude kotven ke konstrukci drahy mostového jefabu pomoci Sroubli nebo privafenim kotevnich
patek. Pfesné provedeni kotveni je tfeba upfesnit na zakladé podklad( ke stavajici konstrukci Ci
posouzeni statikem. Klec vytahu, zakladni stanice a patra budou lakované. Stozar, zakladni rdm a kotvy
budou Zaroveé zinkované. Pro lakované soucasti bude zakaznikem vybran barevny odstin RAL. BliZSi popis
vytahu bude uveden v jeho Manualu.

V pfipadé poruchy nebo vypadku proudu je mozné za poufZiti ,nouzového sjizdéni“ sjet do nejblizsi
nizsi stanice, kde vytah automaticky zastavi. Poté je mozné vytah opustit. Vytah je vybaven pretéZovaci
pojistkou a bezdratovym komunikatorem, pomoci kterého je mozné se spojit s mistem stalé obsluhy
(napf. vratnice) VSechny rozvadéce budou v nerezovém provedeni.

Stavebni Upravy:
Pred montazi vytahu je tfeba provést stavebni Gpravy podle vykresl nebo pokynd, které doda
dodavatel vytahu. Objednavatel je povinen zajistit niZze uvedené pozadavky.

Jednase o:
1. Pfiprava zemniciho vodiCe FeZn 8-10 v prostoru zakladni stanice
2. Pfivod 4x16mm? do zakladni stanice k rozvadéci RM1 vc. revize pripojky
3. Pfivod 3x2,5mm? do zakladni stanice k rozvadéci RM1
4. Vlybudovani obezdivky nastupist véetné prostupli stropem
5. Vybudovani betonové zakladové desky pod vytah
DalSi pozadavky mohou vyplynout z naslednych jednani

Zatizeni zakladu a kotevni sily

Betonova deska, na které bude vytah osazen, musi pfenést zatizeni od vytahu. Maximalni zatizeni
véetné dynamickych U¢ink( je soucasti navrhového vykresu. Plsobi v misté stoZzaru a naraznik( v
pfipadé, kdy plné naloZena klec narazi na narazniky. Kotevni sily plisobi do konstrukce drahy jefabu v
misté kotev. Zakaznik musi provéfit, Ze konstrukce je schopna tyto sily prfenést. Kotevni sily i zatizeni
zakladu budou soucasti navrhového vykresu po jeho odsouhlaseni.

MontazZ vytahu, servis

Dodavatel vytahu provede kompletni montaz vytahové jednotky dle pfedem dohodnutych podminek.
Po dokonceni montaze provede zaSkoleni obsluhy vytahu. Vyrobce provadi pravidelné servisni prohlidky
na zakladé dohody s objednavatelem.

Uvedeni do provozu
Dodavatel vytahu zajisti uvedeni do provozu ve spoluprace s mistnimi schvalovacimi organy.
Soucasti dodavky je pravodni technicka dokumentace vytahu v rozsahu: Manual k vytahu, Kniha vytahu,
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schéma elektroinstalace a protokoly ze zkouSek provedenych vyrobcem.
Soucasti PD je i vzorova vykresova dokumentace vytahu.

8. ZAVER

Pro potfeby této dokumentace byl vypracovan rozpocet, ktery je samostatnou pfilohou této PD.

Tato dokumentace bude slouZit k provedeni stavby. V pfipadé zjisténi jinych skute€nosti, nez které
jsou predpokladany v projektu, je nezbytné tento novy stav znovu posoudit. Eventudlni zmény musi byt
projednany s projektantem a stavebnikem a budou feSeny v ramci autorského a technického dozoru v
priibéhu stavebnich praci.

V Sedlci-Préici 06/25 Vypracoval: Ing. arch. Michal Hloupy
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