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111/00715, 111/00718, 111/00719 Bustéhrad, pratah - PD TECHNICKA ZPRAVA

Cast D.1.3.1- vodohospodaiské objekty —50301, $0302, SO303, SO304, SO 361, SO 362 PDPS
1 IDENTIFIKACE STAVBY

Stavba: 111/00715, 111/00718, 111/00719 Bustéhrad, pratah - PD

Investor: Krajska sprava a udrzba silnic stfredoceského kraje

Zborovska 81/11
150 21 Praha 5 - Smichov

Zpracovatel ¢asti: SETELIK OLIVA s.r.0
Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6
Autorizovany projektant Jan Setelik CKAIT 0007729

Generalni projektant: SAGASTA s.r.0.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4 Lhotka

Stupen: PDPS
Cast: D.1.3.1_ 300-Vodohospodarské objekty
Stavebni objekty: SO 301 Destova kanalizace — ulice Kladenska

SO 302 Destova kanalizace — ulice Revoluéni

SO 303 Destova kanalizace — ulice Palackého a Namésti
SO 304 Destova kanalizace — kfizovatka u hrbitova

SO 361 Retencni nadrz 1

SO 362 Retencni nadrz 2

2 UvoD

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby mistni komunikace a verejné ucelové komunikace
dle pfilohy 11. k vyhlasce 499/2006 Sb. Tato ¢ast dokumentace fesi odvodnéni ulic Revoluéni od kfiZzovatky s ulici
Prichodni po kfiZzovatku s ulici Ofesin a Kladenské ulice v obci Bustéhrad. Soucast odvodnéni je i prepojeni pripojek
destové kanalizace ze stévajicich domu kolem Fesenych ulic.

Stavajici splaskova kanalizace se neméni. Provede se jen rektifikace poklopl stavajicich Sachet kvlli zménén nivelety
silnice.

3 DESTOVA KANALIZACE

3.1.1 Stavajici stav

Ulice Kladenskd a Revoluéni jsou odvodnény destovymi vpusti napojenymi do destovych stok, které usti do
zatrubnéného Bustéhradského potoka v misté ulice Namésti. Stavajici kanalizace je ve Spatném technickém stavu,
nespliuje pozadavky na kryti ani na ktiZzeni. Je vedena nad potrubim vody. Nékteré vpusti jsou zaneseny zeminou a
ucpany. Predpokladdme i zaneseni ¢asti potrubi.
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111/00715, 111/00718, 111/00719 Bustéhrad, pratah - PD TECHNICKA ZPRAVA
Cast D.1.3.1- vodohospodafské objekty 50301, SO302, SO303, SO304, SO 361, SO 362 PDPS

V ulici Namésti je stavajici stoka DN 500 v misté kfiZzeni se zatrubnénim Bustéhradskym potokem napojena do stoky
DN 300! Stoka DN 300 se 4,1 m pred napojeni do zatrubnéného potoka redukuje na potrubi beton DN 600.

V ulici Namésti od kFiZzovatky s ulici TyrSova vede destova stoka. Stavajici stoka BE DN 600 je misty poskozena.
V nékterych Usecich je z plastu (asi opravy) a nékde se DN 600 zmensuje na DN 500. Pfi kamerové zkousce se kamera
zasekla za kfiZovatkou s ulici Nad Rybnikem. Dal do potoka uz nebylo mozné prizkum udélat. Pfi realizaci chodniku
v roce 2022 byla objevena zasypana revizni Sachta cca 30 m od zatrubnéného potoka v mistech predpokladané trasy
kanalizace. Sachta byla opét zasypana d¥ive, nez se povedlo zjistit k éemu je. Voda ze stoky nejspi§ tece jinudy a to
vyvolalo i zaval u potoka.

Destové vody z doml jsou svedeny venkovnimi svody po fasadé k chodniku. V chodniku v misté des$tového svodu je
Zlab, ktery vodu svedeny do silnice. Zde se vody rozlévaji do uli¢nich vpusti. Kazdy svod ma svij zlabek v chodniku a
nékteré domy maji i 3 svody po fasadé.

Dimenze kanalizace je DN 300 az DN 500. Dno vyusti rybnika s vytokem do Bustéhradského potoka je 311,08 a max
hladina rybnika je 310,80 dle provozniho radu.

3.1.1 NavrZeny stav

Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedena rekognoskace nejblizSich staveb. V blizkosti staveb je potieba
vykopy délat po kratkych Usecich, aby vykop neohrozil stavbu.

Resi se SO 301 destova kanalizace pro odvodnéni ulice ulice Kladenska od kfizovatky s ulici Lidickd po kruhovy objezd
na kfiZzovatce s ulici TyrSova. Zde jsou nové vpusti a vedena nova destova kanalizace D2, D3, D4. D5.

Redi se SO 302 destova kanalizace pro odvodnéni ulice Revoluéni od kfizovatky s ulici Palackého po kiizovatku
Kladenska. Zde jsou nové vpusti a vedena nova destova kanalizace D1.

Resi se SO303 destova kanalizace pro odvodnéni ulice Palackého a Namésti. Zde jsou nové uliéni vpusti a nové a nova
destova kanalizace D8, D9, D10.

Resi se SO 304 destova kanalizace pro odvodnéni silnice €. 111/00714 kolem hibitova Bustéhrad. Zde jsou nové uli¢ni
vpusti a nova destova kanalizace napojené do stavajici destové kanalizace D6 a D7.

Odvodnéni resenych ulic bude do novych uli¢nich vpusti nebo do liniovych Zlabd. Odvodnéni ostatnich ulice se
nemeéni.

V ulici Kladenskd a Revolu¢ni bude vedend nova destova kanalizace. Stavajici destova kanalizace bude zrusena a
vykopana. Pokud se zjisti, Ze do rusené kanalizace je napojena néjaké potrubi, musi byt toto potrubi pfepojeno.
Stavajici destové stoky z nefesenych ulic, budou pfepojeny do nové stoky. Do nové stoky budou pfepojeny i stavajici
pripojky destové kanalizace.

Vnéjsi stavajici destové svody vedené po fasddé domu v ulici Kladenska nebo Revoluéni, které konéi nad chodnikem,
kde je 7labek odvadsjici vodu do sinice, budou prepojeny do novych piipojek. Zlab v chodniku bude zru$en. Misto
Zlabu bude postavena pfipojka destové kanalizace ukonéena u domu lapaéem stfesnich necistoto. Destovy svod po
fasadé bude prepojen do lapace.

Zlaby v chodniku, které nekonéi pod de$tovym svodem u fasady, ale pokracuji dal na soukromi pozemek, budou taky
zruseny a nahrazeny pfipojkou. Pfipojka bude na hranici parcely ukoncena vpusti, do které bude zaustén stavajici zlab,
ktery pak pokracuje dal po soukromém pozemku.

Odtok z ulice Kladenska bude regulovan pomoci 2 retencnich nadrzi.

Destové vody v ulici Kladenska od kruhového objektu s ulici TyrSova jsou svedeny stokou D4 do retence ¢islo 1. Odtok
z retence je regulovan na 5,56 |/s. UvaZujeme odtok 3 I/s ze zastavéné plochy pro 5-ti lety dést. Z retence vede stoka
D2 do retence Cislo 2. Do stoky jsou napojeny vpusti a destové pripojky na trase. Do retence 2 je napojena i stoka D5.
Stoka D5 odvadi destové vody v ulici Kladenskda mezi kfizovatkami s ulici Revoluéni s kfizovatkou s ulici Lidicka.
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111/00715, 111/00718, 111/00719 Bustéhrad, pratah - PD TECHNICKA ZPRAVA
Cast D.1.3.1- vodohospodafské objekty 50301, SO302, SO303, SO304, SO 361, SO 362 PDPS

Z retence 2 vede stoka D1. Odtok z retence 2 je regulovén na 7,79 I/s (do odtoku je zapocitan i regulovany odtok 5,56
I/s z retence 1). Protoze stoka D2 slouZi jako havarijni pfeliv z retence 1, tak mezi Sachtami D2.1=D3.1 a D1.13=D3.0 je
propoj stokou D3, kterd slouZi jako obtok retence 2 pro prevedeni pfivalovych destd. Destové vody z vpusti
napojenych do stoky D1 po jeji trase véetné vod od z pfepojovanych stavajicich stok nebudou dale retenovany a
budou vypoustény pfimo do rybnika. U rybnika ani po trase D1 neni prostor pro dalsi retenc¢ni nadrz.

Stoka D2 a D4 maiji dimenzi DN 500 kvali zajisténi kapacity pfi minimalnim spadu potrubi. Stoka D1 ma dimenzi DN
400 proto, Ze kvuli velkému spadu komunikace ma vétsi pritok neZ stoky DN 500 vedené v minimalnim spadu a taky
kvili dimenzi napojeni na stavajici kanalizaci DN 400.

Stoka D1 se napojuje do nové Sachty na stoce D8.

Stoka D6 odvodnuje silnice €. 111/00714 u hrbitova mezi kfiZovatkami s ulici Lidickd a Ofesin. Stoka je pfimo napojena
do stavajici — opravované Sachty D6.0=D7.1.

Stoka D7 je rekonstrukce stavajici stoky. Stoka je vedena ve stejné trase ale ve spadu 0,9 %. Trasa kanalizace byla
odhadnuta. V komunikaci nejsou revizni Sachty pro uréeni trasy. Na trase budou osazeny nové Sachty. Opravena stoka
bude ukoncena v nové revizni Sachté D7.4. Vyska této Sachty bude upravena dle skutec¢né vysky kanalizace, aZ se
zaméri odkopané potrubi. Pred vystavbou stoky D6 a D7 nutno zamérit odkopané potrubi kanalizace v misté Sachty
D7.4. Do stok D6 a D7 budou napojeny nové vpusti. Stavajici vpusti budou vyménény za nové. Stoka je pfimo
napojena do stavajici — opravované Sachty D6.0=D7.1.

Stoka D8 odvodniuje ulici Palackého a je napojena na stdvajici kanalizaci DN 500 v ulici Namésti. Hloubka kanalizace
v misté D8.0 byla dopoctena podle nejblizSich reviznich Sachet. V koncové Sachté D8.09=D1.0 je napojena stoka D1
(do dna) a stavajici stoka DN 300. Poloha stavajici stoky ani hloubka se nepovedla vytycit kvili absenci reviznich
Sachet. Misto napojeni se musi upravit dle skutecnosti az po odkopu kanalizace. Mozné je, Ze stoka netece do ulice
Palackého ale staci se do ulice Revolucni a tece do rybnika. Zjisténi se ovéfi az pti realizaci. VySkovy rozdil bude
vyrovnan v sachté spadistém. Dno Sachty a stény Sachty musi byt obloZeny cedi¢em. Detail spadistové Sachty a
napojeni stoky bude navrzen dle skutec¢nych pomérl po odkopani kanalizace.

V ulici Namésti je stavajici stoka DN 500 v misté kfiZzeni se zatrubnénim Bustéhradskym potokem napojena do stoky
DN 300! Stoka DN 300 se 4,1 m pred napojeni do zatrubnéného potoka redukuje na potrubi beton DN 600. Redukce
je v misté s kfizenim plynovodu. Je navrzena oprava stokou D9. Stoka D9 DN 500 je napojena do zatrubnéného potoka
a kon¢i v Sachté D9.3. Napojeni do stavajiciho vstupu DN 600 neni navrzeno kvali nutné preloZzce plynovodu.

V ulici Namésti od krizovatky s ulici TyrSova je vedena nova stoka D10. Stoka vede ve trase stavajici stoky. Stavajici
stoka BE DN 600 je misty poSkozena. V nékterych uUsecich je z plastu a nékde se DN 600 zmensuje na DN 500. Pfi
kamerové zkousce se kamera zasekla za kfiZzovatkou s ulici Nad Rybnikem. D4l uz nebylo mozné prizkum udélat. Stoka
je tak nékde ucpana. PFi realizaci chodniku vroce 2022 byla objevena zasypand revizni Sachta cca 30 m od
zatrubnéného potoka v mistech predpoklddané trasy kanalizace. Sachta byla opét zasypana dfive, ne# se povedlo
zjistit k ¢emu slouzila. Voda ze stoky nejspis tece jinudy a to vyvolalo i zaval u potoka.

Do destovych stok jsou napojeny uli¢ni vpusti nebo liniové Zlaby pfipojkami PVC KG SN 8 D 200 mm.

Vystavba destové kanalizace a nové polohy uli¢nich vpusti si vyzadaji pfelozky plynu, vodovodu a elektfiny.

3.2 Navrzené stoky

SO 301 Destova kanalizace — ulice Kladenska

D2 — Destova stoka plast SN 12 DN500 171410 170,31 m
D2a — Destova stoka plast SN 12 DN 300 7,73 m
D2b — Destova stoka plast SN 12 DN 300 1,62 m

plast SN 12 DN 250 2,09 m
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TECHNICKA ZPRAVA
PDPS

D3 — Destova stoka

D4 — Destova stoka

D5 — Destova stoka
D5a — Destova stoka
PFipojky uli¢nich vpusti

PFipojky destové kanalizace z domi

SO 302 Destova kanalizace — ulice Revoluéni

D1 — Destova stoka
D1la — Destova stoka
PFipojky uli¢nich vpusti

PFipojky destové kanalizace z domi

plast SN 12 DN 400
plast SN 12 DN 300-500
plast SN 12 DN 300
plast SN 12 DN 250
PVC KG SN 8DN 200

PVC KG SN 8 DN 160

plast SN 12 DN 400
plast SN 12 DN 400
PVC KG SN 8DN 200

PVC KG SN 8 DN 160

SO 303 Destova kanalizace — ulice Palackého a Namésti

D8 — Destova stoka

Pfipojky uli¢nich vpusti

Ptipojky destové kanalizace z doml
D9 — Destova stoka

D10 — Destova stoka

SO 304 Destova kanalizace — kfiZovatka u hrbitova

D6 — Destova stoka
D7 — Destova stoka

PFipojky uli¢nich vpusti

3.3 Rusené stoky
RD1 - Rusena destova stoka

RD2 — Rusena destova stoka
RD2a — Rusena destova stoka
RD3 — Rusena destova stoka

RD4 — Rusend destova stoka

RD4a — Rusena destova stoka

RD5 — Rusena destova stoka

plast SN 12 DN 400
PVC KG SN 8 DN 200
PVC KG SN 8 DN 160
plast SN 12 DN 500

BET DN 600

plast SN 12 DN 250
plast SN 12 8 DN 250

PVC KG SN 8 DN 200

KT DN 400
KT DN 400
KT DN 300
KT DN 200
KT DN 300
KT DN 400
KT DN 200

DN 300

2,12m

818,23 819,05 m
176,39 176,37 m
5,26 m

281,5m

524,2 m

269,29 269,33 m
1,98 m
3589 m

34,8 m

181,83 m
55,9 m
50,6 m
10,76 m

131,30 m

65,45 m
86,49 m

36,3 m

348 m
418 m
10m
20m
472 m
94 m
13 m

226 m
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TECHNICKA ZPRAVA

Cast D.1.3.1- vodohospodaiské objekty —50301, $0302, SO303, SO304, SO 361, SO 362 PDPS
RD6 — Rusena destova stoka BET — Plast DN 500-600 134 m
3.4 Odtokové poméry
Retence 1
Plocha 01-03 + c¢ast 04
Plochy - navrhované:
o T
ozn. Druh odyodnovane plochy, Poznamka
druh apravy pozemku 0
A(m2) Ar(m2)
1% - 5%
01.1 Asfaltové a betonové plochy 1746,7 0,8 1397,4| KSUS komunikace
01.11 Dlazby s piskovymi sparami 96,3 0,6 57,8| KSUSBUS a:zula
01.M Asfaltové a betonové plochy 648,2 0,8 518,6 | Komunikace vedlejsi
01.1v Dlazby s piskovymi sparami 420,3 0,6 252,2| Parkovaci zélivy
01.v Dlazby s piskovymi sparami 1092,3 0,6 655,4 | Chodniky a vjezdy
01.VI Stfecha s nepropustna 1010,2 1,0 1010,2| Stfechy s natokem na kom.
01.vil Dlazby s piskovymi sparami 0,0 0,6 0,0 | Plochy u RD s natokem na k.
02.1 Asfaltové a betonové plochy 1687,3 0,8 1349,8| KSUS komunikace
02.11 Dlazby s piskovymi sparami 258,5 0,6 155,1| KSUSBUS a zula
02.1 Asfaltové a betonové plochy 374,1 0,8 299,3| Komunikace vedlejsi
02.1Iv Dlazby s piskovymi sparami 385,1 0,6 231,1| Parkovaci zélivy
02.v Dlazby s piskovymi sparami 17272 0,6 1 036,3| Chodniky a vjezdy
02.VI Stfecha s nepropustna 1776,1 1,0 1776,1| Stfechy s ndtokem na kom.
02.vil Dlazby s piskovymi sparami 405,0 0,6 243,0 Plochy u RD s nétokem na k.
03.1 Asfaltové a betonové plochy 970,5 0,8 776,4| KSUS komunikace
03.1l Dlazby s piskovymi sparami 2941 0,6 176,5| KSUSBUS a zula
03.11 Asfaltové a betonové plochy 469,3 0,8 375,4| Komunikace vedlejsi
03.1vV Dlazby s piskovymi sparami 388,6 0,6 233,2| Parkovaci zélivy
03.v Dlazby s piskovymi sparami 1 008,9 0,6 605,3 | Chodniky a vjezdy
03.VI Stfecha s nepropustna 1 338,7 1,0 1 338,7| Strechy s natokem na kom.
03.vil Dlazby s piskovymi sparami 155,4 0,6 93,2| Plochy u RD s natokem na k.
04.1 Asfaltové a betonové plochy 1562,8 0,8 1250,2| KSUS komunikace
04.VI Dlazby s piskovymi sparami 717,2 0,6 430,3| Plochy u RD s natokem na k.
Odvodriovana plocha A(m2) 18 532,8 14 261,5
Odtokovy limit je 3 I/s z 1 ha zastavéné plochy
3l/sz 1,853 je odtokovy limit 5,56 /s 3 l/s.ha
periodicita 5-lety
n= 0,20 dést (intenzita Technické standardy Hostivice)
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Cast D.1.3.1- vodohospodaiské objekty —50301, $0302, SO303, SO304, SO 361, SO 362 PDPS
délka objem
desté intenzita | natok | odtok rozdil natok objem odtok | V retence
(min) (/s ha) (I/s) (I/s) (I/s) (m3) (m3) (m3)
10 263,0 375,08 | 5,56 369,52 225,05 3,34 221,7
15 210,0 299,49 | 5,56 293,93 269,54 5,00 264,5
20 173,0 246,72 | 5,56 241,16 296,07 6,67 289,4
30 127,0 181,12 | 5,56 175,56 326,02 10,01 316,0
40 104,0 148,32 | 5,56 142,76 355,97 13,34 342,6
60 75,9 108,24 | 5,56 102,68 389,68 20,02 369,7
90 55,2 78,72 5,56 73,16 425,11 30,02 395,1
120 43,8 62,47 5,56 56,91 449,75 40,03 409,7
180 31,3 44,64 5,56 39,08 482,09 60,05 422,0
240 25,1 35,80 5,56 30,24 515,47 80,06 435,4
300 21,0 29,95 5,56 24,39 539,08 100,08 439,0
Retenéni objem zachytného usazovaciho prostoru: 439,01
Retence 2
Plocha 04 - 05
Plochy - navrhované:
Soucinitel | Redukovana
Plocha
. . odtoku plocha
Druh odvodiiované plochy, .
Ozn. . Poznamka
druh upravy pozemku 0
A(m2) Ar(m2)
1% - 5%
04.11 DlaZby s piskovymi sparami 822,4 0,6 493,4 | KSUS BUS a zula
04.111 Asfaltové a betonové plochy 580,2 0,8 464,2| Komunikace vedlejsi
04.1vV Dlazby s piskovymi sparami 478,3 0,6 287,0| Parkovaci zélivy
04.v Dlazby s piskovymi sparami 1709,3 0,6 1025,6 | Chodniky a vjezdy
04.VI Stfecha s nepropustna 805,2 1,0 805,2 | Strechy s natokem na kom.
05.1 Asfaltové a betonové plochy 1 660,2 0,8 1 328,2| KSUS komunikace
05.11 Dlazby s piskovymi sparami 0,0 0,6 0,0| KSUSBUS azula
05.11 Asfaltové a betonové plochy 425,9 0,8 340,7 | Komunikace vedlejsi
05.1vV Dlazby s piskovymi sparami 92,8 0,6 55,7 | Parkovaci zélivy
05.v Dlazby s piskovymi sparami 865,7 0,6 519,4 | Chodniky a vjezdy
Odvodriovana plocha A(m2) 7 440,0 5319,3
Odtokovy limit je 3 I/s z 1 ha zastavéné plochy
3l/lsz 0,744 je odtokovy limit 223 l/s 3 1/s.ha
periodicita 5-lety
n= 0,20 dest (intenzita Technické standardy Hostivice)
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Cast D.1.3.1- vodohospodaiské objekty —50301, SO302, SO303, SO304, SO 361, SO 362 PDPS

délka objem | objem

desté intenzita natok odtok rozdil natok | odtok V retence
(min) (I/s ha) (I/s) (I/s) (I/s) (m3) (m3) (m3)
10 263,0 139,90 2,23 137,67 | 83,94 1,34 82,6
15 210,0 111,71 2,23 109,47 | 100,54 | 2,01 98,5
20 173,0 92,02 2,23 89,79 | 110,43 | 2,68 107,8
30 127,0 67,56 2,23 65,32 | 121,60 | 4,02 117,6
40 104,0 55,32 2,23 53,09 | 132,77 | 5,36 127,4
60 75,9 40,37 2,23 38,14 | 145,35 | 8,04 137,3
90 55,2 29,36 2,23 27,13 | 158,56 | 12,05 146,5
120 43,8 23,30 2,23 21,07 | 167,75 | 16,07 151,7
180 31,3 16,65 2,23 14,42 | 179,81 | 24,11 155,7
240 25,1 13,35 2,23 11,12 | 192,26 | 32,14 160,1
300 21,0 11,17 2,23 8,94 201,07 | 40,18 160,9

Retenéni objem zachytného usazovaciho prostoru: 160,90

Odtok z retence 2 je soucet limitli z retence 1 a 2, tedy 7,79 I/s (5,56 I/s a 2,23 I/s)

Plochy odvodriované bez regulace odtoku
Plocha A — jedna se o plochy, které nejsou feseny, ale dest'ova kanalizace z téchto ploch je vedena

do ulice Revolucéni a tudiz tyto vody pote¢ou novou stokou. Pro osazeni retence neni v blizkosti
rybnika prostor.

Plochy - navrhované:

Plocha Soucinitel | Redukovana
Druh odvodnované odtoku plocha
Ozn. plochy, . Poznamka
druh upravy pozemku A(m2) Ar(m2)
1% - 5%
A Zastavba hustsi 35 799,5 0,5 17 899,8 [ KSUS komunikace
Odvodriovand plocha A(m2) 35799,5 17 899,8

Stavajici vypoclteny odtok ze stavajicich ploch (61772 m?) pro intenzitu de$té 210 I/s.ha byl 648 I/s. Tento odtok do
rybnika nemohl byt redlny kvili nedostatecné kapacité stavajiciho potrubi kanalizace i ucpanym vpustim. Voda tedy
redlné tekla po povrchu a do rybnika pod kopcem se dostala se zpozdénim.

Opravou potrubi kanalizace a vpusti dojde k rychlejSimu redlnému odtoku, proto jsou navrieny na kanalizaci 2
reten¢ni nadrze, které odtok redukuji na 2,23 + 5,56 + 375,9 = 383,7 I/s. Celkovy odtok z ploch je snizen z 648 |/s na
383,7 I/s.
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4 OBJEKTY NA KANALIZACI

4.1 Revizni Sachty a vpusti

Na kanalizaci budou osazeny revizni Sachty, ve vzdalenosti max. po 50 m. Budou pouZity prefabrikované kanaliza¢ni
$achty DN 1000 mm a DN 1500, s pfechodovym kénusem 1000/600 nebo deskou. Pro vstup do $achet budou osazeny
litinové poklopy, DN 600, pro zatizeni tézkymi nakladnimi vozidly — tfidy D 400.

Uli¢ni vpusti jsou z prefabrikovanych skruzi DN 500 a kryté jsou litinovou mfizi pro zatizeni D 400. Pfipojky z vpusti
budou potrubim PVC KG SN 8 D 200 mm.

Zlaby jsou liniové a budou v dodavce projektu komunikace.

4.2 Retenc¢ni nadrze SO361 a SO362

Destové vody jsou retenovany v SO361 retenéni nadrzi 1 o celkovém objemu 479 m? a uZitném objemu pod preliv
439 m3 a SO 362 retenéni nadrZi 2 o celkovém objemu 243 m? a uZitném objemu pod pfeliv 203 m3.Retenéni nadrie
jsou sklddané prefabrikované ze Zelezobetonu. Retence je opatfena 2 reviznimi vstupy s poklopem DN 600 pro
zatizeni D400.

Poloha retence SO361 je X:1 033 346,414 a Y: 758 299,986 a druhy roh X: 1 033 352,469 a Y:758 253,702.
Poloha retence SO362 je X:1 033 407,162 a Y: 758 089,661 a druhy roh X: 1 033 417,372 a Y:758 068,728.

Zretenéni nadrze voda tec¢e do regulaéni $achty. Sachta je Zelezobetonova prefabrikovana s vnitinim rozmérem
2,4x1,9 m. Sachta je prepaZena sténou, ktera slouzi jako havarijni preliv a na které je zabudovan virovy ventil
s odtokem 5,56 I/s u reten¢ni nadrze 1 a odtokem 7,79 I/s u retenéni nadrie 2. Sachty jsou osazeny 2 vstupnimi
gachtami DN 800 a jednou servisni §achtou DN 800 nad virovym ventilem. Sachty jsou kryty poklopem DN 600 pro
zatizeni D400.

Retenéni nadrz i regulacni Sachta jsou uloZeny na Zelezobetonovou desku tloustky 200 mm z betonu C25/30. AQ 60 je
u spodniho a horniho okraje s minimalnim pfesahem 300 mm a u okrajd desky jsou pfilozky R8/250 s délkou ramene
800 mm. Deska je uloZena na vyrovnavaci vrstvu ze zhuthénéhoStérkevéhopedsypu z prostého betonu tloustky 100
mm.

4.3 Pazeni stavebni jamy pro retence
Popis pazeni je podrobné popsan v technické zpravé D.1.3.1.01b Technickd zprdva a staticky vypocet pazeni.

Dle geotechnické reserse (zhotovitel Agile Geotechnics s.r.o. 7/2021) je popsano obecné technologicé zhodnoceni
zemin: V bezprostfednim podlozi, tj. v Urovni plané a v oblasti aktivni zény komunikace se budou vyskytovat
predevsim navazky (AN) ve formé asfaltll a konstrukénich vrstev komunikaci, horizont zcela a silné zvétralych slinovct
(KT/WS5, KT/W4) a eolické sedimenty (EO). Nejcastéji zastoupenymi typy kvartérnich pokryvd &i zvétralych skalnich
hornin v silniénim podloZi i vytéZené sypaniné jsou geotypy KT/WS5, KT/W4 a EO. Geotyp EO — svahové hliny — jsou
tvofeny prevdiné vétrem premisténym jemnozrnnym materidlem s jilovitou pfimési a na rozdil od sprase prosli
odvdapnénim. Strukturné u nich prevlada charakter jilu se stfedni a nizkou plasticitou CI, CL, méné Casto je zastoupena
hlina se stfedni plasticitou MI. ReSerse vychazi z vrt tvofenych do hloubky cca 4 m. Ve vrtech v blizkosti fesenych
vykopUl pro retenc¢ni objekty nebyla zastizena podzemni voda. V dalSim stupni je nutné v misté objekt( provézt vrty do
min hloubky 10 m.

Docasné zapazeni jamy retencni nadrze je zaporové, s osovou vzdalenosti zapor cca 2,0 m, dievéné povaly jsou
vloZzeny do valcovanych profilu HEB umisténych ve vrtech s vetknutim cca 2 m pod uUroven dna jamy. Vrty budou do
urovné vetknuti zaplnény betonem C 20/25. Zapory budou v pribéhu hloubeni postupné rozpirany (kotveny). V
urovni nad stropem nadrzi (dle SV) je pfivaren privlak ze dvou vélcovanych U profil(, ktery je rozepren trubkou délky
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cca 5,3m. Délka zapaZeni je 6,5 m. Mezi zaporami budou dale v pribéhu hloubeni postupné osazovany drevéné
paziny. Prostor mezi témito pazinami a horninou/zeminou musi byt plnohodnotné vyplnén suchou betonovou smési,
nebo zhutnénou zeminou. Dno jamy se stabilizuje provedenim podkladniho betonu min. tfidy C20/25 tl. 100 mm a
bude vyztuzen KARI siti 2x 100/100-8/8 mm.

4.4 Zemni prace a pokladka potrubi

Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedena rekognoskace nejblizSich staveb. V blizkosti staveb je potreba
vykopy délat po kratkych usecich, aby vykop neohrozil stavbu.

Kanalizace bude provedena z plastového potrubi SN 12, spojovanych tésnicimi krouzky (dle specifikace vyrobce)
zabranujicimi tniku a vniku cizich latek do kanalizace dle CSN EN 1610. Nékteré stoky jsou z betonového potrub.

Dno vykopu musi byt vykopdno v souladu s predepsanymi spady a sklony. Vykop bude pazen pfiloZnym pazenim.
Trubky musi byt poloZeny na 10 cm vysoké, dobfe upravené, stlaéené nasypné vrstvé z materidlu bez kamen( (pisku)
tak, aby uloZeni bylo stejnomérné.

Potrubi je postupné obsypavdno materidlem neobsahujici kameny (napf. tfidénym piskem) az do vyse vrstvy zeminy
max. 15 cm. Poté je obsypovy material peclivé ru¢né upéchovan mezi sténou vykopu a trubkou. Strojové upéchovani
je pripustné od vyse 30 cm nad vrcholem trubek. Spojovani trubek a tvarovek se provadi za pomoci tésniciho krouzku.
Pfed nasunutim trubky do hrdla se vycisti vnitfni plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natre
nasunovany konec trubky ¢i tvarovky mazivem (nepouzivat tuky a oleje) a lehkym otacenim hrdla se zasune az po
oznacené misto. Takto docilime spojeni jisténé proti podtlaku a pretlaku, kterd nam dava zdroven zaruku, Ze se trubka
pfi pfipadnych zméndch teplot v hrdle roztahne odpovidajicim zplsobem. Neni pfipustné zadné lepeni, zaliti nebo
zatmeleni hrdel. Podrobnéji viz technicky list vyrobce.

Zemni prace budou provadény strojné, s ohledem na stavajici sité — viz vyjadreni ostatnich spravci. V ochrannych
pasmech stavajicich siti ru¢né. Soubéh a k¥izeni siti dle €SN 73 6005. V piipadé vyskytu spodni vody bude ve vykopech
provedena drenaz, napojena do kanalizace (pfipadné jiného vhodného mista).

Zpétny zasyp bude provadén zhutnitelnou, nenamrzavou zeminou, hutnéni po vrstvach (max.200 mm) na
Edef = 45 MPa. Podrobnéji viz inZenyrsko-geologicky priizkum. O provedenych hutnicich zkouskach bude vyhotoven
zapis. O vhodnosti vyuzit vykopek pro zasyp rozhodne geotechnik.

Pfi predani stavenisté je investor povinen zajistit vytyceni, pfipadné ovéreni vSech stavajicich podzemnich siti a
zatizeni prislusnymi spravci. VytyCeni vSech siti a zafizeni je nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku.
Dodavatel nesmi zahdjit vykopové prace pred vytycenim a ovérenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich
zafizeni zastupci spravca.

Zpevnéné i nezpevnéné plochy (trdvnik) budou po realizaci siti obnoveny ve stejné kvalité. Stavajici kefe v misté
retencni nadrze budou pokaceny.

Pfi odhaleni nezndmé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky dozor. Dodavatel nesmi
pokracovat ve vykopovych pracich pred zjisténim majitele podzemni sité nebo podzemniho zafizeni. Pokracovani praci
je mozné az po ovéreni nezndmé sité.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha nezndmé sité neumoznovaly provést pokladku kanalizace dle projektové
dokumentace, nebo pokud by pfi dodrZeni navrzené trasy nebyly dodrieny pozadované odstupové vzdalenosti (viz
vyjadreni spravch dotéenych siti a €SN 73 6005) pii soub&hu nebo pfi kiizeni od nezndmé inzenyrské sité, je tieba tuto
zaleZitost resit ve spoluprdci s projektantem.
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5 BEZPECNOST PRACE

PFi stavbé siti je tfeba dodrZovat visechna bezpecnostni opatreni, vyplyvajici z platnych predpis a vyhlasek, zvlasté
pak dbat na plnéni predpisi sméfujicich k ochrané zdravi a bezpecnosti pracovnikl, provadéjicich stavbu. Déle je
nezbytné respektovat stanoviska a pfipominky organizaci a organ( statni spravy.

Pfi zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti pripravé a provadéni stavebnich a montdznich praci je tfeba
respektovat ustanoveni zavaznych predpisl a nafizeni, zejména pak:

* Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na staveniStich vcéetné priloh ¢.1-5 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sh. a vcetné citovanych zvlastnich pravnich
predpisa

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon €. 82/2002 Sbh., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakon( (zdkon o ochrané ovzdusi)
véetné zmény v ¢. 521/2002 Sb.

e Nafrizeni vlady ¢. 350/2002 Sh., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zplsob sledovani, posuzovani,
hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi véetné zmén v ¢. 60/2004 Sb. a v ¢. 429/2005 Sb.

* Vyhldska Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢.356/2002 Sb., kterou se stanovi seznam znecistujicich latek,
obecné emisni limity, zpUsob preddvani zprav a informaci, zjisStovani mnoZstvi vypousténych znedistujicich
latek, tmavosti koure, pfipustné miry obtéZovani zapachem a intenzity pachl, podminky autorizace osob,
pozadavky na vedeni provozni evidence zdroju znecistovani ovzdusi a podminky jejich uplatriovani véetné
zmény ¢. 363/2006 Sb.

6 ZAVER

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby mistni komunikace a verejné ucelové komunikace
dle pfilohy 11 kvyhlasce 499/2006 Sb. Projekt predpoklada, Ze provadéni se bude fidit platnymi pfedpisy a
technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych materidl(l. Stavba bude realizovana autorizovanou (opravnénou) provadéci
firmou. Véechny pouzité materiély jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany uéel, popf. na né bylo vydano prohlaseni o
shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

Pfed uvedenim vodovodu do provozu je nutné jej proplachnout a desinfikovat dle CSN 73 6660.

PFi vykopovych pracich pro pripojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi kladeni venkovnich
vedeni je nutné dodriet minimalni odstupové vzdalenosti pii k¥izeni a soubéhu siti dle CSN 73 6005. Viechny sité
budou opatreny prislusSnymi ochrannymi féliemi. Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti
dodavatel). Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem spravcl siti.

6.1 Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN 01 3463 Vykresy kanalizace

CSN 75 6909 Zkouseni vodotésnosti stok

CSN EN 12056 Vnit¥ni kanalizace

CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace

CSN 75 5402 Vlystavba vodovodnich potrubi
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CSN 01 3462 Vykresy vodovodu

CSN 755911 Tlakové zkougky vodovodniho potrubi

CSN 73 6660 Vnitfni vodovody

CSN EN 806-1 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Cast 1: Veobecné

CSN 75 5455 Vypocet vnitinich vodovod

CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach - Priprava teplé vody - Navrhovani a projektovani

CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:

Zak. 274/2007 Sb.

Zakon 183/2006 Sb.
Zakon 22/1997 Sb.
Vyhl. 362/2005 Sb.

Viyhl. 591/2006 Sb.
Vyhl. 309/2006 Sb.
Viyhl. 151/2001 sb.

Vyhl. CUBP ¢.324/90 Sb.

Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakon(
v aktudlnim znéni

Stavebni zakon v aktudInim znéni

O technickych pozadavcich na vyrobky v aktudlnim znéni

O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu
z vysky nebo do hloubky

O blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich

Vyhlaska Ministerstva prdmyslu a obchodu, kterou se stanovi podrobnosti Uc¢innosti uziti
energie pti rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie

O bezpecnosti prace a technickych zafizenich pti stavebnich pracich

Vypracoval: Ing. Vladislav Chalupa

Kontroloval: Ing. Jan Setelik V Praze 02/2024

Revize 11.9.2025

7 PRILOHA 1 - ZMENA VYSKY STAVAJICICH
POKLOPU KANALIZACE
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D.1.3.3. Zména vysky stavajicich ulicnich poklopti Sachet kanalizace

NAZEV PUVODNI NOVY
pofadi | SACHTY TEREN TEREN rozdil vcm + navydeni, - snizeni
1 Dx1 308,29 308,43 14
2 518 308,96 309,04 8
3 $19 310,16 310,20 4
4 $20 312,18 312,16 -1
5 $20a 312,54 312,57 3
6 $§75 308,52 308,52 0
7 $76 308,96 309,04 8
8 §77 309,31 309,42 11
9 $78 310,04 310,10 6
10 $174 314,05 314,11 6
11 $175 315,98 315,91 -7
12 $176 318,05 317,97 -8
13 $177 318,40 318,33 -7
14 $191 345,05 345,04 -1
15 $191a 345,11 344,98 -13
16 $200 319,15 319,17 2
17 $206 323,68 323,73 5
18 $207 324,73 324,75 2
19 $208 327,71 327,76 6
20 $209 330,39 330,40 1
21 $210 333,77 333,75 -2
22 $211 335,39 335,30 -9
23 $212 338,46 338,48 2
24 $213 341,16 341,20 4
25 S214 342,12 342,10 -2
26 $214a 342,76 342,59 -17
27 $214b 342,73 342,62 -11
28 $214d 342,72 342,62 -10
29 S214e 342,77 342,78 1
30 $215 342,58 342,60 2
31 $216 342,72 342,70 -2
32 $217 342,95 342,86 -9
33 $234 343,22 343,22 0
34 $235 343,85 343,91 6
35 $236 344,08 344,10 2
36 $237 344,15 344,08 -7
37 $260 343,66 343,66 0
38 $261 344,22 344,20 -2
39 $262 344,25 344,22 -3
40 5268 344,28 344,29 1
41 $269 344,63 344,54 9
42 $270 344,26 344,25 -1
43 S271 344,49 344,40 9
44 $272 344,74 344,68 -6
45 $278 345,98 345,94 -4
46 $280 345,84 345,82 -2




47 $317 345,57 345,57 0
48 $317a 345,49 345,32 -17
49 $318 345,50 345,34 -16
50 $319 345,59 345,47 -12
51 $320 345,91 345,74 -17
52 $321 346,27 346,21 -6
53 $322 346,37 346,34 -3
54 340a 345,37 345,37 0
55 $346 346,99 346,85 -14
56 $347 347,38 347,24 -14
57 $348 347,46 347,40 -6
58 $361 347,83 347,68 -15
59 $370 348,41 348,26 -15
60 $371 349,04 349,00 -4
61 $372 349,40 349,47 7
62 $373 349,65 349,62 -3
63 $375 347,78 347,76 -2
64 $381 345,59 345,42 -17
65 $382 345,75 345,68 -7
66 $383 346,21 346,16 -5
67 5384 346,27 346,27 0
68 $386 345,70 345,50 -20
69 $386e 345,81 345,72 -9
70 386b 345,68 345,72 4
71 386¢ 345,76 345,66 -10
72 386d 346,08 346,06 -2
73 $393 346,09 345,96 -13
74 $396 346,58 346,46 -12
75 $397 346,77 346,76 -1
76 $397a 347,18 347,09 9




