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1 IDENTIFIKACE STAVBY

Stavba: 111/00715, 111/00718, 111/00719 Bustéhrad, pratah - PD

Investor: Krajska sprava a udrzba silnic stfedoceského kraje

Zborovska 81/11
150 21 Praha 5 - Smichov

Zpracovatel ¢asti: SETELIK OLIVA s.r.0
Heleny Malifové 11, 169 00 Praha 6
Autorizovany projektant Jan Setelik CKAIT 0007729

Generalni projektant: SAGASTA s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4 Lhotka

Stupen: PDPS
Cast: D.1.3.2_ 300-Vodohospodarské objekty
Stavebni objekty: SO 340 Uprava vodovod( — ulice Kladenska

SO 341 Uprava vodovod( — ulice Revoluéni

SO 342 Uprava vodovod( — ulice Palackého a Namésti

2 UvoD

Projekt je zpracovan v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby mistni komunikace a verejné ucelové komunikace
dle pfilohy 11 k vyhlasce 499/2006 Sb. Projekt fesi prelozky vodovodi v ulici Revoluéni od kfizovatky s ulici Prichodni
po kFiZzovatku s ulici Ofesin a Kladenské ulice v obci Bustéhrad. Dlivod preloZek je rekonstrukce stavajici komunikace a
vystavba nové destové kanalizace pro odvodnéni danych ploch.

Trasy vodovodu, které se neprekladaji, zGstavaji bezezmén. Opravi se jen ukonceni ovladacich armatur podle vysky
nové nivelety komunikace.

3 VODOVODY

3.1.1 Stavajici stav

V ulice Kladenska a Palackého je stavajici vodovod z litiny a v ulici Revoluéni je vodovod z PE potrubi. Vodovody, které
nejsou v kolizi s novymi navrZenymi sitémi zlstanou bezezmén. Jen se musi opravit délka ovlddacich ty¢i od
ovladacich armatur, jak se bude ménit niveleta komunikace.

3.1.1 NavrZeny stav

Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedena rekognoskace nejblizSich staveb. V blizkosti staveb je potreba
vykopy délat po kratkych usecich, aby vykop neohrozil stavbu.
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V ulici Kladenskd a Revolucni jsou navrzené prelozky vodovou vyvolané osazenim novych vpusti a vystavbou nové
destové kanalizace pro odvodnéni komunikace nebo osazenim nové retenéni nadrze.

V ulici Revoluéni je navrzena prelozka V1 z potrubi PE100 RC SDR11 110x10 mm délky 137,87 m. Prelozka je napojena
na prelozku vody V5 v ulici Palackého. Propojeni prelozky vodovodu v ulici Revolu¢ni a Palackého je pozadavek
vodaren z jednani dne 9.11.2022 Na prelozku budou prepojeny vodovody V1a z PE 90, ktery bude zkracen 0 0,8 m a
vodovod V1b z PE 90, ktery bude prodlouzen o 1,2 m. V misté napojeni vodovodu V1a a V1b je osazeno Soupé se
zemni soupravou DN 80. Na Prelozku bude prepojen pfipojka vody P.V.16 pro diim na parcele 16. Dimenze pfipojky
neni znama, odhad je PE 32. V misté napojeni bude osazeno Soupé DN 25 se zemni soupravou.

V ulici Kladenska je prepojena pripojka vody P.V.343 z PE 40 (odhad dimenze, Uprava podle skutecné dimenze).
Pripojka je prepojena kvuli nové retencni nadrzi. Prelozka je z PE 100 RC 40x3,7 mm délky 25 m. V misté napojeni je
Soupé se zemni soupravou DN 32 (Uprava dle skutecné dimenze).

V ulici Kladenska je navriena prelozka V3 z litiny DN 150 kvuli kolizi s novou lampou u domu na parcele 1133 (zacatek
prelozky) a s novou vpusti u domu na parcele 1152/1. Vodarny nesouhlasi, aby v misté kolize byla provedena prelozka
v délce cca 4 m u lampy a u vpusti. Chtéji to spojit do jedné prelozky. Na prelozku budou napojeny vodovody do ulice
Husova a Druzstevni. V misté napojeni budou osazeny uzavéry. Na prelozku V3 budou nové prepojeny pfipojky vody
pro domy na parcele 438 a 435/1. Pfipojka vody pro 434 bude pfepojena na stavajici potrubi. Tyto pfipojky byly
napojena na vodovodni fad DN 25 vedeny na druhé strané komunikace soubézné s V3, ktery se zrusi.

Prelozka V4 je zlitiny DN 150 délky 12,99 m a je kvdli kolizi s novou vpusti a novou lampou. Na prelozku bude
prepojen stavajici hydrant, u kterého se upravi niveleta podle nového terénu.

V ulici Palackého je navriena prelozka vody V5 z PE potrubi PE 100 RC SDR 11 D 160 mm délky 54,34 m. Prelozka je
napojena na LT potrubi DN 125. Prelozka je ukoncena v kfizovatce s ulici Revolu¢ni, kde bude napojena na prelozku
V1. Za propojenim na prelozku bude osazen na potrubi novy podzemni hydrant v misté stavajiciho hydrantu a za nim
bude potrubi napojeno na stdvajici vodovod PE 160, ktery vede dale ulici Oty Pavla. Na prekladané potrubi jsou
napojeny 3 pripojky vody. V misté prepojeni bude osazenou Soupé se zemni soupravou. Potrubi je ve vétSiné délky
vedeno ve stejné trase a niveleté ve stavajicim potrubim. PfeloZzka je vyvoldna z divod( kolize s novou Sachtou na
nové destové kanalizaci. Propojeni 2 pfelozek do jedné je pozadavek vodaren z jednani dne 9.11.2022.

V mistech preloZek bude stavajici potrubi zruseno a vykopdno pfi realizaci prvku, kvidli kterému byla preloZka
provedena.

Upravi se vyska stavajicich hydrantovych poklop( i poklopl od ovladacich prvk( uzavérd vody v komunikaci. Pokud to
nepujde, budou poklopy nahrazen novym hlubsim nebo teleskopickym poklopy. Hydranty a poklopy v chodniku a
plochach, kde je zména nivelety vyvolana méstem, jsou fesSeny v druhém projektu, kde je investor mésto Bustéhrad.

Po dobu prepojeni vodovodu bude provedeno nouzové zasobovani pitnou vodou. Pti realizaci prelozky bude vodovod
uzavren v nejblizsSim sekénim uzavéru.

Ostatni vodovody se neméni. Zméni se jen délka ovladacich ty¢i od ovlddacich armatur, jak se bude ménit niveleta
komunikace. Zméni se i niveleta podzemnich hydrantd.

3.2 Navrzené vodovody a prelozky
SO 340 Uprava vodovod( — ulice Kladenska

V3 — prelozka vodovodu LT DN 150 71,40 m
V4 — prelozka vodovodu LT DN 150 12,99 m
P.V 343 pripojka vody PE 100 RC SDR 11 40x3,7 mm 30,7 m
Pfepojeni vodovodu do ulice Husova asi LT DN 100

Pfepojeni vodovodu do ulice Druzstevni LT DN 100
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Pfepojeni pfipojek P.V 1133, P.V. 1142, P.V. 1146, P.V. 1148, P.V.1150 a pFipojek 438, 435/1, 434,

SO 341 Uprava vodovod( — ulice Revoluéni

V1 - prelozka vodovodu PE 100 RC SDR 11 110x10 mm 137,88 m
V1la - prelozka vodovodu - zkraceni zkraceni PE90 o 0,8m
V1b — pfelozka vodovodu PE 100 RC SDR 11 90x8,2 mm 1,2m
P.V 16 — pfipojka vody pro dim na parcele 16 PE 100 RC SDR 11 32x3 mm 0,9m
P.V 1457- pfip. vody pro diim na parcele 1457 PE 100 RC SDR 11 32x3 mm 09m

SO 342 Uprava vodovod( — ulice Palackého a Ndmésti

V5 — prelozka vodovodu PE 100 RC SDR 11 160x14,6 mm 54,34 m

Prepojeni pripojek P.V 1493, P.V. 1491, P.V.1489

3.3 Zmény poklopu krytt zemnich Soupat

Vramci zmény nivelety vozovky je potfeba upravit nivelety uli¢nich poklopl zemnich Soupat na stavajicich
vodovodech. Pfedpoklada se osazeni novych teleskopickych ovladacich tyci pro stavajici Soupata a novych litinovych
vySkoveé prestavitelnych uli¢nich poklopt. Poklopt je cca 98 kusu viz priloha 1. Nékteré poklopy nebyly nalezeny na
misté geodetem ani projektantem. Dle podkladd sprévct siti by tam ale mély byt. Je mozné, Ze byly preasfaltovany pfi
néjaké rekonstrukci, proto jsou uvedeny v tabulce. V tabulce nejsou uvedeny poklopy od rusenych Soupat nebo
poklopy od novych Soupat prekladanych vodovodi nebo pripojek.

Stavajici podzemni hydranty budou rektifikovany (7 kusli) na novou vysku komunikace. Pokud to nepljde, budou
hydranty vyménény za nové. Kde se preklada vodovod, budou osazeny nové hydranty véetné poklopd.

3.4 Rusené vodovody

RV1 - Ruseny vodovod PE 100 D 110 mm 138 m
RV3 — Ruseny vodovod LT DN 150 71m
RV3a — Ruseny vodovod LT DN 25 52m
RV4 — Ruseny vodovod LT DN 150 12m
RV5 — Ruseny vodovod LT DN 125 A PE 160 53m
RV 343 — Rusena pripojka vody Odhad PE 40 12,4 m

3.5 Provadéni, zemni prace

Pfed zahajenim vykopovych praci bude provedena rekognoskace nejblizSich staveb. V blizkosti staveb je

potieba vykopy délat po kratkych usecich, aby vykop neohrozil stavbu.

Pokladka vodovodu bude realizovana v pazeném vykopu se svislymi sténami. Vykop bude pazen pfiloznym

pazenim. Pfedpoklad: zemni prace budou provadény v zeminach tézitelnosti I. - Il. tf. se zvySenou hladinou spodni

vody. Trida téZitelnosti bude urcena geologickym prizkumem do Grovné min. nejhlubsiho vykopu.
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Potrubi z tvarné litiny dle CSN EN 545. Vnitini ochrana cementova, vnéj$i ochrana standardni (pozinkovani

potrubi vrstvou min. tloutky 200 g/m? s bitumenovym natérem, gumovy krouZzek ve spoji trub). Pfedpisy pro pouZiti
vnéjsich ochrannych povrchovych vrstev pro vodovodni potrubi z tvarné litiny dle norem €SN EN 545 a ISO 2531.

Tvarovky jsou navrzeny z tvarné litiny dle CSN EN 545. Tvarovky budou litinové hrdlové nebo pFirubové s tézkou
antikorozni ochranou vnéjsiho i vnitfniho povrchu. Pfirubové spoje budou spojované pomoci nerezovych Sroubd.

Misto opérnych blokd se pouZiji hrdlové spoje zamkové zajistované navarkem, ozuby, zajistovaci pfirubou
nebo tahovou spojkou. Na ostatnich spojich se ve vzdalenosti od kolen provede uzamdeni dle kladeéského schématu.
Betonové opérné bloky budou pouzity pouze v misté napojeni na stdvajici potrubi, kde se predpoklada, ze na
stavajicim potrubi nejsou zdmkové spoje. Betonové bloky jsou z betonu o mérné hmotnosti 2 300 kg/m?3.

PE potrubi bude pokladano na piskovy podsyp tl. 100 mm. Tento podsyp bude pred zahajenim pokladky trub
urovnan do pfedepsané nivelety. Na potrubi bude pFipevnén signalizaéni vodi¢ 2x vodi¢ CYY 4 mm? nebo 1 dvouZilovy
vodi¢ CYKY 2x 4 mm?2. Podle €SN 73 6006 (8/2003) bude potrubi oznateno vystraznou folii nejméné 30 cm nad
vrcholem trubky. Folie bude modré barvy nebo bild s potiskem VODA, VODOVOD.

Po Uspésném provedeni tlakové zkousky bude potrubi zasypano nesedavym nenamrzavym materidlem.
Zasyp potrubi bude hutnén po vrstvdch o mocnosti maximalné 300 mm. Pro obsyp potrubi z PE100+ Ize poufZit pisek,
resp. zeminu bez ostrohrannych castic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm. O
vhodnosti vyuzit vykopek k zasypu rozhoduje geotechnik.

Hutnéni bude provadéno vibracni deskou a bude opakovano az do dosazeni hodnoty 96 % PS (Proctor
Standard) nebo hodnoty indexu relativni ulehlosti zeminy Io = 0,9. Dodavatel je povinen pfed zahdjenim zasypovych
praci provést zkousku zhutnitelnosti konkrétniho zasypového materialu, ktery bude pouzit pro zasyp ryh, na jejimz
zakladé bude stanoven pocet pojezdl vibracni desky nutny pro dosazeni predepsané miry zhutnéni.

Pfed zapocetim praci bude provedeno méreni bludnych proudd na zakladé kterého se ptipadné navrhne
potrubi se zlepSenou povrchovou Upravou. Potrubi bude uloZzeno na piskové loze tl. 10 cm a bude obsypano
Stérkopiskem 30 cm nad horni lic potrubi a zasypdno Stérkopiskem nebo vhodnou zeminou. Zasyp bude hutnén po
vrstvach 30 cm na 95 % PCs nebo na Id = 0,9. Pfebytecny vykopek bude odvezen na trvalou skladku. Na obsyp bude
poloZena vystrazna Cerna folie. Pfed zahozem musi byt proveden proplach, desinfekce a tlakova zkouska.

Pri stavbé musi byt respektovany podminky jednotlivych dotéenych organ( statni spravy (DOSS) a
jednotlivych spravct siti. Pokud neni ve vyjadfeni spravcl dotéenych inZenyrskych siti uvedeno jinak, musi byt pfi
soubéhu a kiizeni dodrzena norma CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Ptipojky budou uloZeny na piskové loze tl. 10 cm, obsypany tfidénym obsypem 200 mm nad temeno potrubi.
U pripojek z PE delSich nez 5 m se na potrubi osadi signalizacni vodic. Pfi pfepojovani pfipojek vody bude prepojen
kazdy signalizacni vodic.
Zemni prace budou provadény strojné, s ohledem na stavajici sité — viz vyjadreni ostatnich spravcll. Soubéh a krizeni
siti dle CSN 73 6005.

Potrubi pro dopravu pitna vody se ukladaji do nezamrzne hloubky s pfihlédnutim k ustanoveni CSN 73 6005 (chodnik a
volny terén mimo zastavbu minimalné 1,00 az 1,60 m dle mistnich podminek /druh a vlastnosti zeminy/, vozovka
min.1,5 m). UloZeni se fidi ustanovenimi CSN 75 5401.Pfed zapodetim vykopovych praci bude provedeno sejmuti
ornice. Hloubka uloZeni je uvedena ve vykresové Casti projektové dokumentace.

3.6 Material

Potrubi bude z tvarné litiny dle CSN EN 545. Vnitini ochrana cementovd, vnéj$i ochrana standardni
(pozinkovani potrubi vrstvou min. tloustky 200 g/m? s bitumenovym natérem, gumovy krouZek ve spoji trub).
Predpisy pro poufziti vnéjsich ochrannych povrchovych vrstev pro vodovodni potrubi z tvarné litiny dle norem CSN EN
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545 a I1SO 2531. Spoje prevaziné hrdlové. Misto betonovych blok(i budou osazeny zamkové spoje (zajisténi navarkem,
ozuby, pfirubou nebo tahovou spojkou). U pfechodd na armatury se pouZivaji spoje prirubové, preferuji se priruby
otocné a tésnéni s kovovou vlozkou

Tvarovky jsou navrZeny z tvarné litiny dle €SN EN 545. Tvarovky budou litinové hrdlové nebo pfirubové s

tézkou antikorozni ochranou vnéjsiho i vnitfniho povrchu. Ptirubové spoje budou spojované pomoci nerezovych
Sroub(.

Pfipojky vody a nékteré vodovodni fady budou z PE potrubi PN 16 s ochranou vrstvou napf. potrubi PE100RC.
U pfipojek z PE delSich nez 5 m a na fadech z PE potrubi se na potrubi osadi signaliza¢ni vodic. Signaliza¢ni vodi¢ bude
z 2x vodi¢ CYY 4 mm? nebo 1 dvouZilovy vodi¢ CYKY 2x 4 mm?2. Signalizaéni vodi¢ je pfipevnén PE paskou po 1 m na
vrch trubky. Nové signaliza¢ni vodice budou vodivé napojeny na stavajici vodi¢e. V misté napojeni PE a litiny je
signaliza¢ni vodic napojen na litinové potrubi pajenim na méko. Napojeni nového potrubi PE na stavajici PE potrubi je
pouze elektrotvarovkou. Spojovani PE potrubi je elektrotvarovkami.

Misto opérnych blokd se pouZijou hrdlové spoje zdmkové zajistované navarkem, ozuby, zajistovaci prirubou
nebo tahovou spojkou. Na ostatnich spojich se ve vzdalenosti od kolen provede uzamdeni dle klade¢ského schématu.
Betonové opérné bloky budou pouzity pouze v misté napojeni na stdvajici potrubi, kde se predpoklada, ze na
stavajicim potrubi nejsou zdmkové spoje. Betonové bloky jsou z betonu o mérné hmotnosti 2 300 kg/m?3.

Navrtavaci pasy pro pripojky vody, kdyzZ je fad z PE, maji objimku navrtavaciho pasu z tvarné litiny pro pouZiti
bezzavitového systému napojeni uzavéru. Sitka navrtavaciho pasu je minimalné 100 mm. Standard je Hawle 5320.

Navrtavaci pasy pro pfipojky vody, kdyz je fad z litiny, maji objimku navrtavaciho pasu z tvarné litiny nebo tvarné litiny
s nerezovym tfmenem pro poutziti bezzavitového systému napojeni uzavéru. Standard je Hawle 3810.

Uzavéry navrtavacich past mohou byt pouze $oupatka. Soupétka jsou litinova s povrchovou tpravou GSK —
tepelné naneseny praskovy epoxid dle GSK — sdruzeni jakosti tézké protikorozni ochrany. Napojeni na navrtdvaci pas
je pomoci bezzavitového systému. Vieteno z nerez oceli, minimalné 2x tésnici krouzek. Pogumovany klin vné i uvnitf.
Preferovdna jsou pfipojkova Soupdatka s vystupnim ISO spojem. Standard je Hawle 2810.

K ovladani Soupat se pouzivaji univerzalni teleskopické tyce s plastovou posuvnou chranickou, ovladaci tyce s
povrchovou antikorozni Gpravou (pozink nebo nerez) a spojovacimi prvky (¢epy) v provedeni nerez. Zemni souprava
musi byt po montazi pevné spojend s ovladanou armaturou, toto spojeni vSak musi umoznit i pfipadnou jednoduchou
demontdz. Undseci ¢tyrhran zemni soupravy v provedeni z tvarné litiny nebo nerez.

Poklopy pro podzemni hydranty a chranice ovladacich prvkd zemnich souprav Soupat jsou z litiny. Poklop musi
byt stabilné osazen na podkladové desce, prefabrikatu, vyskové prizpisoben okolnimu terénu, zpevnéné plose, je-li to
mozné, terén smérem od poklopu se vyspaduje. Poklopy musi byt oznaéeny symbolem voda nebo vodovod. Oznaceni
armatur musi byt v souladu s CSN 75 5025, orientaéni tabulky rozvodné vodovodni sité.

3.7 Tlakové zkousky

Tlakové zkousky Usekové se provadéji pfi nezasypaném potrubi (viditelny musi byt povrch trub a spoje), pokud
neni vyrobcem potrubi stanoveno jinak. Prokazuje se jimi odolnost vici vnitfnimu pretlaku a vodotésnost Useku radu.
Délka usekl se u rozvadécich fada voli do 500 m, u ostatnich fadl do 1000 m, pfi¢emZ rozdil nivelety potrubi by
v Useku nemél prekrocit 20 m. Provedeni zkousky pfi zasypaném potrubi musi byt predem schvaleno spravcem
a provozovatelem vodovodu v rozsahu jejich kompetenci.

udrzuje pod provoznim pretlakem. Vlastni GUsekova zkouska se mlze provadét:
e nejdrive po 12 hodinach u potrubi PE,

Zkusebni pretlak se voli u potrubi:
ez PE-min. jako 1,3nasobek maximalniho provozniho pretlaku,

Maximalni provozni pretlak nesmi prekrocit nejvyssi dovoleny pretlak dany pro pouzity trubni material, armatury
a tvarovky.
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Zkouska ma3 tfi faze:

e kontrola pevnosti a vodotésnosti - po zvyseni pretlaku na zkusebni pretlak se prerusi cerpani na 15 min. a po
tuto dobu se sleduje pokles tlaku,

e prohlidka zkouseného potrubi - opét se zvysi pretlak na zkusebni a min. po dobu 30 min se udrzuje a pfitom
se provadi prohlidka zkouseného Useku, nikde nesmi byt viditelny Unik vody,

e zkouska pevnosti a vodotésnosti - opét se zvysi pretlak na zkusSebni, prerusi se Cerpani na 15 min. a
kontroluje se pokles tlaku — zkouska vyhovi, pokud v této fazi pokles tlaku neni vétsi nez 0,02 MPa.

3.8 KFizeni a soubéh s ostatnimi IS a drevinami

Hloubka uvedend viezech je predpokladand, po odkryti skutecné polohy fadu bude ovérena pfipadné kolize
s navrhovanou stokou — v pfipadé, Ze nebude mozné dodrzet kfizeni, bude provedena konzultace s projektantem na
stavbé.

V aredlu dochazi ke kfiZzeni s navrhovanymi sitémi, toto kfizeni odpovida poZadavkim na vzdalenosti pfi kfizeni siti dle
CSN 736005.

Soubéh IS je dle pozadavk( €SN 736005 a standard(.

Nové navrzené dreviny jsou prednostné navrhovany mimo ochranné pasmo vodovodu, dfeviny v ochranném pasmu
budou opatteny kosi proti rozristani korena.

4 BEZPECNOST PRACE

Pfi stavbé siti je tfeba dodrZovat vSechna bezpecnostni opatreni, vyplyvajici z platnych predpis a vyhlasek, zvlasté
pak dbat na plnéni predpist sméfujicich k ochrané zdravi a bezpecnosti pracovnikl, provadéjicich stavbu. Déle je
nezbytné respektovat stanoviska a pripominky organizaci a organ( statni spravy.

PFi zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti pfipravé a provadéni stavebnich a montaznich praci je tfeba
respektovat ustanoveni zavaznych predpisl a nafizeni, zejména pak:

e Nafrizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na staveniStich vcéetné pfiloh ¢.1-5 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a véetné citovanych zvlastnich pravnich
predpist

e Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisu

e Zakon ¢.82/2002 Sb., o ochrané ovzdus$i a o zméné nékterych dalSich zdkon( (zdkon o ochrané ovzdusi)
véetné zmény v ¢. 521/2002 Sbh.

* Nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sh., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zplsob sledovani, posuzovani,
hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi véetné zmén v ¢. 60/2004 Sb. a v ¢. 429/2005 Sb.

e Vyhldska Ministerstva Zivotniho prostredi ¢.356/2002 Sh., kterou se stanovi seznam znecistujicich latek,
obecné emisni limity, zpUsob pfedavani zprav a informaci, zjistovani mnozstvi vypousténych znedistujicich
latek, tmavosti koufe, pFipustné miry obtéZovani zapachem a intenzity pachd, podminky autorizace osob,

pozadavky na vedeni provozni evidence zdroji znecistovani ovzdusi a podminky jejich uplatfiovani véetné
zmény ¢. 363/2006 Sb.

Projekt je zpracovdn v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby mistni komunikace a verejné ucelové komunikace

dle pfilohy 11 kvyhlasce 499/2006 Sb. Projekt predpokladd, Ze provadéni se bude fidit platnymi pfedpisy a
technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych materidld. Stavba bude realizovana autorizovanou (oprdvnénou) provadéci
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firmou. Viechny pouzité materialy jsou schvaleny k pouziti v R pro dany UGcel, popt. na né bylo vydéno prohlaseni o
shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

Pfed uvedenim vodovodu do provozu je nutné jej proplachnout a desinfikovat dle €SN 73 6660.

Pfi vykopovych pracich pro pripojky a venkovni vedeni je nutné brat ohled na ostatni sité. Pfi kladeni venkovnich
vedeni je nutné dodriet minimalni odstupové vzdalenosti pfi kfizeni a soubéhu siti dle €SN 73 6005. Viechny sité
budou opatreny prislusnymi ochrannymi féliemi. Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité (zajisti

dodavatel). Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych siti Ize provadét jen se souhlasem sprévcu siti.

5.1 Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizacni pripojky

CSN 01 3463 Vykresy kanalizace

CSN 75 6909 ZkousSeni vodotésnosti stok

CSN EN 12056 Vnitfni kanalizace

CSN 75 6760 Vnit¥ni kanalizace

CSN 75 5402 Vlystavba vodovodnich potrubi

CSN 01 3462 Vykresy vodovodu

CSN 755911 Tlakové zkougky vodovodniho potrubi

CSN 73 6660 Vnitfni vodovody

CSN EN 806-1 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé — Cast 1: Veobecné
CSN 75 5455 Vypocet vnitinich vodovod

CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach - Priprava teplé vody - Navrhovani a projektovani
CSN 75 5411 Vodovodni pfipojky

Zakony a vyhlasky platné v €R, zejména:

Zak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakon(
v aktudlnim znéni

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni
Zdkon 22/1997 Sb.

Vyhl. 362/2005 Sb.

O technickych pozadavcich na vyrobky v aktudlnim znéni

O poZzadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu
z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb.
Vyhl. 309/2006 Sh.
Vyhl. 151/2001 sb.

O blizSich minimdlnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich

Vyhlaska Ministerstva primyslu a obchodu, kterou se stanovi podrobnosti Uc¢innosti uZiti
energie pri rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie

Vyhl. CUBP ¢.324/90 Sb. O bezpeénosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich

Vypracoval: Ing. Vladislav Chalupa

Kontroloval: Ing. Jan Setelik V Praze 02/2024

6 PRILOHA 1- ZMENA VYSKY STAVAJICICH ULIENiCH POKLOPU
SOUPAT VODOVODU
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Priloha 1

Zména vysky stavajicich ulicnich poklopti Soupat vodovodu

PUVODNI NOVY rozdil v cm + navyseni,

poradi NAZEV SACHTY TEREN TEREN - shizeni poznamka
1 S1 349,82 349,96 14
2 S1a 349,82 349,96 14 hydrant - rektifikace
3 S1b 349,60 349,77 17
4 Sic 349,40 349,57 17
5 52 348,75 348,90 15
6 3 348,11 348,05 -6
7 $3a NENALEZENO 348,15 348,10 -5
8 S3b 348,06 348,14 8 hydrant - rektifikace
9 S4 347,75 347,80 5
10 S5 347,67 347,64 -3
11 $6 NENALEZENO 347,67 347,75 8
12 §7 347,21 347,30 9
13 38 346,80 346,74 -6
14 9 346,79 346,74 -5
15 510 346,79 346,74 -5
16 S11 346,90 346,83 -7 hydrant - rektifikace
17 $11a NENALEZENO 346,90 346,83 -7
18 $12 NENALEZENO 346,81 346,86 5
19 $13 346,79 346,82 3
20 $14 NENALEZENO 346,73 346,68 -5
21 $15 NENALEZENO 346,52 346,63 11
22 S16 346,33 346,32 -1
23 $17 346,47 346,47 0
24 518 346,14 346,13 -1
25 $19 346,02 346,05 3
26 520 345,32 345,62 30
27 S21 345,42 345,56 14 hydrant H57-rektifikace
28 $22 345,18 345,42 24
29 $23 NENALEZENO 345,42 345,51 9
30 $24 NENALEZENO 345,40 345,56 16
31 25 345,30 345,53 23
32 526 345,79 345,72 -7
33 $26a 345,61 345,54 -7
34 $27 345,93 345,97 4
35 528 345,80 345,91 11
36 $29 346,04 345,82 -22
37 3530 346,25 346,17 -7
38 $31 346,08 346,17 9
39 3§32 345,67 345,69 2
40 $33 345,27 345,32 5
41 $34 NENALEZENO 345,19 345,17 -2
42 35 345,16 345,02 -14
43 $36 NENALEZENO 344,94 344,94 0
44 $37 344,93 344,94 1
45 3§38 344,91 344,92 1




46 $39 NENALEZENO 344,71 344,78 7
47 $40 344,71 344,78 7
48 S41 344,61 344,97 36
49 $42 NENALEZENO 344,61 344,97 36
50 543 344,78 344,78 0
51 S44 344,62 344,61 -1
52 845 344,52 344,57 5
53 $46 NENALEZENO 344,53 344,58 5
54 $47 NENALEZENO 344,48 344,56 8
55 548 344,54 344,55 1
56 $49 344,47 344,54 8
57 $50 NENALEZENO 344,20 344,25 5
58 S50 a 344,14 344,18 4
59 $51 344,18 344,21 3
60 $52 343,12 343,12 0
61 $53 343,00 343,00 0
62 $54 343,68 343,99 31
63 $55 344,47 344,31 -16
64 $56 NENALEZENO 344,16 344,14 -2
65 S57 344,05 344,14 9
66 3§58 344,45 344,34 -11
67 $59 344,08 344,16 8
68 S60 344,11 344,21 10
69 S61 343,37 343,37 0
70 562 343,06 343,16 10
71 $63 NENALEZENO 343,16 343,15 -1
72 $64 NENALEZENO 343,20 343,20 0
73 $65 NENALEZENO 342,94 342,93 -1
74 366 342,72 342,78 6
75 S67 342,48 342,62 14
76 $68 342,28 342,29 1
77 $69 342,25 342,26 1
78 5§70 342,22 342,23 1
79 §71 342,75 342,78 3
80 5§72 342,54 342,77 23
81 §73 342,72 342,78 6
82 $74 342,81 342,80 -1
83 $100 339,99 339,99 0
84 $101 339,98 339,98 0
85 $102 337,83 337,9 7
86 $103 337,61 337,55 -6 hydrant - rektifikace
87 5104 337,61 337,55 -6
88 $105 335,42 335,45 3 hydrant - rektifikace
89 5106 335,4 335,45 5
90 $107 NENALEZENO 332,41 332,46 5
91 $108 NENALEZENO 332,37 332,42 5
92 $111 319,06 319,03 -3
93 $112 NENALEZENO 314,75 314,83 8
94 $113 314,55 314,6 5
95 $114 NENALEZENO 312,44 312,72 28




96 $115 312,44 312,72 28 hydrant 22 - rektifikace
97 S116 312,48 312,35 -13

98 $117 NENALEZENO 311,22 311,33 11

99 $118 309,48 309,4 -8

100 $119 309,28 309,33 5

101 $120 308,64 308,75 11

102 $121 308,96 309,05 9

103 $122 309,4 309,44 4

104 $123 310,32 310,39 7

105 $124 312,03 312,1 7

Kde je zminka nenanalezeno, jedna se o poklop, ktery by tam mél byt

kvili Soupati, které je v zakresleno v podkladech siti, ale na misté nebylo

Soupé nalezeno geodetem ani projektantem.




