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1 IDENTIFIKACE STAVBY 
 Stavba: III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD 

   

 Investor: Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje 

   Zborovská 81/11 

   150 21  Praha 5 - Smíchov 

   

 Zpracovatel části: ŠETELÍK OLIVA s.r.o 

  Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6 

  Autorizovaný projektant Jan Šetelík  ČKAIT 0007729 

 Generální projektant: SAGASTA s.r.o. 

  Novodvorská 1010/14 

   142 00  Praha 4 Lhotka 

 

 Stupeň: PDPS   

 Část: D.1.3.2_ 300-Vodohospodářské objekty  

Stavební objekty:  SO 340 Úprava vodovodů – ulice Kladenská 

    SO 341 Úprava vodovodů – ulice Revoluční 

SO 342 Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí 

 

2 ÚVOD 
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby místní komunikace a veřejné účelové komunikace 

dle přílohy 11 k vyhlášce 499/2006 Sb. Projekt řeší přeložky vodovodů v ulici Revoluční od křižovatky s ulicí Průchodní 

po křižovatku s ulicí Ořešín a Kladenské ulice v obci Buštěhrad. Důvod přeložek je rekonstrukce stávající komunikace a 

výstavba nové dešťové kanalizace pro odvodnění daných ploch.  

Trasy vodovodu, které se nepřekládají, zůstávají bezezměn. Opraví se jen ukončení ovládacích armatur podle výšky 

nové nivelety komunikace. 

 

3 VODOVODY 

3.1.1 Stávající stav 

V ulice Kladenská a Palackého je stávající vodovod z litiny a v ulici Revoluční je vodovod z PE potrubí. Vodovody, které 

nejsou v kolizi s novými navrženými sítěmi zůstanou bezezměn. Jen se musí opravit délka ovládacích tyčí od 

ovládacích armatur, jak se bude měnit niveleta komunikace.  

3.1.1 Navržený stav 

Před zahájením výkopových prací bude provedena rekognoskace nejbližších staveb. V blízkosti staveb je potřeba 

výkopy dělat po krátkých úsecích, aby výkop neohrozil stavbu. 
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V ulici Kladenská a Revoluční jsou navržené přeložky vodovou vyvolané osazením nových vpustí a výstavbou nové 

dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace nebo osazením nové retenční nádrže. 

V ulici Revoluční je navržena přeložka V1 z potrubí PE100 RC SDR11 110x10 mm délky 137,87 m. Přeložka je napojena 

na přeložku vody V5 v ulici Palackého. Propojení přeložky vodovodu v ulici Revoluční a Palackého je požadavek 

vodáren z jednání dne 9.11.2022 Na přeložku budou přepojeny vodovody V1a z PE 90, který bude zkrácen o 0,8 m a 

vodovod V1b z PE 90, který bude prodloužen o 1,2 m. V místě napojení vodovodu V1a a V1b je osazeno šoupě se 

zemní soupravou DN 80. Na Přeložku bude přepojen přípojka vody P.V.16 pro dům na parcele 16. Dimenze přípojky 

není známá, odhad je PE 32. V místě napojení bude osazeno šoupě DN 25 se zemní soupravou. 

V ulici Kladenská je přepojena přípojka vody P.V.343 z PE 40 (odhad dimenze, úprava podle skutečné dimenze). 

Přípojka je přepojena kvůli nové retenční nádrži. Přeložka je z PE 100 RC 40x3,7 mm délky 25 m. V místě napojení je 

šoupě se zemní soupravou DN 32 (úprava dle skutečné dimenze). 

V ulici Kladenská je navržena přeložka V3 z litiny DN 150 kvůli kolizi s novou lampou u domu na parcele 1133 (začátek 

přeložky) a s novou vpustí u domu na parcele 1152/1. Vodárny nesouhlasí, aby v místě kolize byla provedena přeložka 

v délce cca 4 m u lampy a u vpusti. Chtějí to spojit do jedné přeložky. Na přeložku budou napojeny vodovody do ulice 

Husova a Družstevní. V místě napojení budou osazeny uzávěry. Na přeložku V3 budou nově přepojeny přípojky vody 

pro domy na parcele 438 a 435/1. Přípojka vody pro 434 bude přepojena na stávající potrubí. Tyto přípojky byly 

napojena na vodovodní řád DN 25 vedený na druhé straně komunikace souběžně s V3, který se zruší.   

Přeložka V4 je z litiny DN 150 délky 12,99 m a je kvůli kolizi s novou vpustí a novou lampou. Na přeložku bude 

přepojen stávající hydrant, u kterého se upraví niveleta podle nového terénu.  

 V ulici Palackého je navržena přeložka vody V5 z   PE potrubí PE 100 RC SDR 11 D 160 mm délky 54,34 m. Přeložka je 

napojena na LT potrubí DN 125. Přeložka je ukončena v křižovatce s ulicí Revoluční, kde bude napojena na přeložku 

V1. Za propojením na přeložku bude osazen na potrubí nový podzemní hydrant v místě stávajícího hydrantu a za ním 

bude potrubí napojeno na stávající vodovod PE 160, který vede dále ulicí Oty Pavla. Na překládané potrubí jsou 

napojeny 3 přípojky vody. V místě přepojení bude osazenou šoupě se zemní soupravou. Potrubí je ve většině délky 

vedeno ve stejné trase a niveletě ve stávajícím potrubím. Přeložka je vyvolána z důvodů kolize s novou šachtou na 

nové dešťové kanalizaci. Propojení 2 přeložek do jedné je požadavek vodáren z jednání dne 9.11.2022.  

V místech přeložek bude stávající potrubí zrušeno a vykopáno při realizaci prvku, kvůli kterému byla přeložka 

provedena. 

Upraví se výška stávajících hydrantových poklopů i poklopů od ovládacích prvků uzávěrů vody v komunikaci. Pokud to 

nepůjde, budou poklopy nahrazen novým hlubším nebo teleskopickým poklopy. Hydranty a poklopy v chodníku a 

plochách, kde je změna nivelety vyvolána městem, jsou řešeny v druhém projektu, kde je investor město Buštěhrad. 

Po dobu přepojení vodovodu bude provedeno nouzové zásobování pitnou vodou. Při realizaci přeložky bude vodovod 

uzavřen v nejbližším sekčním uzávěru. 

Ostatní vodovody se nemění. Změní se jen délka ovládacích tyčí od ovládacích armatur, jak se bude měnit niveleta 

komunikace. Změní se i niveleta podzemních hydrantů. 

 

3.2 Navržené vodovody a přeložky 
SO 340 Úprava vodovodů – ulice Kladenská 

V3 – přeložka vodovodu  LT DN 150 71,40 m 

V4 – přeložka vodovodu  LT DN 150 12,99 m 

P.V 343 přípojka vody PE 100 RC SDR 11 40x3,7 mm  30,7 m 

Přepojení vodovodu do ulice Husova asi LT DN 100 

Přepojení vodovodu do ulice Družstevní  LT DN 100 
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Přepojení přípojek P.V 1133, P.V. 1142, P.V. 1146, P.V. 1148, P.V.1150 a přípojek 438, 435/1, 434, 

 

SO 341 Úprava vodovodů – ulice Revoluční 

V1 – přeložka vodovodu  PE 100 RC SDR 11 110x10 mm 137,88 m 

V1a – přeložka vodovodu - zkrácení zkrácení PE 90 o  0,8 m 

V1b – přeložka vodovodu PE 100 RC SDR 11 90x8,2 mm 1,2 m 

P.V 16 – přípojka vody pro dům na parcele 16 PE 100 RC SDR 11 32x3 mm 0,9 m 

P.V 1457– příp. vody pro dům na parcele 1457 PE 100 RC SDR 11 32x3 mm 0,9 m 

 

SO 342 Úprava vodovodů – ulice Palackého a Náměstí 

V5 – přeložka vodovodu  PE 100 RC SDR 11 160x14,6 mm 54,34 m 

Přepojení přípojek P.V 1493, P.V. 1491, P.V.1489 

 

3.3 Změny poklopů krytů zemních šoupat 
V rámci změny nivelety vozovky je potřeba upravit nivelety uličních poklopů zemních šoupat na stávajících 

vodovodech. Předpokládá se osazení nových teleskopických ovládacích tyčí pro stávající šoupata a nových litinových 

výškově přestavitelných uličních poklopů.  Poklopů je cca 98 kusů viz příloha 1. Některé poklopy nebyly nalezeny na 

místě geodetem ani projektantem. Dle podkladů správců sítí by tam ale měly být. Je možné, že byly přeasfaltovány při 

nějaké rekonstrukci, proto jsou uvedeny v tabulce. V tabulce nejsou uvedeny poklopy od rušených šoupat nebo 

poklopy od nových šoupat překládaných vodovodů nebo přípojek.  

Stávající podzemní hydranty budou rektifikovány (7 kusů)  na novou výšku komunikace. Pokud to nepůjde, budou 

hydranty vyměněny za nové. Kde se překládá vodovod, budou osazeny nové hydranty včetně poklopů. 

 

3.4 Rušené vodovody 
RV1 – Rušený vodovod  PE 100 D 110 mm  138 m 

RV3 – Rušený vodovod  LT DN 150 71 m 

RV3a – Rušený vodovod  LT DN 25 52 m 

RV4 – Rušený vodovod  LT DN 150 12 m 

RV5 – Rušený vodovod  LT DN 125 A PE 160 53 m 

RV 343 – Rušená přípojka vody Odhad PE 40 12,4 m 

 

3.5 Provádění, zemní práce 
Před zahájením výkopových prací bude provedena rekognoskace nejbližších staveb. V blízkosti staveb je 

potřeba výkopy dělat po krátkých úsecích, aby výkop neohrozil stavbu. 

Pokládka vodovodu bude realizována v paženém výkopu se svislými stěnami. Výkop bude pažen příložným 

pažením. Předpoklad: zemní práce budou prováděny v zeminách těžitelnosti I. - II. tř. se zvýšenou hladinou spodní 

vody. Třída těžitelnosti bude určena geologickým průzkumem do úrovně min. nejhlubšího výkopu. 
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Potrubí z tvárné litiny dle ČSN EN 545. Vnitřní ochrana cementová, vnější ochrana standardní (pozinkování 

potrubí vrstvou min. tloušťky 200 g/m² s bitumenovým nátěrem, gumový kroužek ve spoji trub).  Předpisy pro použití 

vnějších ochranných povrchových vrstev pro vodovodní potrubí z tvárné litiny dle norem ČSN EN 545 a ISO 2531. 

Tvarovky jsou navrženy z tvárné litiny dle ČSN EN 545. Tvarovky budou litinové hrdlové nebo přírubové s těžkou 

antikorozní ochranou vnějšího i vnitřního povrchu. Přírubové spoje budou spojované pomocí nerezových šroubů.  

Místo opěrných bloků se použijí hrdlové spoje zámkově zajišťované návarkem, ozuby, zajišťovací přírubou 

nebo tahovou spojkou. Na ostatních spojích se ve vzdálenosti od kolen provede uzamčení dle kladečského schématu. 

Betonové opěrné bloky budou použity pouze v místě napojení na stávající potrubí, kde se předpokládá, že na 

stávajícím potrubí nejsou zámkové spoje. Betonové bloky jsou z betonu o měrné hmotnosti 2 300 kg/m3.  

 

PE potrubí bude pokládáno na pískový podsyp tl. 100 mm. Tento podsyp bude před zahájením pokládky trub 

urovnán do předepsané nivelety. Na potrubí bude připevněn signalizační vodič 2x vodič  CYY 4 mm2 nebo 1 dvoužílový 

vodič CYKY 2x 4 mm2. Podle ČSN 73 6006 (8/2003) bude potrubí označeno výstražnou folii nejméně 30 cm nad 

vrcholem trubky. Folie bude modré barvy nebo bílá s potiskem VODA, VODOVOD. 

Po úspěšném provedení tlakové zkoušky bude potrubí zasypáno nesedavým nenamrzavým materiálem. 

Zásyp potrubí bude hutněn po vrstvách o mocnosti maximálně 300 mm. Pro obsyp potrubí z PE100+ lze použit písek, 

resp. zeminu bez ostrohranných částic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm. O 

vhodnosti využít výkopek k zásypu rozhoduje geotechnik. 

Hutnění bude prováděno vibrační deskou a bude opakováno až do dosažení hodnoty 96 % PS (Proctor 

Standard) nebo hodnoty indexu relativní ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen před zahájením zásypových 

prací provést zkoušku zhutnitelnosti konkrétního zásypového materiálu, který bude použit pro zásyp rýh, na jejímž 

základě bude stanoven počet pojezdů vibrační desky nutný pro dosažení předepsané míry zhutnění. 

Před započetím prací bude provedeno měření bludných proudů na základě kterého se případně navrhne 

potrubí se zlepšenou povrchovou úpravou. Potrubí bude uloženo na pískové lože tl. 10 cm a bude obsypáno 

štěrkopískem 30 cm nad horní líc potrubí a zasypáno štěrkopískem nebo vhodnou zeminou. Zásyp bude hutněn po 

vrstvách 30 cm na 95 % PCs nebo na Id = 0,9. Přebytečný výkopek bude odvezen na trvalou skládku. Na obsyp bude 

položena výstražná černá folie. Před záhozem musí být proveden proplach, desinfekce a tlaková zkouška. 

Při stavbě musí být respektovány podmínky jednotlivých dotčených orgánů státní správy (DOSS) a 

jednotlivých správců sítí. Pokud není ve vyjádření správců dotčených inženýrských sítí uvedeno jinak, musí být při 

souběhu a křížení dodržena norma ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Přípojky budou uloženy na pískové lože tl. 10 cm, obsypány tříděným obsypem 200 mm nad temeno potrubí. 

U přípojek z PE delších než 5 m se na potrubí osadí signalizační vodič. Při přepojování přípojek vody bude přepojen 

každý signalizační vodič.  

Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních správců. Souběh a křížení 

sítí dle ČSN 73 6005.  

Potrubí pro dopravu pitná vody se ukládají do nezamrzne hloubky s přihlédnutím k ustanoveni ČSN 73 6005 (chodník a 

volný terén mimo zástavbu minimálně 1,00 až 1,60 m dle místních podmínek /druh a vlastnosti zeminy/, vozovka 

min.1,5 m). Uloženi se řídí ustanoveními ČSN 75 5401.Před započetím výkopových prací bude provedeno sejmutí 

ornice. Hloubka uložení je uvedena ve výkresové části projektové dokumentace. 

 

3.6 Materiál 
Potrubí bude z tvárné litiny dle ČSN EN 545. Vnitřní ochrana cementová, vnější ochrana standardní 

(pozinkování potrubí vrstvou min. tloušťky 200 g/m² s bitumenovým nátěrem, gumový kroužek ve spoji trub).  
Předpisy pro použití vnějších ochranných povrchových vrstev pro vodovodní potrubí z tvárné litiny dle norem ČSN EN 
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545 a ISO 2531. Spoje převážně hrdlové. Místo betonových bloků budou osazeny zámkové spoje (zajištění návarkem, 
ozuby, přírubou nebo tahovou spojkou). U přechodů na armatury se používají spoje přírubové, preferují se příruby 
otočné a těsnění s kovovou vložkou  

Tvarovky jsou navrženy z tvárné litiny dle ČSN EN 545. Tvarovky budou litinové hrdlové nebo přírubové s 

těžkou antikorozní ochranou vnějšího i vnitřního povrchu. Přírubové spoje budou spojované pomocí nerezových 

šroubů. 

Přípojky vody a některé vodovodní řády budou z PE potrubí PN 16 s ochranou vrstvou např. potrubí PE100RC. 

U přípojek z PE delších než 5 m a na řádech z PE potrubí se na potrubí osadí signalizační vodič. Signalizační vodič bude 

z 2x vodič  CYY 4 mm2 nebo 1 dvoužílový vodič CYKY 2x 4 mm2. Signalizační vodič je připevněn PE páskou po 1 m na 

vrch trubky. Nové signalizační vodiče budou vodivě napojeny na stávající vodiče. V místě napojení PE a litiny je 

signalizační vodič napojen na litinové potrubí pájením na měko.  Napojení nového potrubí PE na stávající PE potrubí je 

pouze elektrotvarovkou. Spojování PE potrubí je elektrotvarovkami. 

Místo opěrných bloků se použijou hrdlové spoje zámkově zajišťované návarkem, ozuby, zajišťovací přírubou 

nebo tahovou spojkou. Na ostatních spojích se ve vzdálenosti od kolen provede uzamčení dle kladečského schématu. 

Betonové opěrné bloky budou použity pouze v místě napojení na stávající potrubí, kde se předpokládá, že na 

stávajícím potrubí nejsou zámkové spoje. Betonové bloky jsou z betonu o měrné hmotnosti 2 300 kg/m3.  

Navrtávací pasy pro přípojky vody, když je řad z PE, mají objímku navrtávacího pasu z tvárné litiny pro použití 

bezzávitového systému napojení uzávěru. Šířka navrtávacího pasu je minimálně 100 mm. Standard je Hawle 5320.  

Navrtávací pasy pro přípojky vody, když je řad z litiny, mají objímku navrtávacího pasu z tvárné litiny nebo tvárné litiny 

s nerezovým třmenem pro použití bezzávitového systému napojení uzávěru. Standard je Hawle 3810.  

Uzávěry navrtávacích pasů mohou být pouze šoupátka. Šoupátka jsou litinová s povrchovou úpravou GSK – 

tepelně nanesený práškový epoxid dle GSK – sdružení jakosti těžké protikorozní ochrany. Napojení na navrtávací pas 

je pomocí bezzávitového systému. Vřeteno z nerez oceli, minimálně 2x těsnící kroužek. Pogumovaný klín vně i uvnitř. 

Preferována jsou přípojková šoupátka s výstupním ISO spojem. Standard je Hawle 2810. 

K ovládání šoupat se používají univerzální teleskopické tyče s plastovou posuvnou chráničkou, ovládací tyče s 

povrchovou antikorozní úpravou (pozink nebo nerez) a spojovacími prvky (čepy) v provedení nerez. Zemní souprava 

musí být po montáži pevně spojená s ovládanou armaturou, toto spojení však musí umožnit i případnou jednoduchou 

demontáž. Unášecí čtyřhran zemní soupravy v provedení z tvárné litiny nebo nerez.  

Poklopy pro podzemní hydranty a chrániče ovládacích prvků zemních souprav šoupat jsou z litiny. Poklop musí 
být stabilně osazen na podkladové desce, prefabrikátu, výškově přizpůsoben okolnímu terénu, zpevněné ploše, je-li to 
možné, terén směrem od poklopu se vyspáduje. Poklopy musí být označeny symbolem voda nebo vodovod. Označení 
armatur musí být v souladu s ČSN 75 5025, orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě. 
 

3.7 Tlakové zkoušky 

Tlakové zkoušky úsekové se provádějí při nezasypaném potrubí (viditelný musí být povrch trub a spoje), pokud 
není výrobcem potrubí stanoveno jinak. Prokazuje se jimi odolnost vůči vnitřnímu přetlaku a vodotěsnost úseku řadu. 
Délka úseků se u rozváděcích řadů volí do 500 m, u ostatních řadů do 1000 m, přičemž rozdíl nivelety potrubí by 
v úseku neměl překročit 20 m. Provedení zkoušky při zasypaném potrubí musí být předem schváleno správcem 
a provozovatelem vodovodu v rozsahu jejich kompetencí.  

Potrubí se naplní vodou (plní se zpravidla z nejnižšího místa), odvzdušní se a až do provádění tlakové zkoušky se 
udržuje pod provozním přetlakem. Vlastní úseková zkouška se může provádět: 

• nejdříve po 12 hodinách u potrubí PE, 

Zkušební přetlak se volí u potrubí: 

• z PE - min. jako 1,3násobek maximálního provozního přetlaku, 

Maximální provozní přetlak nesmí překročit nejvyšší dovolený přetlak daný pro použitý trubní materiál, armatury 
a tvarovky. 
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Zkouška má tři fáze: 

• kontrola pevnosti a vodotěsnosti - po zvýšení přetlaku na zkušební přetlak se přeruší čerpání na 15 min. a po 
tuto dobu se sleduje pokles tlaku,  

• prohlídka zkoušeného potrubí - opět se zvýší přetlak na zkušební a min. po dobu 30 min se udržuje a přitom 
se provádí prohlídka zkoušeného úseku, nikde nesmí být viditelný únik vody,  

• zkouška pevnosti a vodotěsnosti - opět se zvýší přetlak na zkušební, přeruší se čerpání na 15 min. a 
kontroluje se pokles tlaku – zkouška vyhoví, pokud v této fázi pokles tlaku není větší než 0,02 MPa. 

 

3.8 Křížení a souběh s ostatními IS a dřevinami 
Hloubka uvedená v řezech je předpokládaná, po odkrytí skutečné polohy řadu bude ověřena případné kolize 

s navrhovanou stokou – v případě, že nebude možné dodržet křížení, bude provedena konzultace s projektantem na 

stavbě.  

V areálu dochází ke křížení s navrhovanými sítěmi, toto křížení odpovídá požadavkům na vzdálenosti při křížení sítí dle 

ČSN 736005.  

Souběh IS je dle požadavků ČSN 736005 a standardů. 

Nově navržené dřeviny jsou přednostně navrhovány mimo ochranné pásmo vodovodu, dřeviny v ochranném pásmu 

budou opatřeny koši proti rozrůstání kořenů. 

4 BEZPEČNOST PRÁCE 
Při stavbě sítí je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, vyplývající z platných předpisů a vyhlášek, zvláště 

pak dbát na plnění předpisů směřujících k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků, provádějících stavbu. Dále je 

nezbytné respektovat stanoviska a připomínky organizací a orgánů státní správy.  

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba 

respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích včetně příloh č.1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních 

předpisů 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 82/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 

včetně změny v č. 521/2002 Sb. 

• Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, 

hodnocení a řízení kvality ovzduší včetně změn v č. 60/2004 Sb. a v č. 429/2005 Sb. 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, 

obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 

látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, 

požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování včetně 

změny č. 363/2006 Sb. 

5 ZÁVĚR 
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby místní komunikace a veřejné účelové komunikace 

dle přílohy 11 k vyhlášce 499/2006 Sb. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a 

technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí 
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firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o 

shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části. 

Před uvedením vodovodu do provozu je nutné jej propláchnout a desinfikovat dle ČSN 73 6660. 

Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních 

vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě 

budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě (zajistí 

dodavatel). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí. 

5.1 Použité normy a související předpisy 
České technické normy 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 3050  Zemní práce 

ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 01 3463  Výkresy kanalizace 

ČSN 75 6909  Zkoušení vodotěsnosti stok 

ČSN EN 12056  Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 5402   Výstavba vodovodních potrubí 

ČSN 01 3462   Výkresy vodovodu 

ČSN 75 5911   Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 

ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody 

ČSN EN 806-1  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně 

ČSN 75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 73 0873  Zásobování požární vodou 

ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování 

ČSN 75 5411  Vodovodní přípojky 

 

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 

Zák. 274/2007 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

v aktuálním znění 

Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon v aktuálním znění 

Zákon 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění 

Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 

Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Vyhl. 309/2006 Sb.  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

Vyhl. 151/2001 sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití 

energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie 

Vyhl. ČUBP č.324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích 

 

Vypracoval: Ing. Vladislav Chalupa       

Kontroloval: Ing. Jan Šetelík       V Praze 02/2024 

 

6 PŘÍLOHA 1 -  ZMĚNA VÝŠKY STÁVAJÍCÍCH ULIČNÍCH POKLOPŮ 

ŠOUPAT VODOVODU 



Příloha 1

Změna výšky stávajících uličních poklopů šoupat vodovodu

pořadí NÁZEV ŠACHTY

PŮVODNÍ 

TERÉN

NOVÝ 

TERÉN

rozdíl v cm + navýšení,      

- snížení poznámka

1 Š1 349,82 349,96 14

2 Š1a 349,82 349,96 14 hydrant - rektifikace

3 Š1b 349,60 349,77 17

4 Š1c 349,40 349,57 17

5 Š2 348,75 348,90 15

6 Š3 348,11 348,05 -6

7 Š3a NENALEZENO 348,15 348,10 -5

8 Š3b 348,06 348,14 8 hydrant - rektifikace

9 Š4 347,75 347,80 5

10 Š5 347,67 347,64 -3

11 Š6 NENALEZENO 347,67 347,75 8

12 Š7 347,21 347,30 9

13 Š8 346,80 346,74 -6

14 Š9 346,79 346,74 -5

15 Š10 346,79 346,74 -5

16 Š11 346,90 346,83 -7 hydrant - rektifikace

17 Š11a NENALEZENO 346,90 346,83 -7

18 Š12 NENALEZENO 346,81 346,86 5

19 Š13 346,79 346,82 3

20 Š14 NENALEZENO 346,73 346,68 -5

21 Š15 NENALEZENO 346,52 346,63 11

22 Š16 346,33 346,32 -1

23 Š17 346,47 346,47 0

24 Š18 346,14 346,13 -1

25 Š19 346,02 346,05 3

26 Š20 345,32 345,62 30

27 Š21 345,42 345,56 14 hydrant H57-rektifikace

28 Š22 345,18 345,42 24

29 Š23 NENALEZENO 345,42 345,51 9

30 Š24 NENALEZENO 345,40 345,56 16

31 Š25 345,30 345,53 23

32 Š26 345,79 345,72 -7

33 Š26a 345,61 345,54 -7

34 Š27 345,93 345,97 4

35 Š28 345,80 345,91 11

36 Š29 346,04 345,82 -22

37 Š30 346,25 346,17 -7

38 Š31 346,08 346,17 9

39 Š32 345,67 345,69 2

40 Š33 345,27 345,32 5

41 Š34 NENALEZENO 345,19 345,17 -2

42 Š35 345,16 345,02 -14

43 Š36 NENALEZENO 344,94 344,94 0

44 Š37 344,93 344,94 1

45 Š38 344,91 344,92 1



46 Š39 NENALEZENO 344,71 344,78 7

47 Š40 344,71 344,78 7

48 Š41 344,61 344,97 36

49 Š42 NENALEZENO 344,61 344,97 36

50 Š43 344,78 344,78 0

51 Š44 344,62 344,61 -1

52 Š45 344,52 344,57 5

53 Š46 NENALEZENO 344,53 344,58 5

54 Š47 NENALEZENO 344,48 344,56 8

55 Š48 344,54 344,55 1

56 Š49 344,47 344,54 8

57 Š50 NENALEZENO 344,20 344,25 5

58 Š50 a 344,14 344,18 4

59 Š51 344,18 344,21 3

60 Š52 343,12 343,12 0

61 Š53 343,00 343,00 0

62 Š54 343,68 343,99 31

63 Š55 344,47 344,31 -16

64 Š56 NENALEZENO 344,16 344,14 -2

65 Š57 344,05 344,14 9

66 Š58 344,45 344,34 -11

67 Š59 344,08 344,16 8

68 Š60 344,11 344,21 10

69 Š61 343,37 343,37 0

70 Š62 343,06 343,16 10

71 Š63 NENALEZENO 343,16 343,15 -1

72 Š64 NENALEZENO 343,20 343,20 0

73 Š65 NENALEZENO 342,94 342,93 -1

74 Š66 342,72 342,78 6

75 Š67 342,48 342,62 14

76 Š68 342,28 342,29 1

77 Š69 342,25 342,26 1

78 Š70 342,22 342,23 1

79 Š71 342,75 342,78 3

80 Š72 342,54 342,77 23

81 Š73 342,72 342,78 6

82 Š74 342,81 342,80 -1

83 Š100 339,99 339,99 0

84 Š101 339,98 339,98 0

85 Š102 337,83 337,9 7

86 Š103 337,61 337,55 -6 hydrant - rektifikace

87 Š104 337,61 337,55 -6

88 Š105 335,42 335,45 3 hydrant - rektifikace

89 Š106 335,4 335,45 5

90 Š107 NENALEZENO 332,41 332,46 5

91 Š108 NENALEZENO 332,37 332,42 5

92 Š111 319,06 319,03 -3

93 Š112 NENALEZENO 314,75 314,83 8

94 Š113 314,55 314,6 5

95 Š114 NENALEZENO 312,44 312,72 28



96 Š115 312,44 312,72 28 hydrant 22 - rektifikace

97 Š116 312,48 312,35 -13

98 Š117 NENALEZENO 311,22 311,33 11

99 Š118 309,48 309,4 -8

100 Š119 309,28 309,33 5

101 Š120 308,64 308,75 11

102 Š121 308,96 309,05 9

103 Š122 309,4 309,44 4

104 Š123 310,32 310,39 7

105 Š124 312,03 312,1 7

Kde je zmínka nenanalezeno, jedná se o poklop, který by tam měl být

kvůli šoupati, které je v zakresleno v podkladech sítí, ale na místě nebylo

šoupě nalezeno geodetem ani projektantem.


