

Název projektu: **Silnice III/23644 a III/10142 Slaný - Žižice**
 Stupeň projektu: **PDPS**

SEZNAM PŘÍLOH:

Část projektu	Číslo přílohy	Název části Název přílohy	Text Měřítko
------------------	------------------	------------------------------	-----------------

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA		
	A	Průvodní zpráva	text

B	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY		
	B1	Celková situace stavby	1:10000
	B2.1	Koordinační situace stavby, část 1	1:500
	B2.2	Koordinační situace stavby, část 2	1:500
	B2.3	Koordinační situace stavby, část 3	1:500
	B2.4	Koordinační situace stavby, část 4	1:500
	B2.5	Koordinační situace stavby, část 5	1:500
	B2.6	Koordinační situace stavby, část 6	1:500
	B2.7	Koordinační situace stavby, část 7	1:500
	B2.8	Koordinační situace stavby, část 8	1:500
	B2.9	Koordinační situace stavby, část 9	1:500
	B2.10	Koordinační situace stavby, část 10	1:500
	B2.11	Koordinační situace stavby, část 11	1:500
	B2.12	Koordinační situace stavby, část 12	1:500

C	STAVEBNÍ ČÁST		
	SO 101 - Silnice III/23644 - část 1		
	C1.01.1	Technická zpráva	text
	C1.01.2	Situační výkres - viz příloha B.2 Koordinační situace stavby	1:500
	C1.01.3	Neobsazeno	
	C1.01.4	Vzorové příčné řezy	1:50
	C1.01.5.1	Pracovní příčné řezy - část 1	1:100
	C1.01.5.2	Pracovní příčné řezy - část 2	1:100
	SO 102 - Silnice III/23644 - část 2		
	C1.02.1	Technická zpráva	text
	C1.02.2	Situační výkres - viz příloha B.2 Koordinační situace stavby	1:500
	C1.02.3	Neobsazeno	
	C1.02.4	Vzorové příčné řezy	1:50
	C1.02.5.1	Pracovní příčné řezy - část 1	1:100
	SO 103 - Silnice III/10142		
	C1.03.1	Technická zpráva	text
	C1.03.2	Situační výkres - viz příloha B.2 Koordinační situace stavby	1:500
	C1.03.3	Neobsazeno	
	C1.03.4	Vzorové příčné řezy	1:50
	C1.03.5.1	Pracovní příčné řezy - část 1	1:100

D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST		
		neobsazeno	

E	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY		
	E1	Zásady organizace výstavby	text
	E2.1.1	Situace ZOV - Etapa 1 část 1	1:500
	E2.1.2	Situace ZOV - Etapa 1 část 2	1:500
	E2.1.3	Situace ZOV - Etapa 1 část 3	1:500
	E2.1.4	Situace ZOV - Etapa 1 část 4	1:500
	E2.2.1	Situace ZOV - Etapa 2 část 1	1:500
	E2.2.2	Situace ZOV - Etapa 2 část 2	1:500
	E2.2.3	Situace ZOV - Etapa 2 část 3	1:500
	E2.2.4	Situace ZOV - Etapa 2 část 4	1:500
	E3.1.1	Schéma objíždě trasy pro stavební etapu 1	---
	E3.1.2	Schéma objíždě trasy autobusů pro stavební etapu 1	---
	E3.2.1	Schéma objíždě trasy pro stavební etapu 2	---
	E3.2.2	Schéma objíždě trasy autobusů pro stavební etapu 2	---

F	DOKLADY		
	F1	Záznamy z výrobních výborů	text
	F2	Vyjádření dotčených orgánů státní správy	text

G	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE		
	G1	Diagnostika vozovky	text

H	SOUPIS PRACÍ - NEOCENĚNÉ		
----------	---------------------------------	--	--