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Údaje o stavbě
a) název stavby : 
Rekonstrukce koupelen v objektu DS Benešov

             
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Domov pro seniory (DS) Benešov, příspěvková organizace, Villaniho 2130, 
256 01 Benešov    

c) předmět projektové dokumentace 
dokumentace rekonstrukce patrových koupelen

Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (právnická osoba)  
Domov pro seniory (DS) Benešov, příspěvková organizace, 
Villaniho 2130,  256 01 Benešov    
b) jméno a příjmení projektanta části dokumentace včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace :
ing. Luboš Brandeis, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0000604,
Varšavská 546/31, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 41153511, mobil: 602 203 066
e-mail: lubos.brandeis@seznam.cz

Technická zpráva
Tato dokumentace je zpracována pro účely rekonstrukce patrových koupelen 

(6 x ) v objektu DS Benešov, jedná se o výměnu zařizovacích předmětů a vybavení 
koupelen a dále rekonstrukce – výměnu povrchů koupelen (keramické obklady stěn, 
keramické dlažby podlah, nové stěrkové hydroizolace, malby. Rozvody ZTI 
vodovodu (SV, TUV) a kanalizace budou upraveny pouze místně dle potřeb 
instalace nových zařizovacích předmětů nebo na základě případně horšího 
zjištěného technického stavu potrubí v některých místech po odkrytí( bude 
upřesněno dle zjištěného stavu). Z místnosti koupelen budou přemístěny zásuvky EL
NN do předsíně. Níže je uveden podrobný soupis prací. Stavba bude oceňována na 
základě této technické zprávy a výkresové dokumentace – půdorysu a tabulky se 
soupisem standardů vybavení koupelen. Před zahájením prací projektant upozorňuje
dodavatele stavebních prací na nutnost seznámení se s vnitřními předpisy DS 
Benešov na provádění stavebních prací a prací elektro v objektu DS. Dodavatel 
stavebních prací musí provádět každodenní úklid ostatních prostor objektu  
dotčených stavbou (přístupové a zásobovací trasy apod.).  Zhotovitel stavebních 
prací je odpovědný za dodržování platných norem a zákonů z oblasti stavebnictví 
shrnutých v příručce České technické normy ve výstavbě (vydala ČKAIT v r 2002)  a 
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dále odpovědný za dodržování Bezpečnosti práce při výstavbě -  standartu DOS M 
14 VYST 99 (vydala ČKAIT v r. 1999). Zhotovitel musí znát  technologické  postupy 
při provádění stavebně technických prací ručí za jejich správnost. Před zahájením 
stavebních a bouracích prací provede veškeré stavebně technické průzkumy prostor
místa stavby a průzkumy tras elektro. Oceňování stavebních prací bude provádět v 
souladu s touto technickou zprávou, výkresem, tabulkou standardů a výkazem 
výměr. 
Podrobný výpis stavebních prací pro 1 koupelnu, celkem 6 x koupelna:
- osekání keramického obkladu stěn koupelna, wc, předsíň - plocha celkem 112 m2
- osekání keramické dlažby na podlahách  koupelna, wc, předsíň - plocha celkem 
16,3 m2
demontáže a likvidace:
- demontáž stávajících posuvných dveří 900/2050 mm
- demontáž guly - nerezová kulatá
- demontáž 2 x umyvadla
- demontáž výlevky
- demontáž wc mísy
- demontáž těžké hydromasážní vany
- demontáž sifonů, rohových ventilů, baterií
- demontáž sklopné lavičky
- demontáž 5 x madel
- demontáž prvků ERO, tlačítkových ovladačů sestra - pacient
- demontáž zásuvek a vypínačů
- demontáž těles út (plechový deskový radiátor, žebřík)
- demontáž el. ventilátoru
- demontáž el. svítidel
stavební práce:
- oškrabání maleb stěn a stropů - plocha celkem 55,5 m2
- provedení úprav rozvodů ZTI, vodovod, kanalizace - kpl
- vyrovnání stěn omítkou - plocha celkem 112 m2
- penetrační nátěr stěn a stropů - plocha celkem 167,5 m2
- vyrovnání podlah stěrkou - plocha celkem 16,3 m2
- aplikace hydroizolační stěrky na podlahy a na stěny 
sokly do výšky 0,2 m + sprchový kout do výšky 2 m - plocha celkem 34,5 m2
- dodávka a montáž nové nerezové guly
- provedení keramických obkladů stěn do výšky 2m - velkoformátová dlažba, 
rohy s nerezovými profily - plocha i s prořezy  celkem 120 m2
- provedení přeštukování stěn a stropů - plocha celkem 55,5 m2
- provedení bílé akrylátové malby stěn a stropů - plocha celkem 55,5 m2
- příprava oblých přechodů podlaha - stěna a soklů pro instalaci vinylové lepené 
podlahy
- provedení vinylové protiskluzné lepené podlahy s vytaženými zaoblenými sokly -
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plocha s prořezy celkem do 30 m2
- dodávka a montáž 2 x umyvadla –  viz výpis standardů
- zpětná  montáž stávající wc mísy
- dodávka a montáž 1 x kombinovaného wc místo výlevky –  viz výpis standardů
- dodávka a montáž nové sklopné lavičky –  viz výpis standardů
- dodávka a montáž sifonů, baterií, rohových ventilů - kpl
- dodávka a montáž nových těles út, plechový dvoudeskový bílý radiátor 
600/1000 mm,  žebřík 450/1350 mm, – viz výpis standardů
- dodávka a montáž nerezových nových madel – kpl – viz výpis standardů 
- úprava elektroinstalace - přemístění zásuvek a vypínačů do předsíně,
dodávka a montáž nových zásuvek a vypínačů - počty viz výkres
- zpětná montáž prvků ERO a tlačítkových ovladačů sestra - pacient
- dodávka a montáž montážních krycích nerezových dvířek prvků ZTI - cca 5 ks
- dodávka a montáž nových posuvných dveří 900/2050 mm
- dodávka a montáž el. ventilátoru
- dodávka a montáž el. svítidel - 2 x LED IP 54 – viz tabulka standardů
2 x nástropní kulaté svítidlo na wc a do předsíně – IP 44 – viz tabulka standardů
- drobné instalační práce
- VRN

ing. Luboš Brandeis
Varšavská 546/31
120 00 Praha 2
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