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Udaje o stavbé
a) nazev stavby :
Rekonstrukce koupelen v objektu DS BeneSov

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni zemi, parcelni €isla pozemku)
Domov pro seniory (DS) BeneSov, pfispévkova organizace, Villaniho 2130,
256 01 Benesov

c) pfedmét projektové dokumentace
dokumentace rekonstrukce patrovych koupelen

Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (pravnicka osoba)

Domov pro seniory (DS) BeneSov, pfispévkova organizace,

Villaniho 2130, 256 01 BeneSov

b) jméno a pfijmeni projektanta ¢asti dokumentace vcetné Cisla, pod kterym je
zapsan v evidenci autorizovanych osob

vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZzenyrd
a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho
autorizace :

ing. Lubo$ Brandeis, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby, CKAIT 0000604,
Varsavska 546/31, 120 00 Praha 2 — Vinohrady, I1C: 41153511, mobil: 602 203 066
e-mail: lubos.brandeis@seznam.cz

Technicka zprava

Tato dokumentace je zpracovana pro ucely rekonstrukce patrovych koupelen
(6 x ) v objektu DS Benesov, jedna se o vymeénu zafizovacich pfedmétld a vybaveni
koupelen a dale rekonstrukce — vyménu povrchl koupelen (keramické obklady stén,
keramické dlazby podlah, nové stérkové hydroizolace, malby. Rozvody ZTI
vodovodu (SV, TUV) a kanalizace budou upraveny pouze mistné dle potieb
instalace novych zafizovacich pfedmétu nebo na zakladé pfipadné horsiho
zjisténého technického stavu potrubi v nékterych mistech po odkryti( bude
upfesnéno dle zjisténého stavu). Z mistnosti koupelen budou pfemistény zasuvky EL
NN do pfedsiné. Nize je uveden podrobny soupis praci. Stavba bude ocenovana na
zakladé této technické zpravy a vykresové dokumentace — pldorysu a tabulky se
soupisem standardl vybaveni koupelen. Pfed zahajenim praci projektant upozoriiuje
dodavatele stavebnich praci na nutnost seznameni se s vnitinimi predpisy DS
BeneSov na provadéni stavebnich praci a praci elektro v objektu DS. Dodavatel
stavebnich praci musi provadét kazdodenni uklid ostatnich prostor objektu
dotCenych stavbou (pfistupové a zasobovaci trasy apod.). Zhotovitel stavebnich
praci je odpovédny za dodrzovani platnych norem a zakonu z oblasti stavebnictvi
shrnutych v pfiruéce Ceské technické normy ve vystavbé (vydala CKAIT v r 2002) a
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dale odpovédny za dodrZovani Bezpec€nosti prace pfi vystavbé - standartu DOS M
14 VYST 99 (vydala CKAIT v r. 1999). Zhotovitel musi znat technologické postupy
pfi provadéni stavebné technickych praci ruci za jejich spravnost. Pfed zahajenim
stavebnich a bouracich praci provede veskeré stavebné technické pruzkumy prostor
mista stavby a prlzkumy tras elektro. Ocefovani stavebnich praci bude provadét v
souladu s touto technickou zpravou, vykresem, tabulkou standardi a vykazem
vymer.
Podrobny vypis stavebnich praci pro 1 koupelnu, celkem 6 x koupelna:
- osekani keramického obkladu stén koupelna, wc, pfedsin - plocha celkem 112 m2
- osekani keramickeé dlazby na podlahach koupelna, wc, pfedsin - plocha celkem
16,3 m2
demontaze a likvidace:
- demontaz stavajicich posuvnych dvefi 900/2050 mm
- demontaz guly - nerezova kulata
- demontaz 2 x umyvadla
- demontaz vylevky
- demontaz wc misy
- demontaz tézké hydromasazni vany
- demontaz sifon(, rohovych ventilt, baterii
- demontaz sklopné lavicky
- demontaz 5 x madel
- demontaz prvkua ERO, tlacitkovych ovladacu sestra - pacient
- demontaz zasuvek a vypinacu
- demontaz téles ut (plechovy deskovy radiator, Zebfik)
- demontaz el. ventilatoru
- demontaz el. svitidel
stavebni prace:
- oSkrabani maleb stén a stropu - plocha celkem 55,5 m2
- provedeni uprav rozvodu ZTI, vodovod, kanalizace - kpl
- vyrovnani stén omitkou - plocha celkem 112 m2
- penetracni natér stén a stropu - plocha celkem 167,5 m2
- vyrovnani podlah stérkou - plocha celkem 16,3 m2
- aplikace hydroizola¢ni stérky na podlahy a na stény
sokly do vysky 0,2 m + sprchovy kout do vysky 2 m - plocha celkem 34,5 m2
- dodavka a montaz nové nerezoveé guly
- provedeni keramickych obkladd stén do vysky 2m - velkoformatova dlazba,
rohy s nerezovymi profily - plocha i s profezy celkem 120 m2
- provedeni presStukovani stén a stropu - plocha celkem 55,5 m2
- provedeni bilé akrylatové malby stén a stropu - plocha celkem 55,5 m2
- pfiprava oblych pfechodu podlaha - sténa a sokll pro instalaci vinylové lepené
podlahy
- provedeni vinylové protiskluzné lepené podlahy s vytazenymi zaoblenymi sokly -



plocha s profezy celkem do 30 m2

- dodavka a montaz 2 x umyvadla — viz vypis standard

- zpétna montaz stavajici wc misy

- dodavka a montaz 1 x kombinovaného wc misto vylevky — viz vypis standard
- dodavka a montaz nové sklopné lavicky — viz vypis standardd

- dodavka a montaz sifond, baterii, rohovych ventill - kpl

- dodavka a montaz novych téles ut, plechovy dvoudeskovy bily radiator
600/1000 mm, zebfik 450/1350 mm, — viz vypis standardu

- dodavka a montaz nerezovych novych madel — kpl — viz vypis standard

- Uprava elektroinstalace - pfemisténi zasuvek a vypinacu do predsing,
dodavka a montaz novych zasuvek a vypinacu - pocty viz vykres

- zpétna montaz prvkd ERO a tlacitkovych ovlada&l sestra - pacient

- dodavka a montaz montaznich krycich nerezovych dvifek prvkua ZTI - cca 5 ks
- dodavka a montaz novych posuvnych dvefi 900/2050 mm

- dodavka a montaz el. ventilatoru

- dodavka a montaz el. svitidel - 2 x LED IP 54 — viz tabulka standard

2 x nastropni kulaté svitidlo na wc a do predsiné — IP 44 — viz tabulka standardu
- drobné instalaéni prace

- VRN
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