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DS Benešov - vzorová koupelna -  celkem 6 koupelen
výkaz a rozpočet pro 6 x koupelnu

stoupačky ZTI

madlo 300

světlá výška prostor 2690 mm
výška keramického obkladu stěn 2000 mm

ker. dl.

ker. dl.

ker. dl.
koupelna

wc

předsíň

10,41 m2

2,34 m2

3,50 m2

výpis prací pro 1 koupelnu:
- osekání keramického obkladu stěn koupelna, wc, předsíň - plocha celkem 112 m2
- osekání keramické dlažby na podlahách  koupelna, wc, předsíň - plocha celkem 16,3 m2
demontáže a likvidace:
- demontáž stávajících posuvných dveří 900/2050 mm
- demontáž guly - nerezová kulatá
- demontáž 2 x umyvadla
- demontáž výlevky
- demontáž wc mísy
- demontáž těžké hydromasážní vany
- demontáž sifonů, rohových ventilů, baterií
- demontáž sklopné lavičky
- demontáž 5 x madel
- demontáž prvků ERO, tlačítkových ovladačů sestra - pacient
- demontáž zásuvek a vypínačů
- demontáž těles út (plechový deskový radiátor, žebřík)
- demontáž el. ventilátoru
- demontáž el. svítidel
stavební práce:
- oškrabání maleb stěn a stropů - plocha celkem 55,5 m2
- provedení úprav rozvodů ZTI, vodovod, kanalizace - kpl
- vyrovnání stěn omítkou - plocha celkem 112 m2
- penetrační nátěr stěn a stropů - plocha celkem 167,5 m2
- vyrovnání podlah stěrkou - plocha celkem 16,3 m2
- aplikace hydroizolační stěrky na podlahy a na stěny
sokly do výšky 0,2 m + sprchový kout do výšky 2 m - plocha celkem 34,5 m2
- dodávka a montáž nové nerezové guly
- provedení keramických obkladů stěn do výšky 2m - velkoformátová dlažba,
rohy s nerezovými profily - plocha i s prořezy  celkem 120 m2
- provedení přeštukování stěn a stropů - plocha celkem 55,5 m2
- provedení bílé akrylátové malby stěn a stropů - plocha celkem 55,5 m2
- příprava oblých přechodů podlaha - stěna a soklů pro instalaci vinylové lepené podlahy
- provedení vinylové protiskluzné lepené podlahy s vytaženými zaoblenými sokly - plocha
s prořezy celkem do 30 m2
- dodávka a montáž 2 x umyvadla
- zpětná  montáž stávající wc mísy
- dodávka a montáž 1 x kombinovaného wc místo výlevky
- dodávka a montáž nové sklopné lavičky
- dodávka a montáž sifonů, baterií, rohových ventilů - kpl
- dodávka a montáž nových těles út, plechový dvoudeskový bílý radiátor 600/1000 mm,
žebřík 450/1350 mm
- dodávka a montáž nerezových nových madel - kpl
- úprava elektroinstalace - přemístění zásuvek a vypínačů do předsíně,
dodávka a montáž nových zásuvek a vypínačů - počty viz výkres
- zpětná montáž prvků ERO a tlačítkových ovladačů sestra - pacient
- dodávka a montáž montážních krycích nerezových dvířek prvků ZTI - cca 5 ks
- dodávka a montáž nových posuvných dveří 900/2050 mm
- dodávka a montáž el. ventilátoru
- dodávka a montáž el. svítidel - 2 x LED typ zářivka atest do koupelny (min. IP 44),
2 x nástropní kulaté svítidlo na wc a do předsíně (min. IP 44)
- drobné instalační práce
- VRN
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