suUs
KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC
Stiedoleského kraje

Technicka specifikace
pro vypracovani projektové dokumentace
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2. Nazev akce:

11/240, 11/241, 111/0079, 111/2405, 111/2406, 111/2407, 111/2421 - Velké Prilepy, Statenice — PD

3. Provozni staniceni a délka Giseku (misto realizace):

StfedoCesky kraj, okres Kladno, cestmistrovstvi Slany, katastr obce Velké Prilepy, Kamyk
u Velkych Pftilep, Statenice a Horoméfrice.

Silnice 11/240 ve stani¢eni km 3,850 - 4,500 a km 4,750 - 7,502, Usek mezi uzlovymi body 1224A076 —
1224A001 — 1224A075-1223A111-1223A110-1223A109 — 1224A073, délka reSeného useku silnice
je 3,402 km. Zacatek tohoto Useku se nachazi pred kfizovatkou se silnici 11/241 pokraduje smérem na
Statenice a dale pres obec Velké Prilepy aZ na kfizovatku silnice 11/240 a mistni komunikace Nad Véznici.
Soucasti této silnice je i mostni objet ev. ¢. 240-010.

Mostni objekt ev. ¢. 240-010 ve staniceni km 6,860 je ve velmi Spatném stavu. Celkova Sirka:
11,6 m; volna Sitka: 11,0 m; délka nosné kontr.: 3,85 m; délka pfemosténi: 3,25 m; plocha mostu:
44,66 m2.
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Silnice 11/241 ve stani¢eni km 5,200 - km 5,262, Usek mezi uzlovymi body 1224A07903-1224A001,
prilehly prostor kfizovatky se silnici 11/240, s délkou reSeného Useku silnice je 0,062 km.

Silnice 111/0079 ve stani¢eni km 0,000 — km 0, 875, Usek mezi uzlovymi body 1223A131 — 1223A155,
délka feSeného Useku silnice je 0,875 km. Zacdtek tohoto Useku se nachazi
v kfizovatce se silnici I11/2405 v intravildnu obce Statenice a vede na hranici obce.

Silnice 111/2421 ve stani¢eni km 5,800 — km 6,645, Usek mezi uzlovymi body 1224A218 — 1223A130,
délka fesSeného useku silnice je 0,845 km. Zac¢atek tohoto Useku se nachazi na zacatku intravildnu obce
Velké Prilepy a vede na kfizovatku se silnici 111/2407.

Silnice 111/2405 ve staniceni km 0,000 - km 1,387, uUsek silnice mezi uzlovymi body 1224A075 —
1223A131 — 1223A132, délka tfeSeného uUseku silnice je cca 1,387 km. Souddsti této silnice je
i mostni objet ev. ¢. 2405-0.

Mostni objekt ev. €. 2405-0 ve stani¢eni km 0,957 je ve velmi Spatném stavu. Celkova Sirka:
9,46 m; volna Sitka: 8,42 m; délka nosné kontr.: 4,98 m; délka pfemosténi: 3,48 m; plocha mostu:
47,1 m2.

Silnice 111/2406 ve stani¢eni km 0,000 —km 0,670, Usek mezi uzlovymibody 1223A110—-122A152, délka
feSeného useku je 0,670 km. Zacatek tohoto Useku se nachazi na kfizovatce se silnici 11/240 a kon¢i
v kFiZzovatce se silnici [11/00710 na konci obce Velké Prilepy.

Silnice 111/2407 ve stani¢eni km 0,000 — km 0,150, Usek mezi uzlovymi body 1223A111 — 1223A130 -
1224A219, délka reSeného useku je 0,150 km.

Soucasti projekéni pripravy neni ¢ast silnice 11/240 v Gseku opérnych zdi a mostniho objektu 240-008,
na které v soucasné dobé probihd projekéni priprava ,11/240 Cerny Vil, opérné zdi — PD“. Usek ve
stani¢eni 4,500 — 4,750 bude vynechdn a tato projekéni pfiprava bude koordinovana s projekéni
pfipravou akce ,11/240 Cerny Vi, opérné zdi — PD“.

Most ev. €. 2405-1, u kterého v soucasné dobé probihd rekonstrukce, nebude soucasti PD.

Na mostni objekt ev. ¢. 2405-1 navazuje opérnd zed v nevyhovujicim stavebnim stavu, kterd bude
reSena v ramci této PD a koordinovana se zamérem obce. Rekonstrukce mostd ev. ¢. 240-010
a ev. C. 2405-0 bude resena v ramci této PD.

Navriené useky silnic se nachdzi vintravildnu i extravildnu obce Velké Pfilepy a intravildanu
a extravilanu obce Statenice.

Celkova délka komunikaci navrZzenych k projekénimu reseni rekonstrukce je cca 7,391 km.

4. Objednatel:

Krajska sprava a udriba silnic Stfedoceského kraje, p. o., IC: 000 66 001, se sidlem Zborovska 11,
150 00 Praha 5 - Smichov

5. Predpokladané stavebni naklady:

208 712 000,- K& bez DPH
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6. Odavodnéni:

Popis stavajiciho stavu a zdGivodnéni nezbytnosti realizace stavby:

Soucasny stavebni stav komunikaci Il. a IIl. tfidy v navrZenych Usecich je v nevyhovujicim stavebnim
a dopravné technickém stavu s nedostate¢nym odvodnénim. Povrch vozovek vykazuje plosné
deformace, sitové, mozaikové, pficné, podélné trhliny a olamovani okraji vozovek. Na Castech
nékterych Usekl je zcela nefunkéni ¢i chybéjici odvodnéni komunikace (nutna diagnostika stavajicich
propustkd v¢ pripadného navrhu opravy). Dochazi zde k opakovanému vytvareni poruch, které jsou
prabéiné odstrafiovany v ramci bézné udrzby silni¢ni sité, coZ vyZaduje znacené financni naklady a je
z ekonomického hlediska neefektivni. Jedna se o komunikace Il. a lll. tfidy zatizené prevazné intenzivni
osobni, autobusovou a obsluznou nakladni dopravou.

7. Dalsi pozadavky Objednatele:

Pozadavky na stavebné - technické reseni stavby:

- Na zdkladé zpracované diagnostiky, prizkuma a viastnickych pomér( v misté bude navrhnuto
optimalni feSeni rekonstrukce silnic, véetné feSeni konstrukénich vrstev s o hledem na jejich
dopravni zatiZeni a souvisejicich stavebnich objektd obci

-V koordinaci s dotéenymi obcemi a Policii CR budou navrieny tpravy pro zvyseni bezpeénosti
sil. provozu na predmétnych silnicich. Ve vybranych asecich, na sil. 11/240, 11/241, 111/0079,
111/2421, 111/2405, 111/2406, 111/2407 bude FeSena moznost pfipadného rozsiteni vozovky

-V radmci plnéni bude zhodnocen stavajici silni¢ni zachytny systém a bude navriena jeho
pfipadnd obnova a doplnéni. Dale bude v feSeném Useku silnice obnoveno vodici bezpe¢nostni
zafizeni v podobé smérovych sloupktl, bude obnoveno a doplnéno vodorovné i svislé dopravni
znaceni, vSe v souladu s platnou legislativou

-V ramci rekonstrukce silnic bude feSena obnova a doplnéni systému odvodnéni silnic, véetné
novych silni¢nich propustkd a rekonstrukce stavajicich propustk(l. V pfipadné potfeby dojde
k prodlouZeni stavajici a doplnéni nové destové kanalizace v pritazich obcemi. Stavajici
pfikopy budou obnoveny a procistény. Soucasti polozky prizkumy soupisu praci jsou
i kamerové zkousky destové kanalizace

- Bude fesena silnicni vegetace, v¢. projedndni pfipadného odstranéni a obnovy
- Soucasti zakazky bude, v ptipadé potreby, feSeni ochrany, Uprav a preloZek IS

- Soudasti zakazky bude rekonstrukce mostniho objektu ev. ¢. 240-10 v obci Velké pfrilepy
a mostniho objektu ev. ¢. 2405-0 v obci Statenice. Na zadkladé diagnostiky téchto mostnich
objektll bude Zhotovitelem navrZena optimalni rekonstrukce mostnich objektl. (Napriklad
u mostniho objektu ev. ¢. 2405-0 bude proveden diagnosticky prizkum stavu opér
a hydrogeologicky prizkumny vrt. Na zakladé vysledkd bude rozhodnuto, zda dojde k celkové
demolici mostu, nebo budou zachovany zaklady a opéry stdvajictho mostu. V ptipadé
zachovani opér se preferuje zb. mostovka na novy zb. Ulozny prah s vrubovym kloubem.
Pokud dojde k celkové demolici mostu, bude preferovdana varianta zb. mostu polordmové
konstrukce s hlubinnym zaloZzenim.) Navrh rekonstrukce mostnich objekt( a navazujici opérné
zdi ve Statenicich bude konzultovan s mostnim technikem a odsouhlasen Objednatelem
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Soucasti zakazky bude feseni zvyseni bezpecénosti provozu v prostoru kfiZzovatky silnic 11/240
a 1I/241 a to variantni stavebni Upravou (kruhovd kfiZzovatka, stavebni Gprava stykové
kfizovatky). Konecnd uprava kfizovatky bude odsouhlasena Objednatelem, na zakladé
projednani variantnich navrh( s DOSS a dotéenymi obcemi

Soucasti zakazky bude feseni zvyseni bezpecnosti provozu v prostoru kriZzovatky silnic 111/2405
a Il1/0079 a to variantni stavebni Gpravou. Konecna uUprava kfizovatky bude odsouhlasena
Objednatelem na zdkladé projednani variantnich navrhl s DOSS a dotéenymi obcemi

V ramci projekéni pfipravy bude feSeno a predjednan ndvrh DIO pro nasledné provadéni
stavby, soucasti rozpoctu stavby bude i polozka na opravu objizdnych tras a prepravnich tras,
a to v rozsahu po dohodé s Objednatelem. Rozpocet bude rozdélen na objekty KSUS SK
a objekty obce Velké Ptilepy a obce Statenice

Zhotovitel bude projektovat stavebni objekty KSUS, stavebni objekty Velké P¥ilepy a stavebni
objekty Statenice, s koordinaci zamér( mistni samospravy a ostatnich investor(

Jako dotceny organ bude veden i Odbor vefejné mobility (cyklostezky na KU), ktefi budou
vydavat stanovisko k tomu, zda jsou tam néjaké cyklostezky, které by se méli zahrnout do PD

PD bude dale zpracovana dle smlouvy o spoleéném zadani vefejné zakazky mezi KSUS SK, obci Velké
Prilepy a obci Statenice, kdy kaZdy z objednatel( hradi stavebni objekty ve svém vlastnictvi:

Souvisejici stavebni objekty za obec Velké Prilepy:

Cilem projekéniho feseni je zajisténi bezpecného pohybu chodcl po obci Velké Prilepy, zpomaleni
automobilové dopravy, zrychleni prijezdu vozidel PID a zvyseni dostupnosti PID ob¢anim Velkych
Prilep vcetné zlepSeni feSeni dopravy v klidu. Projektovd dokumentace bude zahrnovat i navrh
verejného osvétleni na nové navrhovanych chodnicich ¢i modernizaci stavajiciho a navrh likvidace
destovych vod.

Silnice 11/240 (ul. Prazska)

Pravostranny chodnik pro pési podél 11/240 v Useku od zastavky PID Velké Prilepy, Prazska do
svételné kfizovatky v centru obce, v€. zfizeni parkovacich mist pred 167/1 a 167/3 v k. 4. Velké
Ptilepy, Upravy mista pro prechazeni v kfizeni s ul. Svahova na prechod pro chodce, zachovani
parkovacich mist pfed smiSenym zboZim ¢.p. 263 a nové zalivové zastavky PID ve sméru z Prahy
do centra obce v prostoru mezi ul. Uvozova a ul. Roztockd (obrazek ¢. 1)

Opatfeni zklidfujici automobilovou dopravu na silnici 11/240 v celém intravilanu obce

Zalivova zastavka pro PID ve sméru z Turska do centra obce podél 11/240 pred svételnou
kfizovatkou v centru obce

Koordinovat projekéni prace na silnici 11/240 se zamérem kruhové kfiZzovatky na 11/240 a zélivu
podél 11/240 pro 2x BUS PID dle navrhu Ing. Pacéka (obrézek ¢. 3)

Silnice 111/2421 (ul. Roztocka)

Vjezdovd brdna pred vjezdem do obce ve sméru z Roztok (v ptipadé vjezdovych bran je nutno
zohlednit prijezd zemédélské techniky)
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Novy levostranny chodnik pro pési podél 111/2421 od zastavky PID Velké Prilepy, Roztocka
k pfechodu pro chodce v kfizeni s ul. Peskova, véetné propojeni na stavajici chodnik pro pési
spojujici ul. Roztocka se Svahovou

Prodlouzeni pravostranného chodniku (smér z Roztok do centra obce) pro pési od ¢. p. 1026
k €. p. 284, v€etné zfizeni nového prechodu pro chodce pres I1I/2421 na novy chodnik

Uprava stavajiciho prechodu pro chodce v kfizeni s ul. Pegkova (zbezpe¢néni)

Redeni pohybu chodctl v kFizeni [11/2421 s 111/2407

Silnice 111/2406 a 111/0710 (ul. Kladenska)

Opatieni zpomalujici vozidla v Useku mezi €. p. 6 a7 €. p. 20 (napt. Usekové méFeni rychlosti)
Vyreseni bezpeéného pohybu chodcl vychazejicich z €. p. 11 a 10 (napf. zfizeni poptavkového
semaforu, pfip. zfizeni tzkého chodniku)

Novy chodnik pro pési podél silnice I11/0710 od kfiZeni s I11/2406 do ul. Statenicka

Oprava a modernizace pravostrannych chodnik( pro pési podél 111/2406 (smér do centra obce)
vCetné modernizace verejného osvétleni (kabelizace do zemé, samostatné stozary, inteligentni
svitidla LED)

Rozsiteni feseni dopravy v klidu podél 111/2406

Redeni prechazeni chodcl pres 111/2406 pred €. p. 45 (souéasny Ghloptiény prechod pro chodce
neni bezpecny)

Silnice 111/24010 (ul. Svrkyriska)

Opatreni pro zpomaleni automobil( vjizdéjicich do obce ze sméru Svrkyné — okruzni kfizovatka,
nutno koordinovat s WD2 dle prostorové studie Ing. Pacdka (obrazek ¢. 3 a 4)

Opatieni zpomalujici vozidla v Useku mezi €. p. 788 ai &. p. 63 (napt. Usekové méfeni rychlosti)
Pfechod pro chodce pres 111/24010 v kfizeni s ul. Majova a ul. Spojovaci (studie Ing. Zdenék
Fiedler (viz obrazek €. 2)

Chodnik pro pési jako pfistup k nemovitostem ptipojenych na I11/24010 v Gseku mezi ul. Na
Parceldch — Wichterleho v koordinaci s kruhovou kfizovatkou (studie WD2 — obrazek ¢. 3 a 4)
Navrh feseni dopravy v klidu (zfizeni novych podélnych parkovacich mist u 111/24010)

Souvisejici stavebni objekty za obec Statenice:

Jednd se o vybudovani chodnikll v obci Statenice, podél dil¢ich Usekd silnic vybranych k opravé
(obrazek ¢. 5):

1.

2.

11/240 — Kralupska (Za Cihelnou smér Velké Prilepy ke kruhové kfizovatce) délka cca 400 bm
I11/2405 — Statenicka oprava pochozi destové kanalizace délka cca 120 bm

111/2405 od ulice Svatojanské ke kone&né autobusu ¢.356. Cast chodniku na mostu je hotova
délka cca 152 bm

111/2405 od ulice Za Sokolovnou k autobusové zastavce U Hristé linky €. 356 smér OC Praha 6
délka cca 450 bm
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5.

6.

[11/0079 od ktiZzovatky Statenickd Ke Kulndm projektuje spolec¢nost Techinfra s.r.o., projektant
Ing. Tomas Kaplan

[11/0079 navazujici na projekt Ing. Kaplana délka cca 850 bm

Dale je nutné, aby mezi jednotlivymi obcemi a projektantem probéhla pracovné koordinacni schizka,
kde bude podrobné sezndmen s rozpracovanosti a s podklady k jednotlivym stavebnim objektim obci.

8. Predmeét dila:

Pfedmétem dila je zpracovani projektové dokumentace pro povoleni stavby a zpracovani projektové
dokumentace pro provadéni stavby.

Souvisejicimi ¢innostmi se rozumi:

L X NV R WN

[
w N P O

Zajisténi veskerych potiebnych prizkumd a podkladl pro zpracovani projektovych
dokumentaci

Zajisténi povoleni zdméru

Vykon souvisejici inZenyrské ¢innosti

Kompletni fesSeni odvodnéni

Vypracovani navrhu opravy vsech propustkd a mostnich objektd v definovaném useku
Zajisténi prelozek inZenyrskych siti véetné reSeni souvisejici smluvni agendy

Majetkopravni vyporadani stavby

Vypracovani soupisu praci s vykazem vymér a rozpoctu v cenové soustavé OTSKP
Jednorazova aktualizace rozpoctu

. Oprava objizdnych tras v rozsahu uréeném Objednatelem

. Zhodnoceni potifeby navrhu dopravné inzenyrskych opatreni
. Vypracovani planu BOZP

. Provadéni autorského dozoru

9. Prava a povinnosti Poskytovatele

9.1. DalSi prava a povinnosti tykajici se projektovych dokumentaci:

9.1.1.

Projektova dokumentace bude vyhotovena v souladu s pfislusSnymi pravnimi a technickymi
predpisy, zejména s ohledem na zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon (dale jen ,stavebni
zdkon”) a dale zejména:

vyhlasku ministerstva dopravy €. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové

dokumentace staveb dopravni infrastruktury, zejména jeji pfilohy €. 2;

vyhlasku ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;
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9.1.2.
9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

smérnici Ministerstva dopravy, odboru liniovych staveb a silniéniho spravniho uradu, pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, dostupné na

https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/

Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, dostupné z

https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/

pficemZ bude zejména obsahovat veskeré casti, které vySe uvedené predpisy a podminky

predpokladaji s ohledem na povahu zdméru, a to v kvalité odpovidajici ic¢elu zaméru.

Projektova dokumentace musi zohlednit souvisejici zaméry.
Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi splfiovat poZadavky na dokumentaci
pro zaddvaci tizeni, ve kterém bude vybran Poskytovatel stavby v souladu se zdkonem ¢.
134/2016 Sbh., o zadavani verejnych zakazek a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude vypracovana tak, aby odpovidala
projektové dokumentaci pro povoleni stavby, schvalené v ramci fizeni o povoleni prislusného
zaméru.
Technické specifikace v rdmci projektovych dokumentaci:

o musi byt popsané objektivhim zplsobem, ktery zajistuje uZiti za ucelem, ktery je

Objednatelem zamyslen;

o nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym dodavatellim zaru€ovaly konkurenéni vyhodu

nebo vytvarely neod(ivodnéné prekazky hospodarské soutéze;

o musi byt stanoveny odkazem na relevantni pravni a technické predpisy a normy.
Projektova dokumentace pro provadéni stavby nesmi obsahovat poZadavky nebo odkazy na
obchodni firmy, ndzvy nebo jména a prijmeni, specificka oznaceni vyrobkd a sluzeb, ktera plati
pro urcitého podnikatele nebo jeho organizaéni slozku za pfiznacné, patenty na vyndlezy,
uzitné vzory, pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plivodu.

Poskytovatel preda veskerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci
v elektronické (digitalni) podobé umoziujici jeji vyuZiti v dalSich stupnich zemémérickych a
prazkumnych praci a projektové pripravy nebo pro zadani stavebnich praci, a to v otevieném
formatu napf. s pfiponou DWG a formatu PDF.

Navrh projektové dokumentace zaméru bude vychazet z vysledkl diagnostiky vozovky se
zattidénim PAU, provedené v souladu s vyhlaskou ministerstva Zivotniho prostredi ¢. 283/2023
Sb., o stanoveni podminek, pfi jejichZ splnéni jsou znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany
penetracni makadam vedlejsim produktem nebo prestavaji byt odpadem. Diagnostiku vozovky
se zatfidénim PAU provede Objednatel na své naklady.

9.2. DalSi prava a povinnosti tykajici se soupisu praci, vykazu vymér a rozpoctu:

9.2.1.

9.2.2.

Soupis praci s vykazem vymér a rozpocet budou vypracovany k datu odevzdani projektové
dokumentace pro provadéni stavby.
Soupis praci s vykazem vymér bude Objednateli pfedan ve formatu XML, XLSX/XLS a PDF.
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9.2.3.

9.2.4.

Soupis praci svykazem vymér bude rozpracovan podrobné do jednotlivych polozek. U
jednotlivych polozek bude uvedena jejich jednotkova cena, mnozstvi a celkovad cena za
poloZzku.

Rozpocet bude aktualizovan v souladu s pokyny Objednatele.

9.3. Dalsi prava a povinnosti tykajici se prtizkumu a zaméreni:

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

Prazkumy a zaméreni budou zhotoveny s ohledem na aktudlni znéni smérnice Ministerstva
dopravy, odboru liniovych staveb a silni¢niho spravniho uUradu, pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci, dostupné na https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-

dalsi-technicke-pre/.

Soucdsti zaméreni je i zakres inZenyrskych siti do mapového podkladu. Podzemni inZzenyrské
sité budou zobrazeny podle dodanych podkladd od jejich spravci. Pokud budou ziskana
digitalni data, budou tyto sité zakresleny jako ovérené. Ostatni budou zakresleny podle
prevzatych podkladl neovéfenou znackou.

Na prikaz Objednatele budou vyhotoveny kamerové zkousky destové kanalizace.

9.4. DalSi prava a povinnosti tykajici se vykonu autorského dozoru:

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

Autorsky dozor bude vykonavan v souladu s pfilohou €. 5 Technickych kvalitativnich podminek
staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 1, Vseobecné, dostupné z
https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/.

Autorsky dozor bude vykonavan jako obcasny.

Objednatel zajisti pro Poskytovatele nezbytné podminky pro vykon autorského dozoru,
zejména oznami Poskytovatele jako osobu vykonavajici autorsky dozor Poskytovateli stavby a
zajisti, aby Poskytovatel dostaval potfebné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich
dn( stavby.

Zjisti-li vykonavatel autorského dozoru pfi vykonu cinnosti nesoulad s projektovou
dokumentaci k provedeni stavby, uvédomi bez zbyte¢ného odkladu Objednatele a zapiSe tuto
skutecnost do stavebniho deniku. Zhotovitel stavby uvédomi v pfipadé nebezpeci z prodleni Ci
v pfipadé nebezpedi vzniku Skody.

Autorsky dozor nebude vykonavan osobou, ktera pripravovala nebo se podilela na pfipravé
realiza¢ni dokumentace pro zhotovitele stavby.

9.5. Dalsi prava a povinnosti tykajici se inZenyrské €¢innosti a majetkopravniho vyporadani zaméru:

9.5.1.

9.5.2.

Vykonem souvisejici inZenyrské ¢innosti se rozumi zejména:

vSechna pravni jedndni potfebna k zajisténi povoleni zdméru;

zajiSténi prodlouZeni platnosti povoleni zdméru v pfipadé nezahdjeni stavby vterminu
platnosti povoleni zaméru, a to v dostatecném predstihu;

Majetkopravni vyporadani

bude provadéno v souladu s platnym Metodickym pokynem pro vykon majetkoprdvni
pripravy dopravnich staveb Stredoceského kraje, schvalenym Zastupitelstvem kraje a
instrukcemi ze strany Objednatele.

mUze probihat i po dokonceni realizace stavby.

Stranka 8 z 16


https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/
https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/
https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/

V ptipadé, Ze bude v rdmci projednavané stavby nutné provést vykupy pozemk, informuje
Poskytovatel o této skutecnosti neprodlené Objednatele, ktery rozhodne o dalSim postupu
v dané véci, a to na vyrobnim vyboru svolaném neprodlené Poskytovatelem po zjisténi této
skutecnosti.

nezahrnuje zajisténi podkladd pro vyvlastnéni.

9.6. Dalsi prava a povinnosti tykajici se Zzadosti o povoleni zaméru:

9.6.1.

Zadost o povoleni zdméru bude obsahovat viechny naleZitosti dle § 184 zikona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon, tedy zejména:

dokumentaci pro povoleni stavby,

planovaci smlouvu, je-li uzavrena,

souhlasy vsech dotc¢enych vlastnikd,

souhlasy vsech ucastnik( Fizeni se zamérem, pokud stavebnik 7zada o vydani povoleni ve
zrychleném fizeni,

vyjadreni, zdvazna stanoviska nebo rozhodnuti dotéenych organd, jsou-li vyZzadovana
zakonem, nebo ndlezitosti zaddosti podle § 177 stavebniho zakona, nejsou-li vyjadreni nebo
zavazna stanoviska soucasti zadosti,

vyjadreni dotcenych vlastnik(l verejné dopravni nebo technické infrastruktury uvedenych v
digitalni technické mapé,

zavér zjistovaciho fizeni, ze zamér nepodléhd posouzeni vlivll na Zivotni prostfedi podle zakona
0 posuzovani vlivl na Zivotni prostredi, byl-li vydan,

specifikace vyjimky z obecnych poZadavk( na vystavbu poZadované k realizaci zdméru a jeji
odlvodnéni a vyjadieni nebo zdvazné stanovisko dotéeného organu, ktery haji zajmy podle
jinych pravnich predpisu, kterych se vyjimka z obecnych pozadavka tyka.

9.7. Ostatni prava a povinnosti Poskytovatele:

9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.

9.7.4.

9.7.5.

Poskytovatel je povinen na pfikaz Objednatele provést etapizaci zaméru. Zaroven je povinen
provést rozdéleni rozpocCtl na jednotlivé etapy. Etapizace projektu neni dlivodem ke zvyseni
ceny.

Poskytovatel je vypracuje navrh dopravné inzenyrského opatfeni, véetné jeho projednani s
pfisluSnymi orgdny statni spravy a samospravy.

Oprava objizdnych tras je jako samostatna polozka soucdsti rozpoctu stavby.

V projekéni pripravé bude zamér projednan s Odborem verejné mobility Stredoceského kraje
a v pfipadé nutnosti (a dle vyjadreni Odboru verejné mobility), budou zapracovany navaznosti
na cyklistickou infrastrukturu Stfedoceského kraje.

Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli soucinnost pfi zpracovani dodatecnych
informaci v ramci vybérového fizeni na Poskytovatele stavby a zpracovani konsolidovanych
znéni dokumentu, které byly ve vybérovém fizeni na Poskytovatele opravovany.
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10. Terminy pro predkladani projektové dokumentace:

1. Cinnosti podle bodu ¢. 1 Soupisu praci

soucasné s prevzetim Cistopisu dokumentace pro

povoleni stavby Objednatelem

2a. PredlozZeni konceptu dokumentace pro povoleni

stavby

do 6 mésicll od ucinnosti smlouvy

2b. PredlozZeni Cistopisu dokumentace pro povoleni
stavby zohlednujiciho veskeré pripominky
Objednatele ke konceptu, a to véetné dokladové

casti

do 1 mésicl od obdrZzeni pisemnych pripominek

Objednatele ke konceptu

3. Predlozeni planu BOZP

soucasné s predloZenim Cistopisu dokumentace pro
povoleni stavby zohlednujiciho veskeré pripominky

Objednatele ke konceptu

4. Podani zadosti o povoleni zaméru v souladu se

stavebnim zakonem

do 4 mésicli od doruceni Cistopisu Objednateli

5. PfedloZeni projektové dokumentace pro

provadéni stavby, soupisu praci a rozpoctu

do 2 mésicl od pravni moci povoleni zdméru stavby

6. Aktualizace rozpoctu

do 1 mésice od pisemné vyzvy Objednatele

7. €innost autorského dozoru

od terminu uvedeného v pisemné vyzvé k zahajeni
vykonu ¢innosti autorského dozoru do kolaudace

zaméru

8. Technicka pomoc Objednateli

Na vyzvu Objednatele

9a. Majetkopravni vyporadani pred zahdjenim

stavby

Nejpozdéji pred zahdjenim stavebnich praci,

majetkopravni vyporadani bude zahajeno po vydani

povoleni stavby.

9b. Majetkopravni vyporadani stavby po dokonceni

stavby

Nejpozdéji do 3 let pod dokonceni stavby.
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11. Kontakty:

kontaktni osoby objednatele:
- za KSUS SK:
Ing. Marek Hanus, MPA - vedouci oddéleni investic

(tel.: +420 725 973 536, e-mail: marek.hanus@ksus.cz)

Ing. Pfemysl VIcek - projektovy manazer, oddéleni investic

(tel.: +420 720 830 340, e-mail: premysl.vicek@ksus.cz)

Karel Motal - vedouci TSU, oblast Kladno (tel.: +420 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz)

- za obec Velké Ptilepy:
Ing. Kamila Handlova - starostka obce

(tel.: +420 739 692 232, e-mail: starosta@velke-prilepy.cz)

Jifi Hanzal - mistostarosta obce

(tel.: +420 605 843 243, e-mail: hanzal@velke-prilepy.cz)

Ing. Eva Aulicka - predsedkyné dopravné-bezpecnostniho vyboru

(tel.: +420 734 300 197, e-mail: aulicka@velke-prilepy.cz)

- za obec Statenice:
Michal Pokorny - starosta obce

(tel.: +420 602 647 085, e-mail: starosta@statenice.cz)

Jana Spi¢akova — mistostarostka

(tel.: +420 607 079 154, e-mail: mistostarostka@statenice.cz)

Miroslava Smardova — mistostarostka

(e-mail: mistostarostka2 @statenice.cz)

12. Zpracoval:

Ing. Pfemysl Vicek - projektovy manazer, oddéleni investic

(tel.: +420 720 830 340, e-mail: premysl.vicek@ksus.cz)
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13. Fotodokumentace:
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Chodnik podél ul. Prazskd, Velké Prilepy (obrazek ¢. 1):
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Pfechod M4ajova x spojovaci, Velké Pfilepy (obrdzek ¢. 2):
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WD?2 dle prostorové studie Ing. Pacdka (obrazek €. 3):
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Chodniky v obci Statenice (obrazek ¢. 5):

Statenice
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