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II/116 Řevnice, sanace záchytného systému_DSP/PDPS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1-0350-00/00

DIO

DIO

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9
 1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH 

ZNAČEK

KUS  6,000 ____________ ____________

1+4+1=6,000 [A]    dle v.č. E3 - výřez č.2, 3 a 13

 2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  58,000 ____________ ____________

1+1+1=3,000 [A]   B1+E13+IP10a - dle v.č.E3 - výřez 1

1=1,000 [B]           IS 11b - dle v.č.E3 - výřez 2

4+3=7,000 [C]       IS11c + IS11b - dle v.č.E3 - výřez 3

3=3,000 [D]           IS11c - dle v.č.E3 - výřez 4

3=3,000 [E]           IS11c - dle v.č.E3 - výřez 5

5=5,000 [F]           IS11c - dle v.č.E3 - výřez 6

7=7,000 [G]           IS11c - dle v.č.E3 - výřez 7

5=5,000 [H]           IS11c - dle v.č.E3 - výřez 8

5=5,000 [I]            IS11c - dle v.č.E3 - výřez 9

6=6,000 [J]           IS11c - dle v.č.E3 - výřez 10

2=2,000 [K]           IS11c - dle v.č.E3 - výřez 11

5=5,000 [L]           IS11c - dle v.č.E3 - výřez 12

2+1+1+1+1=6,000 [M]      IS11c+IS11b+IP10a+B1+E13 - dle v.č.E3 - výřez 13

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=58,000 [N]

 3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  58,000 ____________ ____________

58=58,000 [A]    dle pol. 914129

 4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 740,000 ____________ ____________

58*30=1 740,000 [A]   dle pol. 914122 x nájem na 1 měsíc

 5 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  9,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 3

Čas: 13:20:1328.05.2018Datum:3.6.1.7

II/116 Řevnice, sanace záchytného systému_DSP/PDPS

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1-0350-00/00

DIO

DIO

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [H]          IP22 - dle v.č.E3 - výřez 2

1=1,000 [I]            IP22 - dle v.č.E3 - výřez 3

1=1,000 [J]           IP22 - dle v.č.E3 - výřez 5

2=2,000 [K]           IP22 - dle v.č.E3 - výřez 8

2=2,000 [L]           IP22 - dle v.č.E3 - výřez 13

2=2,000 [M]          IP22 - dle v.č.E3 - výřez 14

Celkem: H+I+J+K+L+M=9,000 [N]

 6 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  9,000 ____________ ____________

9=9,000 [A]   dle pol. 914429

 7 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  270,000 ____________ ____________

9*30=270,000 [A]    dle pol. 914422 x pronájem na 1 měsíc

 8 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]    3xS7 na Z2 dle v.č.B3 - výřez č.1 a 13

 9 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]    dle pol.916129

 10 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  60,000 ____________ ____________

2*30=60,000 [A]   dle pol. 916122 x pronájem na 1 měsíc

 11 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]     Z2 dle v.č.B3 - výřez č.1 a 13

 12 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]       dle pol. 916319 x pronájem na 1 měsíc

 13 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  60,000 ____________ ____________

2*30=60,000 [A]    dle pol. 916319 x pronájem na 1 měsíc

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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II/116 Řevnice, sanace záchytného systému_DSP/PDPS

Sanace záchytného systému

Sanace záchytného systému

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1-0350-00/00

II/116

II/116

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  266,662 ____________ ____________

dle pol. 11334

121,21*2,2=266,662 [A]

 3 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T  212,550 ____________ ____________

dle pol. 96613

85,02*2,5=212,550 [A]

 4 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T  26,650 ____________ ____________

dle pol. 96611

10,66*2,5=26,650 [A]

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 358,798 ____________ ____________

zemina dle pol. 17120

2977,11*1,8=5 358,798 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  100,000 ____________ ____________

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 6 11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3  178,250 ____________ ____________

odstranění stáv. vozovky v místě opravy propustků vč. naložení a odvozu na 

meziskládku

(350*0,25)+(363*0,25)=178,250 [A]

 7 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  121,210 ____________ ____________

odstranění stáv. vozovky v místě opravy propustků vč. naložení a odvozu na skládku

(350*0,17)+(363*0,17)=121,210 [A]
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II/116 Řevnice, sanace záchytného systému_DSP/PDPS

Sanace záchytného systému

Sanace záchytného systému

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1-0350-00/00

II/116

II/116

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  106,950 ____________ ____________

odstranění stáv. vozovky v místě opravy propustků vč. naložení (materiál bude 

odkoupen zhotovitelem)

(350*0,15)+(363*0,15)=106,950 [A]   dle sit.

 9 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  3 215,270 ____________ ____________

Sanace typ C – hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice 

Sanace typ D - hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice + úprava 

dotčeného svahu

Sanace typ E – gabionové zídky

vč. naložení a odvozu na skládku

0,686*310=212,660 [A]    plocha x délka dle PZ

0,61*120=73,200 [B]        plocha x délka dle PZ

2,69*1089=2 929,410 [C]    plocha x délka dle PZ

Celkem: A+B+C=3 215,270 [D]

 10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  475,200 ____________ ____________

výkop jámy pro demolici propustků vč. naložení, odvozu a uložení na meziskládku

42*8,5=357,000 [A]    plocha z řezu x délka v 46,612

6,5*6=39,000 [B]     plocha z řezu x délka v 46,894

Celkem: (A+B)*1,2=475,200 [C]    pro příp. odkopávky před a za propustkem

 12 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  941,630 ____________ ____________

uložení na MDP pro zpětné zasypání

178,25=178,250 [A]    dle pol. 11331

475,2=475,200 [B]      dle pol. 13173

941,63-653,45=288,180 [E]    doplněno z výkopů vezených na skládku - potřeba na zásyp dle pol 17411 - odečet zeminy na MDP

Celkem: A+B+E=941,630 [D]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 977,110 ____________ ____________

zemina z vrtů dle pol. 26125 na skládku

(3,14*(0,3/2)*(0,3/2))*6*(42/4)=4,451 [A]   plocha piloty x délka x počet pilot

(3,14*(0,3/2)*(0,3/2))*6*(310/4)=32,852 [B]   plocha piloty x délka x počet pilot

(3,14*(0,3/2)*(0,3/2))*6*(120/4)=12,717 [C]   plocha piloty x délka x počet pilot

3215,27-288,18=2 927,090 [D]   dle pol. 122738 - odečet zeminy na zásyp (uloží se na MDP)

Celkem: A+B+C+D=2 977,110 [E]
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II/116 Řevnice, sanace záchytného systému_DSP/PDPS

Sanace záchytného systému

Sanace záchytného systému

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1-0350-00/00

II/116

II/116

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  348,480 ____________ ____________

Sanace typ E – gabionové zídky - dosypání vhodnou zeminou

0,32*1089=348,480 [A]    plocha x délka 1m

 14 17360 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH M3  88,600 ____________ ____________

Sanace typ C – hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice 

Sanace typ D - hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice + úprava 

dotčeného svahu

Zához zeminou s 50% kamenů přes 100mm

(0,17+0,05)*310=68,200 [A]   plocha z řezu x délka dle PZ 

0,17*120=20,400 [B]   plocha z řezu x délka dle PZ

Celkem: A+B=88,600 [C]

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,422 ____________ ____________

Sanace typ A – Zaberaněný sloupek a úprava nezpevněné krajnice

Sanace typ B – mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice

0,1325*(49*2+79)=23,453 [A]    plocha x délka úpravy v km 46,588 - 46,637 vlevo + vpravo a 46,869 - 46,948 vpravo  

0,0945*42=3,969 [B]    plocha x délka v km 47,100 - 47,142 vlevo 

Celkem: A+B=27,422 [C]

 16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  941,630 ____________ ____________

Zpětný zásyp nových propustků zeminou z výkopu

40,2*21,65=870,330 [A]   propust v km 46,612 - plocha v řezu x délka

6,2*11,5=71,300 [B]         propust v km 46,894 - plocha v řezu x délka

Celkem: A+B=941,630 [C]

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  55,900 ____________ ____________

Sanace typ C – hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice 

Sanace typ D - hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice + úprava 

dotčeného svahu

Zhutněný zpětný zásyp z velmi vhodné zeminy

0,13*310=40,300 [A]    plocha z řezu x délka dle PZ  

0,13*120=15,600 [B]    plocha z řezu x délka dle PZ

Celkem: A+B=55,900 [C]

Zemní práce1 ____________
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II/116 Řevnice, sanace záchytného systému_DSP/PDPS

Sanace záchytného systému

Sanace záchytného systému

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1-0350-00/00

II/116

II/116

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2
 18 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M  42,500 ____________ ____________

Drenáž DN 100 pod propustky

28=28,000 [A]   km 46,612

14,5=14,500 [B]  km 46,894

Celkem: A+B=42,500 [C]

 19 227851 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU M  708,000 ____________ ____________

Sanace typ B – mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice - vč. C30/37-XF4

Sanace typ C – hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice - vč. 

C30/37-XF4

Sanace typ D - hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice + úprava 

dotčeného svahu

6*(42/4)=63,000 [A]   max. orientační délka piloty x počet pilot po 4 m

6*(310/4)=465,000 [B]   max. orientační délka piloty x počet pilot po 4 m

6*(120/4)=180,000 [C]   max. orientační délka piloty x počet pilot po 4 m

Celkem: A+B+C=708,000 [D]

 20 26125 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 300MM

M  708,000 ____________ ____________

Sanace typ B – mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice - vč. C30/37-XF4

Sanace typ C – hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice - vč. 

C30/37-XF4

Sanace typ D - hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice + úprava 

dotčeného svahu

6*(42/4)=63,000 [A]   max. orientační délka piloty x počet pilot po 4 m

6*(310/4)=465,000 [B]   max. orientační délka piloty x počet pilot po 4 m

6*(120/4)=180,000 [C]   max. orientační délka piloty x počet pilot po 4 m

Celkem: A+B+C=708,000 [D]

 21 28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2  216,000 ____________ ____________

Sanace typ D - hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice + úprava 

dotčeného svahu

Zpevnění líce svahu ve sklonu větším než 1:1

1,8*120=216,000 [A]   dle Vzor.řez a PZ
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Sanace záchytného systému

Sanace záchytného systému

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1-0350-00/00

II/116

II/116

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 22 3272C7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, 

DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  2 424,000 ____________ ____________

Sanace typ E – gabionové zídky

(1,5*1,0*98)+(1,5*1,0*232)+(1,5*1,0*232)+(1,5*2,0*527)=2 424,000 [B]   šířka z řezu x výška dle PZ x délka zdí dle PZ

 23 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  159,100 ____________ ____________

Sanace typ C – hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice 

Sanace typ D - hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice + úprava 

dotčeného svahu

0,37*310=114,700 [A]  ŽB hlavová zídka -  plocha x délka úpravy 

0,37*120=44,400 [B]   ŽB hlavová zídka -  plocha x délka úpravy

Celkem: A+B=159,100 [C]

 24 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  31,820 ____________ ____________

Sanace typ C – hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice 

Sanace typ D - hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice + úprava 

dotčeného svahu

114,7*0,2=22,940 [A]    200 kg/m3

44,4*0,2=8,880 [B]

Celkem: A+B=31,820 [C]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 25 451113 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20) M3  2,621 ____________ ____________
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II/116 Řevnice, sanace záchytného systému_DSP/PDPS

Sanace záchytného systému

Sanace záchytného systému

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1-0350-00/00

II/116

II/116

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,2*0,5*0,2=0,120 [A]    pražec pod troubou DN 1200

3,6*1,5*0,15=0,810 [B]  podkladní deska pod jímkou

2,0*1,6*0,13=0,416 [C]  dno vývařiště

3,4*2,5*0,15=1,275 [D] deska pod vývařištěm

Celkem: A+B+C+D=2,621 [E]

 26 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  175,965 ____________ ____________

Sanace typ C – hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice 

Sanace typ D - hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice + úprava 

dotčeného svahu

Betonové lože (sedlo) pod propustky

Betonové lože pod kostky v krajnici u propustků

Betonové lože pod odlážděním lomovým kamenem u propustků

0,08*310=24,800 [A]    plocha x délka úpravy

0,07*120=8,400 [B]    plocha x délka úpravy

2,54*28=71,120 [C]    km 56,612 - plocha x délka

0,74*15,3=11,322 [D]  km 46,894 - plocha x délka

(45,3+39+6)*0,15=13,545 [E]   plocha x tl.

(150+51+14+16+21+20+25)*0,15*1,05=46,777 [F]   plocha x tl. x koef.sklonu

Celkem: A+B+C+D+E+F=175,964 [G]

 27 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  653,400 ____________ ____________

Sanace typ E – gabionové zídky - podkladní vrstva ze ŠD min.tl.200 mm

0,6*1089=653,400 [A]    plocha v řezu x délka úpravy

 28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  10,457 ____________ ____________

ŠP pod propustkem pro drenáž

2,44*28*0,1=6,832 [A]   km 46,612

2,5*14,5*0,1=3,625 [B]  km 46,894

Celkem: A+B=10,457 [C]

 29 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  6,300 ____________ ____________

Těžký kamenný zához s proštěrkováním u propustku km 46,894

9*0,7=6,300 [A]  plocha ze situace x hloubka z řezu

 30 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,280 ____________ ____________

s vyklínováním u propustku km 46,612
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3,2*0,4=1,280 [A]   plocha ze situace x tl. z řezu

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  65,340 ____________ ____________

Odláždění svahů u propustů

(150+51+14+16+21+20+25)*0,20*1,1=65,340 [F]   plocha x tl. x koef.sklonu

 32 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3  14,543 ____________ ____________

(3,6*0,5*0,87)+(3,6*0,5*1,0)=3,366 [A]   km 46,612

(2,1*0,3*0,75)+(2,8*0,25*0,8)*2+(2,1*0,5*0,82)=2,454 [B]   vývařiště

(4,0*0,8*1,226)+(4,0*1,0*1,2)=8,723 [C]  km 46,894

Celkem: A+B+C=14,543 [D]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 33 56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 

200MM

M2  830,500 ____________ ____________

Výměna vozovky při rekonstrukci propustků

SCc3/4 170mm

(390+365)*1,1=830,500 [A]    odměřeno v půdoryse

 34 56355 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 250MM M2  868,250 ____________ ____________

Výměna vozovky při rekonstrukci propustků

MZ  min. 250mm

(390+365)*1,15=868,250 [A]    odměřeno v půdoryse

 35 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  98,010 ____________ ____________

Sanace typ E – gabionové zídky

0,09*1089=98,010 [A]  plocha z řezu x délka dle PZ

 36 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  830,500 ____________ ____________

Výměna vozovky při rekonstrukci propustků

PS-I   0,7kg/m2

(390+365)*1,1=830,500 [A]    odměřeno v půdoryse
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 37 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  1 510,000 ____________ ____________

Výměna vozovky při rekonstrukci propustků

PS-E  0,3kg/m2

(390+365)*2=1 510,000 [A]    odměřeno v půdoryse

 38 572211 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  215,000 ____________ ____________

doplnění kčních vrstev vozovky - zpevnění původně nezpevněné krajnice

Sanace typ C – hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice 

Sanace typ D - hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice + úprava 

dotčeného svahu

0,5*310=155,000 [A]

0,5*120=60,000 [B]

Celkem: A+B=215,000 [C]

 39 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  755,000 ____________ ____________

Výměna vozovky při rekonstrukci propustků

390+365=755,000 [A]    odměřeno v půdoryse

 40 574A34 b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  215,000 ____________ ____________

doplnění kčních vrstev vozovky - zpevnění původně nezpevněné krajnice

Sanace typ C – hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice 

Sanace typ D - hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice + úprava 

dotčeného svahu

0,5*310=155,000 [A]

0,5*120=60,000 [B]

Celkem: A+B=215,000 [C]

 41 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  755,000 ____________ ____________

Výměna vozovky při rekonstrukci propustků

390+365=755,000 [A]    odměřeno v půdoryse

 42 574C56 b ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  215,000 ____________ ____________

doplnění kčních vrstev vozovky - zpevnění původně nezpevněné krajnice

Sanace typ C – hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice 

Sanace typ D - hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice + úprava 

dotčeného svahu
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0,5*310=155,000 [A]

0,5*120=60,000 [B]

Celkem: A+B=215,000 [C]

 43 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  755,000 ____________ ____________

Výměna vozovky při rekonstrukci propustků

390+365=755,000 [A]    odměřeno v půdoryse

 44 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  90,300 ____________ ____________

dlažební kostky 100 mm místo nezpevněné krajnice u propustků

45,3+39+6=90,300 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 45 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M  272,250 ____________ ____________

pro uložení svodidla do gabionu

Sanace typ E – gabionové zídky

1*(1089/4)=272,250 [A]     délka trubky dle vzor.řez x počet sloupků po 4 m

 46 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  56,680 ____________ ____________

vč. KARI sítí 8/150/150 a izolačního nátěru 2x ALP + 1x ALN

1,52*26=39,520 [A]  km 46,612

1,32*13=17,160 [B]  km 46,894

Celkem: A+B=56,680 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 47 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  24,000 ____________ ____________

na jímce u propustku v km 46894 a nad vtokem a výtokem u propustku v km 46,612
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5=5,000 [A]

2*9,5=19,000 [B]

Celkem: A+B=24,000 [C]

 48 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  180,000 ____________ ____________

45*2+45*2=180,000 [A]   dle PZ

 49 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  1 738,000 ____________ ____________

Sanace typ A – Zaberaněný sloupek a úprava nezpevněné krajnice

vč. zaberaněného sloupku UE100 - délky 1,9m po 4,0m

Sanace typ B – mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice

vč. zabetonovaného sloupku UE100 - délky min. 1,5m

Sanace typ C – hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice 

vč. zabetonovaného sloupku UE100 - délky min. 1,3m 

Sanace typ D - hlavová zídka + mikropiloty + úprava nezpevněné krajnice + úprava 

dotčeného svahu

vč. zabetonovaného sloupku UE100 - délky min. 1,3m 

Sanace typ E – gabionové zídky

49*2+79=177,000 [A]   dle PZ

42=42,000 [B]      dle PZ

70+60+100+30+50=310,000 [C]   dle PZ

30+40+10+40=120,000 [D]   dle PZ

98+232+232+527=1 089,000 [E]   dle PZ

Celkem: A+B+C+D+E=1 738,000 [F]

 50 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  1 918,000 ____________ ____________

Odstranění stáv. svodidla - předpoklad na délku nového 

vč.odvozu na předepsané místo

1738=1 738,000 [A]   dle pol. 9113B1

2*45=90,000 [B]     u propustku v km 46,612

2*45=90,000 [C]     u propustku v km 46,894

Celkem: A+B+C=1 918,000 [D]

 51 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  9,000 ____________ ____________
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u propustku v km 46,894 na římse na vtoku dle situace a vzor.řez

 52 918272 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 1200MM

KUS  1,000 ____________ ____________

Jímka 2,0 x 1,0 m - u propustku v km 46,894, vč.dlažby na dně a stupadel

 53 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M  15,300 ____________ ____________

ŽB trouba DN 1200 v km 46,894

 54 918384 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1600MM M  28,000 ____________ ____________

Velkoprůměrová ŽB trouba DN 1600mm s čedičovou výstelkou v km 46,612

 55 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  28,000 ____________ ____________

skluz z betonových žlabovek vč. lože z betonu u propustku v km 46,612

28=28,000 [A]   dle situace

 56 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  10,660 ____________ ____________

římsy a křídla u propustu v km 46,894

vč. odvozu a uložení na skládku

(9,4+0,8)*0,8=8,160 [A]   římsy - odhad plocha v půdor. x tl.

(2,5*2*0,5)*2*0,5=2,500 [B]   křídla - odhad plocha v pohledu x tl.

Celkem: A+B=10,660 [C]

 57 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  85,020 ____________ ____________

bourání propustů vč. odvozu a uložení na skládku

7,5*8+(4,2*0,3*2)=62,520 [A]   odhad plochy v řezu x délka propustu + plocha kamenného obkladu na vtoku i na výtoku x tl.

((2*0,5*2)+(2*0,5))*7,5=22,500 [B]    odhad plochy a desky v řezu x délka propustku v km 46,894

Celkem: A+B=85,020 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


