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VYSVETLENIi A ZMENA ZADAVACIi DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sbh., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,Zakon®)

Stredocesky kraj

se sidlem: Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Zadavatel: ICO: 70891095

zastoupen: Martinem Hermanem, radnim pro oblast investic a vefejnych
zakazek

Advokatni kancelar Volopich, TomsSi¢ek & spol., s.r.o.
ICO: 024 76 649

Zastupce zadavatele: se sidlem: Vlastina 602/23, Severni Pfedmésti, 323 00 Plzen
spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Plzni pod sp.
zn. C 29293

1/229 Rakovnik- 1/6, pripojeni na R6
Vefejna zakazka: podlimitni vefejna zakazka na stavebni prave zadavana v otevieném fizeni
dle § 52 pism. b) Zakona

K nize uvedenym dotazim dodavatele poskytuje timto zadavatel nasledujici vysvétleni zadavaci
dokumentace.

Dotaz dodavatele €. 1:

V soupisu stavebnich praci u polozek ,,014201c POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA - nedostatek ornice dle
pol. 18222% je uvedeno nespravné mnozstvi.

V SO 101 je pol. 1822 Rozprostieni ornice tl. do 0,15 m 11 427,71 m2 a poplatek za zemnik 11 427,71 m3.
V SO 102 je pol. 1822 Rozprostieni ornice tl. do 0,15 m 1 211,99 m2 a poplatek za zemnik 1 211,99 m3.

U polozky v SO 102 ,,18247 OSETROVANI TRAVNIKU - 2x pol. 18242 je uvedeno nespravné mnozstvi 34
m2 (spravné mnozstvi podle polozky 18242 =1 211,99 m2 x 2 =2 423,98 m2).

Opravi zadavatel u vySe uvedenych polozek mnozstvi?

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel pfilohou tohoto vysvétleni poskytuje upraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér k datu 1. 11. 2018. V uvedenych poloZkach je opraveno mnozstvi.

Dotaz dodavatele €. 2:

Dodavatel je povinen uzavfit smlouvu na odkup materialu vytéZeného na stavenisti, v€etné odfrézovaného
asfaltového recyklatu, a to ve skute&né vytézeném mnozstvi (Clanek 1.13 Smiouvy o dilo).

soupisu stavebnich praci jsou polozky ,,11372b FREZOVANi ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH -
Odkup frézovaného materialu minimalné za cenu 30 Ké/t“ se zapornou hodnotou mnozstvi Po ocenéni
téchto poloZzek hodnotou 30 K&/t se celkova ceny dila snizi o cenu odebraného materialu.

Platba za odebrany odfrézovany recyklat na podkladé smlouvy na odkup materidlu je provedena formou
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zapoctu do celkové ceny dila?
Odpovéd zadavatele:

Zadavatel pfilohou tohoto vysvétleni poskytuje upraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér k datu 1. 11. 2018.

Polozky frézovani se zapornou hodnotou mnozstvi zapoditavajici pozadavek odkoupeni odfrézovaného
materidlu zhotovitelem jsou zruSeny. Do ostatnich poloZzek frézovani byl dopInén text s pozadavkem
odkoupeni dle skute¢ného mnozstvi za cenu 30 K&/t béhem stavby na samostatnou objednavku.

Dotaz dodavatele €. 3:

V Zadavaci dokumentaci chybi specifikace poZadavku na zplisob uloZeni materialu na skladce KSUS - SO
101 polozky €. 113376 odstranéni kostek a 11354 odstranéni obrub (neni stanoveno, zda ma byt provedeno
ocisténi kostek, ulozeni volné nebo do vakl, o€isténi obrub, uloZeni volné nebo na palety, obruby v¢. loze
nebo bez loze a pokud bez loze, chybi odvoz a skladkovné).

Doplni Zadavatel Zadavaci dokumentaci o specifikaci stavu a zplsobu uloZeni vybouraného materialu?

Odpovéd zadavatele:

Zadavatel pfilohou tohoto vysvétleni poskytuje upraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér k datu 1. 11. 2018.

Byly odstranény dlazebni kostky a obrubniky (krajniky) budou odkoupeny zhotovitelem obdobné jako
frézovany material. Pozadavek na odkoupeni a stanoveni ceny je uveden v pfislusnych polozkach odstranéni
téchto materialu.

V navaznosti na shora provedené vysvétleni a zmény zadavacich podminek, méni zadavatel Ihaty
v zadavacim fizeni, a to nasledujicim zptisobem:

Nabidky musi byt podany nejpozdéji dne 29. 11. 2018 do 12:00 hodin.

Priloha: Aktualni soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér k datu 1. 11. 2018

V Praze dne 1. 11. 2018

Digitalné
Mg r. podepsal Mgr.

Ing. Eva
Ing. Eva Rrafajova

Datum:

Rafajové 2018.11.01
14:40:17 +01'00"

Za Zadavatele Stfedocesky kraj
Advokatni kancelar Volopich, TomsSic¢ek & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajova, advokatka
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