

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Zhotovitel:

Společnost APIS-PONTEX-SATRA-CR PROJEKT

Vedoucí člen:

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
OHRADNÍ 24b, 140 00 - PRAHA 4



ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH
STAVEB, s.r.o.
OHRADNÍ 24B
140 00 PRAHA 4 - MICHLE

Společníci:

Pontex, spol. s r.o.
BEZOVÁ 1658/1, 147 00 PRAHA 4



SATRA, spol. s r.o.
SOKOLSKÁ 32, 120 00 PRAHA 2



CR Projekt s.r.o.
POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV



Souřadnicový systém:

S-JTSK

Výškový systém:

Bpv

Číslo zakázky:	20 139 00	HIP:	Ing. Jan BAŽIL 727970803, bazil@pontex.cz	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:		
Tech. kontrola:	Ing. Petr Matoušek	Vypracoval:		

Zpracovatel části PD:	 ŠETELÍK OLIVA s.r.o. PRACOVNÍČÍ VÝVOJ, PŘÍJÍMACÍ A PŘÍJÍMACÍ
ŠETELÍK OLIVA s.r.o. HELENY MALÍŘOVÉ 11, 169 00 PRAHA 6	
Zodp. projektant části:	
Ing. Jan Šetelík	
Vypracoval:	
Ing. Robert Oliva, Ing. Vladislav Chalupa	oliva@setelikoliva.cz 731 516 866

Objednatel:	KSUS Středočeského kraje	Obec:	Jíloviště	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/11513 Jíloviště most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště			Datum	Stupeň
Objekt:	SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU			10/2024	PDPS
Příloha:	SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU			Souprava	Č. přílohy
					D.301

SEZNAM PŘÍLOH

Akce: III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště

Objekt: SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU

Stupeň: PDPS

Číslo	Název přílohy
1	Technická zpráva
2	Situace
3	Prodélný profil vodovodního řadu
4	Příčný řez vodovodním řadem