


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Technická specifikace
pro zadání stavebních prací


Název akce: III/25932 Kokořín

Místo realizace: silnice III/25932 mezi obcemi Jestřebice a Kokořín

Staničení : km 12,357 – 15,357 (CleveRA verze sítě 2107)
      (mezi uzlovými body 0244A07903 a 0244A078)
                  délka úseku 3 000 m, prům. šířka 5 m, plocha 15 000 m2
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Popis současného stavu:
Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi obcemi Jestřebice a Kokořín. Úsek je dlouhý 3 000 m, je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, výtluky apod. Jedná se o silnici III. třídy se střední intenzitou dopravy. 
Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy. 

Základní popis akce:
Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/25932. 
Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:
Předmětem zakázky je oprava povrchu vozovky v délce 3000 m. Bude provedeno frézování živičných vrstev hloubky 30 mm a následně bude provedena pokládka vyrovnávací vrstvy ACL 16 + v průměrné mocnosti 40 mm a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v mocnosti 50 mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V rámci akce se předpokládá 500 m2 sanací konstrukčních vrstev vozovky (bude určeno na místě). V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic a zřízení nových z asfaltového r-materiálu frakce 0-22, včetně odvozu odpadu na skládku. Dále bude zřízeno VDZ (vodící proužky šířky 12,5 cm) v provedení barva.
Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO. 
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP a TKP. Odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.
Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: r. 2026 - předpoklad 6 týdnů
Záruční doba: 36 měsíců
Platební podmínky (fakturace): měsíční
Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací. 
Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.
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Kontakty:
Václav Dvořák, provozní cestmistr, tel: 606 785 449, email: vaclav.dvorak@ksus.cz
Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz
Jakub Honzák, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 736 623 716, email: jakub.honzak@ksus.cz
Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz
Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720
e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Ing. Jiří Toman
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